
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6
NA NA NA solicitado solicitado solicitado

EMPRESA DE LONDRINA - PR
Cadastro CNPJ VALIDO 
17/12/2025 - PG19 ENVIO STATUS PUBLICAÇÃO RECURSO PUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO

LL ZOCCO PROJETOS LTDA - ATUALIZADO 01/10/2025 10.809.102/0001-06 01/10/2025 INABILITADO 14/10/2025
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO SIM 2-3
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o) Registro comercial - Empresa individual NA NA
Ato constitutivo / estatuto ou contrato social - soc. comerciais, 
ações/ acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO - FIRMA 
INDIVIDUAL SIM 4-19

Ato constitutivo - soc. civil com ato formal de designação de diretoria em exerc.NA NA

Procuração do representante do interessado no credenciamente, se for o casoNA NA
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a Inscrição CONTRIBUINTE ESTADUAL  Validade: 12/11/2025 / MUNICIPAL  
VALIDADE:  30/03/2026 - DOM. OU SEDE - RAMO SIM 21, 25, 64-65

Certificado REGULARIDADE FGTS (CAIXA) - Validade: 11/10/2025 SIM 22
CERTIDÃO CONJ. DE DÉBITOS REL. A TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO Validade: 06/12/2025 SIM 23
FAZENDA ESTADUAL (SE DE OUTRO ESTADO) SEDE + PR (SE DE OUTRO 
ESTADO) Validade: 12/11/2025 SIM 24

FAZENDA MUNICIPAL - SEDE Validade:04/11/2025 SIM 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) Validade: 30/03/2026 SIM 24

DECLARAÇÃO EXIG LEGAIS E CONSTITUCIONAIS (ANEXO VI) SIM 105-107

DECLARAÇÃO LGPD SIM 72-73
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CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA - SEDE - MÁX. 60 DIAS da data de 
envio da documentação - VALIDADE 09/10/2025 SIM 28
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS últimos 2 ANOS 
/PUBL. DIO, JORNAL, JUNTA COMERCIAL sede ou domícilio: LONDRINA -SPED SIM 29-52
Balanço Patrimonial  transcrito no “Livro Diário” com a identificação completa da 
empresa, titular, e resp. téc. contábil, com os Termos de Abertura e Encerramento. 
(Registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos.  SPED  
(EXCETO item a.4, 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.4.2.2.5 e  1.4.2.2.6) SIM 29-52, 204-212, 210  * índice GE 0,76
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA E OPERACIONAL (ANEXO VII) -  
ILC 1,2 / ILG 1,2 / GE 0,5 SIM 53-54 55-63 204-212

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE R$36.000,00  - PL mín. 36.000 (R$ 295.453,00) SIM 43

REFIS - ART 14 / LEI 9964 DE 10/04/2000 (se cadastradas - item 1.4.3.9) NA NA
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A Certidão de Registro de PJ regular com o CREA e/ou  CAU - NA SEDE - 
VALIDADE: 10/02/2026 SIM 74-76

PJ Atestado de elaboração de projeto de pavimentação SIM 77-78 84-96 155-156
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S DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ANEXO V) SIM 151-152
DECLARAÇÃO que a empresa tem conhecimento pleno das condições  e 
pecularidades da contratação SIM 103-104
DECLARAÇÃO que a empresa se compromete na assinatura comprovar 
vínculos empregatícios e contratuais da equipe técnica - ANEXO V SIM 126-127
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CAPACIDADE PROFISSIONAL CAT (CAU OU CREA) JUNTO AOS 
CONSELHOS CREA E/OU CAU em nome do profissional SIM

79-83 97-102 
118-123

Profissional regular do CREA ou CAU dentro do prazo de validade   
VALIDADE LUIZ: 24/02/2026 VALIDADE VITOR: 23/11/2025 VALIDADE 
DANAÊ: 23/02/2025

SIM
114-115, 124-125, 153-154

Comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa: item 1.6.2.2.1 (c.1 até c.6)SIM 162-167
Profissional: mínimo 1 acervo técnico POR PROFISSIONAL  em proj de 
pavimentação e/ou serv correlatos (drenagem, pavimentação, paisagismo,
urbanismo e sinalização SIM 79-83 97-102 184-185
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L 1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelos estudos, lev. e ensaios in 
loco SIM ZOCCO

1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de terraplenagem SIM VITOR

1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto geométrico SIM VITOR
1 ENG. CIVIL - Responsável pelo proj. de drenagem e obras de arte 
corrente SIM ZOCCO

1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de pavimentação SIM VITOR

1 ENG. CIVIL - Responsável pelo proj. de remanejamento de interferências SIM ZOCCO

1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de sinalização viária SIM VITOR

1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de paisagismo e urbanizaçãoSIM ZOCCO E DANAÊ
1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de calçadas e 
ciclovias SIM DANAÊ
1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de obras complementaresSIM ZOCCO

1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. orçamento geral e elem. técnicos vinc.SIM ZOCCO
1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pela coordenação e 
compatibilização dos proj., com comprovação de vinc. à empresa 
contratada. SIM ZOCCO
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REGULARIEDADE DE REGISTRO CADASTRAL - GMS / PNCP/ SICAF SIM 63-65

SANÇÕES GMS NÃO

RESTRIÇÃO TCU NÃO

RESTRIÇÃO TCE/PR NÃO

RESTRIÇÂO NO CEIS NÃO

RESTRIÇÂO NO CADIN NÃO

RESTRIÇÂO NO Compras.gov NÃO

Inidoneidade (empresa/ sócios em outros CNPJs) vinc. com dirigentes/ ou empresa fora do BRNÃO

17.5 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA:
NOME FANTASIA: : LL ZOCCO ENGENHARIA E PROJETOS
RAZÃO SOCIAL: LL ZOCCO PROJETOS LTDA
CNPJ Nº: 10.809.102/0001-06                             
ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna da Silva, 300 - sala 1605. Cep: 86.050-460. Londrina - PR. Bairro: Gleba Palhano
E-MAIL PARA RECEBIMENTO: atendimento@zocco.com.br
BANCO: ***
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Eng. Civil Fernando Cirino Zocco
RG: 7.7112.119-4  
CPF Nº: 027.532.159-28
RAMO OK
RAMO 2

QUADRO SOCIETÁRIO: 
Luiz Fernando Cirino Zocco   - assina isoladamente 
Luiz Campanhã Zocco 
Monique Yumi Osama Gonçalves
Vitor De Mattos Castro E Souza 













LL ZOCCO PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.809.102/0001-06 

NIRE: 41213579328 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

 

LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, brasileiro, nascido em 03/08/1977, na 

cidade de Londrina, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão 

parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/PR sob o nº 48415/D, portador 

do C.I.R.G. nº 7.112.119-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 027.532.159-28, 

residente e domiciliado à Rua Ernani Lacerda de Athayde 115, apto. 2201, Gleba 

Fazenda Palhano, CEP: 86055-630, cidade de Londrina, Estado do Paraná; 

LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO, brasileiro, nascido em 06/09/1949, na cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão universal de 

bens, engenheiro civil inscrito no CREA/PR sob o nº 4446/D, portador do C.I.R.G. 

nº 675.158-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 059.633.549-00, residente e 

domiciliado à Rua Ernani Lacerda de Athayde 115, apto. 2201, Gleba Fazenda 

Palhano, CEP: 86055-630, cidade de Londrina, Estado do Paraná; MONIQUE 

YUMI OSAWA GONÇALVES, brasileira, nascida em 28/04/1981, na cidade de 

Guarulhos, Estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de 

bens, engenheira civil inscrita no CREA/PR nº 73703/D, portadora da C.I.R.G. nº 

34.294.555-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 220.286.358-35, residente e 

domiciliada à Av. Gil de Abreu e Souza 2000, casa 411, Bairro Esperança, CEP: 

86.058-100, cidade de Londrina, Estado do Paraná; sendo estes os únicos 

sócios da sociedade que gira sob o nome empresarial de “LL ZOCCO 

PROJETOS LTDA”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 10.809.102/0001-06, com sua sede e foro na cidade de Londrina, Estado do 

Paraná, à Av. Ayrton Senna da Silva 300, sala 1605, CEP: 86050-460, Gleba 

Fazenda Palhano, com o contrato social arquivado no 2º Ofício de Registro de 

Pessoas Jurídicas, sob o nº 8.565 do livro A-039, na data de 08 de abril do ano 

de 2009, com sua última alteração contratual encaminhada a Junta Comercial 

do Paraná, sob o NIRE nº 41213579328, em sessão do dia 22/05/2025, resolvem 

modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira: Ingressa na sociedade VITOR DE MATTOS CASTRO E 

SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
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LL ZOCCO PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.809.102/0001-06 

NIRE: 41213579328 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

 

Engenheiro Civil, nascido em 14/06/1991, residente e domiciliado à Rua Caracas 

nº 1455, Apt. 2402 Andar 24, bairro Santa Rosa, CEP: 86050070, cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, portador do RG nº 93393171 SSP/PR e do CPF nº 

048.661.559-65, inscrito no CREA/PR nº 144246/D. 

 

Cláusula Segunda: O sócio LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO já acima 

qualificado, cede e transfere como forma de venda onerosa 2.009 (Duas mil e 

nove) quotas de R$ 1,00 (um real) cada ao sócio ingressante VITOR DE 

MATTOS CASTRO E SOUZA, também já acima qualificado, sendo dada pela 

geral e irrevogável quitação da transferência no ato da assinatura da presente 

alteração contratual. 

 

Cláusula Terceira: Desse modo, o capital social no valor de R$ 200.900,00 

(duzentos mil e novecentos reais), divididos em 200.900 (duzentas mil e 

novecentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim 

distribuído aos sócios: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

Luiz Fernando Cirino Zocco 110.495  R$ 110.495,00 

Luiz Campanhã Zocco 86.387   R$ 86.387,00 

Monique Yumi Osawa Gonçalves 2.009   R$ 2.009,00 

Vitor De Mattos Castro E Souza 2.009 R$ 2.009,00 

Totais 200.900  R$ 200.900,00 

 

Cláusula Quarta: Altera-se a responsabilidade técnica da sociedade, que antes 

era: inteiramente a cargo dos sócios: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, 

portador da carteira profissional CREA/PR 48415/D, LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO, 

portador da carteira profissional CREA/PR 4446/D e MONIQUE YUMI OSAWA 

GONÇALVES, portadora da carteira profissional CREA/PR 73703/D, passando 

a ser: inteiramente a cargo dos sócios: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, 

portador da carteira profissional CREA/PR 48415/D, LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO,  
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LL ZOCCO PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.809.102/0001-06 

NIRE: 41213579328 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

 

portador da carteira profissional CREA/PR 4446/D e MONIQUE YUMI OSAWA 

GONÇALVES, portadora da carteira profissional CREA/PR 73703/D e VITOR 

DE MATTOS CASTRO E SOUZA, portador da carteira profissional CREA/PR 

144246/D. 

 

Cláusula Quinta: Altera-se o endereço do sócio LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO que 

antes era à Rua Ernani Lacerda de Athayde nº 115, apto. 2201, Gleba Fazenda 

Palhano, CEP: 86055-630, cidade de Londrina, Estado do Paraná, passando a 

ser: Rua Eurico Hummig nº 350, apt. 2604, Gleba Fazenda Palhano - 

CEP:86050-464, cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

 

Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 

colidirem com as disposições do presente instrumento. 

 

Cláusula Sétima: Em vista da alteração ora ajustada, consolida-se o contrato 

social. 

 

LL ZOCCO PROJETOS LTDA 

CNPJ: 10.809.102/0001-06 

NIRE: 41213579328 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

 

LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, brasileiro, nascido em 03/08/1977, na 

cidade de Londrina, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão 

parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/PR sob o nº 48415/D, portador 

do C.I.R.G. nº 7.112.119-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 027.532.159-28, 

residente e domiciliado à Rua Ernani Lacerda de Athayde 115, apto. 2201, Gleba 

Fazenda Palhano, CEP: 86055-630, cidade de Londrina, Estado do Paraná; 

LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO, brasileiro, nascido em 06/09/1949, na cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão universal de 

bens, engenheiro civil inscrito no CREA/PR sob o nº 4446/D, portador do C.I.R.G.  
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LL ZOCCO PROJETOS LTDA  
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NIRE: 41213579328 
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

 

nº 675.158-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 059.633.549-00, residente e 

domiciliado à Rua Eurico Hummig nº 350, apt 2604, Gleba Fazenda Palhano - 

CEP:86050-464, cidade de Londrina, Estado do Paraná; MONIQUE YUMI 

OSAWA GONÇALVES, brasileira, nascida em 28/04/1981, na cidade de 

Guarulhos, Estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de 

bens, engenheira civil inscrita no CREA/PR nº 73703/D, portadora da C.I.R.G. nº 

34.294.555-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 220.286.358-35, residente e 

domiciliada à Av. Gil de Abreu e Souza 2000, casa 411, Bairro Esperança, CEP: 

86.058-100, cidade de Londrina, Estado do Paraná, VITOR DE MATTOS 

CASTRO E SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens, Engenheiro Civil, nascido em 14/06/1991, residente e domiciliado à Rua 

Caracas nº 1455, Apt. 2402 Andar 24, bairro Santa Rosa, CEP: 86050070, 

cidade de Londrina, Estado do Paraná, portador do RG nº 93393171 SSP/PR e 

do CPF nº 048.661.559-65, inscrito no CREA/PR nº 144246/D,  sendo estes os 

únicos sócios da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial 

de “LL ZOCCO PROJETOS LTDA”, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 10.809.102/0001-06, com sua sede e foro na cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, à Av. Ayrton Senna da Silva 300, sala 1605, CEP: 

86050-460, Gleba Fazenda Palhano, com o contrato social arquivado no 2º 

Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nº 8.565 do livro A-039, na data 

de 08 de abril do ano de 2009, com sua última alteração contratual encaminhada 

a Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE nº 41213579328, em sessão do dia 

22/05/2025, resolvem consolidar seu contrato social de acordo com as 

cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de LL ZOCCO 

PROJETOS LTDA e tem sua sede e foro na à Av. Ayrton Senna da Silva 300, 

sala 1605, CEP: 86050-460, Gleba Fazenda Palhano, cidade de Londrina, 

Estado do Paraná. 
 

Cláusula Segunda: O objeto social da sociedade é de “serviços de engenharia 

civil, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia,  
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LL ZOCCO PROJETOS LTDA  
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arquitetura e urbanismo, atividades técnicas relacionadas à engenharia e 

arquitetura e serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de 

engenharia elaboração de projetos e serviços de acompanhamento e 

fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo 

e locação de automóveis sem condutor”. 

 

Cláusula Terceira: A sociedade iniciou suas atividades em 08 de abril de 2009 

e seu prazo de duração é indeterminado. 

 

Cláusula Quarta: O capital social na importância de R$ 200.900,00 (duzentos mil 

e novecentos reais), divididos em 200.900 (duzentas mil e novecentas) quotas 

de R$ 1,00 (um real) cada em moeda corrente do país, está assim distribuído 

entre os sócios quotistas: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

Luiz Fernando Cirino Zocco 110.495  R$ 110.495,00 

Luiz Campanhã Zocco 86.387   R$ 86.387,00 

Monique Yumi Osawa Gonçalves 2.009   R$ 2.009,00 

Vitor De Mattos Castro E Souza 2.009 R$ 2.009,00 

Totais 200.900  R$ 200.900,00 

 

Parágrafo Primeiro – Cada quota social confere ao seu possuidor o direito a um 

voto nas deliberações que devem ser tomadas pelos quotistas em reunião. 

Consoante dispõe o § 1º do artigo 1074, da Lei 10.406 de 10/01/2021, os 

quotistas ausentes poderão ser representados em todas as deliberações e 

reuniões por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com 

especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro 

juntamente com a ata. 
 

Parágrafo Segundo – A responsabilidade dos sócios quotistas é restrita ao valor 

de suas quotas, de acordo com o art. 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002, não 

respondendo com seu patrimônio particular por dívidas contraídas pela  
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LL ZOCCO PROJETOS LTDA  
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sociedade, quando o capital social estiver totalmente integralizado, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 

Parágrafo Terceiro – Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 

10.406/02 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não 

respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 

Parágrafo Quarto – As quotas representativas do capital social não poderão ser 

transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o prévio 

conhecimento dos demais sócios das condições, valores e prazos ofertados a 

estes terceiros, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na 

proporção das quotas que possuírem, com o que todos anuem para não mais 

questionar. O consentimento deverá ser expresso no próprio instrumento de 

cessão, sendo ineficaz em relação à sociedade a cessão ou transferência de 

quotas feita com a inobservância dessa regra. 

 

Parágrafo Quinto – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá 

comunicar aos demais, por escrito, a sua intenção de não mais continuar na 

sociedade com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, estabelecendo 

desde logo o preço e a forma de pagamento. 

 

Cláusula Quinta: A sociedade será administrada por LUIZ FERNANDO CIRINO 

ZOCCO, ao qual compete o uso da firma de forma individual a representação 

ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, ora recebendo amplos e  

gerais poderes de gerir todos os negócios, podendo para tanto realizar 

operações de crédito e praticar todos os atos relativos ao objeto social, 

assinando documentos de responsabilidade, tais como cheques, notas 

promissórias, duplicatas e outros títulos concernentes ao giro comercial, bem 

como o uso da firma para a alienação de bens imóveis, veículos, bens de grande 

valor pertencentes à sociedade, podendo ainda firmar contratos de empréstimos 

junto a instituições financeiras, ou outros estabelecimentos de crédito , em  
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qualquer de suas carteiras, outorgando em garantia quaisquer bens 

pertencentes a sociedade, sendo-lhes entretanto vedado o seu emprego, sob 

qualquer pretexto ou modalidade, especialmente a prestação de avais, cauções, 

endossos, fianças ou garantias de favor a qualquer dos cotistas ou de terceiros. 

 

Parágrafo Primeiro – O administrador poderá ser destituído de sua função por 

deliberações de quotistas que detenham pelo menos ¾ (três quartos) do capital 

social. 

 

Parágrafo Segundo – O administrador declara, expressamente, que não está 

impedido por Lei especial não está impedida por Lei especial ou condenado à 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 

ou a propriedade. 

 

Parágrafo Terceiro – As procurações outorgadas pela sociedade o serão pelo 

administrador da mesma, e, além de mencionarem expressamente os poderes 

conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um 

período de validade limitado. 

 

Parágrafo Quarto – Na ausência de determinação de período de validade em 

procurações outorgadas pela sociedade, presumir-se-á que as mesmas foram 

outorgadas até o final do mandato do administrador outorgante. 
 

Parágrafo Quinto – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 

com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, 

diretores, procuradores ou empregados que a envolverem com obrigações 

relativas a negócios e/ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como 

fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 
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Parágrafo Sexto – As deliberações sociais serão tomadas em reuniões dos 

sócios, sendo dispensadas as formalidades da convocação, quando todos os 

sócios comparecerem ou se declararem por escrito, cientes do local, hora e 

ordem do dia, dispensando-se a realização de reunião, quando todos os sócios 

decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.  
 

Cláusula Sexta: A responsabilidade técnica da sociedade fica inteiramente a 

cargo dos sócios: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, portador da carteira 

profissional CREA/PR 48415/D, LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO, portador da carteira 

profissional CREA/PR 4446/D e MONIQUE YUMI OSAWA GONÇALVES, 

portadora da carteira profissional CREA/PR 73703/D, VITOR DE MATTOS 

CASTRO E SOUZA, portador da carteira profissional CREA/PR 144246/D. 

 

Cláusula Sétima: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, 

insolvência ou retirada de qualquer dos sócios, continuando com os sócios 

remanescentes. Os sócios retirantes ou o sucessor do “de cujus”, se assim 

desejarem, receberão o valor das quotas apuradas em balanço especial, 

podendo o pagamento ser efetuado em parcelas estabelecidas de comum 

acordo entre as partes, com os rendimentos aplicáveis a caderneta de poupança, 

pagável a primeira em sessenta dias após o evento que deu causa ao 

pagamento, sempre considerando a situação econômico-financeira da 

sociedade e sua disponibilidade em caixa. 

 

Parágrafo Primeiro – Falecendo o quotista, caberá à viúva ou herdeiros maiores 

o direito de substitui-lo na sociedade enquanto administrador, se aquele estiver 

investido nesta função por ocasião do falecimento, caso contrário caberá 

somente os deveres e direitos concernentes ao sócio quotista. 
 

Parágrafo Segundo – Mediante acordo entre os sócios remanescentes, os 

herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto 

à sua capacidade jurídica. 
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Parágrafo Terceiro – Enquanto indiviso o quinhão respectivo, os herdeiros ou 

sucessores do de cujus poderão se fazer representar através de um deles, 

devidamente credenciado pelos demais. 
 

Parágrafo Quarto – Fica facultada, mediante consenso unanime entre sócios 

remanescentes e herdeiros, outra forma de pagamento dos haveres existentes, 

desde que não afete a situação econômico-financeira da sociedade. 
 

Parágrafo Quinto – Somente ocorrerá a dissolução da sociedade se determinada 

pela unanimidade dos sócios. 

 

Cláusula Oitava: Na apuração dos haveres do sócio dissidente ou retirante, por 

ato “inter vivos” ou “causa mortis”, será observada a seguinte norma, seja ela 

amigável ou judicial: receberão o valor das quotas apuradas em balanço 

especial, em parcelas mensais, iguais e consecutivas, sendo o número de 

parcelas determinado de comum acordo entre as partes, e conforme as 

possibilidades financeiras da sociedade, com os rendimentos aplicáveis a 

caderneta de poupança e mais 1% de juro ao mês, pagável a primeira sessenta 

dias após o evento que deu causa ao pagamento. 

 

Parágrafo Único – Será considerada concluída a apuração: a) amigavelmente, 

com ela estando concordes os sócios, b) judicialmente, quando transitar em 

julgado sentença proferida em processo de apuração de haveres. 

 

Cláusula Nona: A sociedade representada por pelo menos ¾ (três quartos) do 

capital social poderá se transformar e outra de qualquer tipo, inclusive por 

simples extensão ou ampliação dos objetos de sua atividade. 
 

Parágrafo Único – Ao sócio que não concordar om a transformação da sociedade 

será facultado dela se retirar, manifestando sua intenção no prazo de 30 (trinta) 

dias após a reunião, recebendo seus haveres conforme já disposto. 
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Cláusula Décima: Constatado que qualquer dos sócios pratica concorrência 

desleal em relação à sociedade, se utiliza indevidamente da firma social, se 

recusa a prestar os serviços aos quais está obrigado, pratica atos que importem 

na desmoralização dos demais sócios ou da sociedade, ou outros atos graves 

que importem em prejuízo material ou moral, poderá ser excluído da sociedade 

por votos que representem 2/3 do capital social, sem prejuízo de seus haveres 

legais. 
 

Parágrafo Único – O sócio que, comprovadamente, lesar a sociedade, deverá 

indenizar está no valor equivalente a três vezes o valo do prejuízo apurado, valor 

este tido como cláusula penal sobre os danos materiais comprovados, sem 

prejuízo da competente ação de danos morais que poderá, a critério da 

sociedade, ser proposta. 

 

Cláusula Décima Primeira: O ingresso de novo sócio em casos que não se 

refiram aos previstos nas cláusulas anteriores ficará condicionado a expressa 

concordância de ¾ dos votos que representem o capital social e prévia 

avaliação, por pessoa física ou jurídica especializada, do valor patrimonial das 

quotas. Quando o ingresso se der com a incorporação de bens móveis, imóveis 

ou de direitos, ou outro valor que não moeda corrente, será necessária uma 

prévia avaliação para análise do valor apurado e concordância unanime dos 

sócios. 

 

Cláusula Décima Segunda: Será atribuída uma retirada mensal aos sócios 

administradores e aos sócios responsáveis técnicos, como pró-labore, 

observadas as disposições regulares pertinentes. 

Parágrafo Primeiro – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
 

Parágrafo Segundo – Os sócios terão o dever de lealdade entre si, em todas as 

operações relativas à sociedade, e cada um deles prestará contas aos demais 

sócios. 
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Parágrafo Terceiro – Fica vedado a qualquer dos sócios, administradores ou não, 

assim como aos engenheiros, a esta sociedade e associados, integrar, ou se 

associar a outra sociedade com atividade semelhante à esta, praticando 

concorrência com a presente sociedade, enquanto estiver vigente. 

 

Parágrafo Quarto – O sócio responsável-técnico LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO, 

renuncia ao direito de recebimento de pró-labore referente ao cargo de 

administrador, bem com respectivo recolhimento de INSS sobre o pró-labore em 

razão de sua aposentadoria, permanecendo tão somente sua participação nos 

lucros apurados em balanço social, o mesmo regramento caberá ao sócio-

gerente e sócio responsável-técnico que alcançar direito à aposentadoria 

previdenciária, assim que deferido o benefício.   

 

Cláusula Décima Terceira: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado 

Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e 

coincidirá om o termino do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, 

podendo, antes disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva 

distribuição dos resultados aos sócios a cada mês. 

 

Parágrafo Primeiro – Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios 

proporcionalmente às contribuições de cada um para o resultado, conforme for 

deliberado pelos sócios, podendo ser em percentual desproporcional à sua 

participação no capital social. 

 

Parágrafo Segundo – Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos 

exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos 

sócios proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social. 
 

Parágrafo Terceiro – Os sócios poderão executar projetos individualmente, sem 

que os honorários auferidos revertam em benefício da sociedade, na hipótese 

de ações e clientes particulares e estranhos à sociedade, desde que haja 

expresso conhecimento dos demais sócios. 
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Cláusula Décima Quarta: As omissões deste contrato serão supridas pela Lei 

das Sociedades Anônimas, dispensada a publicação de balanço. 

 

Cláusula Décima Quinta Precificação do valor da empresa caso haja saída de 

algum sócio ou compra: Fica determinado que o cálculo do valor da empresa 

será feito através do EBITDA sendo este, quatro vezes o valor da média dos 

últimos 3 anos do EBITDA da empresa. 
 

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina, Estado do 

Paraná, renunciando, expressamente, a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja para dirimir eventuais questões decorrentes do presente. 

 

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, comprometendo-se por si, 

por seus herdeiros e sucessores, em caráter irrevogável e irretratável a 

cumprirem o que ficou aqui avençado. 

 

 

Londrina, 08 de agosto de 2025 

 

 

LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO 

 

 

LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO 

 

 

MONIQUE YUMI OSAWA GONÇALVES 

 

 

VITOR DE MATTOS CASTRO E SOUZA 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LL ZOCCO PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.809.102/0001-06 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:06 do dia 09/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2025.
Código de controle da certidão: C651.09C7.A046.D169
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037255223-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.809.102/0001-06
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 12/11/2025 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 6781951 / 2025
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

 

                    Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

LL ZOCCO PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.809.102/0001-06

          Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

 

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

 

Londrina, 08 de julho de 2025

 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

 

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LL ZOCCO PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.809.102/0001-06
Certidão nº: 58529920/2025
Expedição: 01/10/2025, às 08:31:45
Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LL ZOCCO PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 10.809.102/0001-06, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



                                                                                            

 
LL  ZOCCO Pr oj et os  S S L t da .  -  C NPJ  10 .80 9. 102 /0 001 - 06  

Av.  Ayrto n Se nn a da  S i lv a ,  300  -  Sa la  160 5  -  CEP  860 50 -4 60 -  T E L . :  43  33 23 - 53 33 -  LONDRI NA /PR  

www.zocco.com.br  

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 
  
  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  
 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  
 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especial izados de 

engenharia e/ou arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 

001/2025 –  SECID GMS n°38/2025.  

 
LL Zocco Projetos SS Ltda, estabelecida no município de Londrina - 

Paraná, à Avenida Ayrton Senna nº 300, Sala 1605  inscrito no CNPJ 

n.º 10.809.102/0001-06, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

7.112.119-4 e do CPF n.º 027.532.159-28, DECLARA, para os devidos fins, 

que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de credenciamento e 

que possui as condições de habilitação previstas no edital, DECLARA , para 

fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido  pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis  anos. 

 

 

Londrina, 01 de outubro de 2025.  

 

 

_________________________________ 

Representante Legal  da Empresa Credenc iada  

Eng. Civil  Luiz Fernando Cirino Zocco  

RG: 7.112.119-4  

CPF: 027.532.159-28  

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:02753215928

Assinado de forma digital por LUIZ 

FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.01 09:23:01 -03'00'

http://www.zocco.com.br/


ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃOPODER JUDICIÁRIO
Ana Paula Tristão

Victor Tristão Pascual

Edenilson Donisete Macri
Iw erlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Empregados Juramentados

Titular

CERTIDÃO
Fl. 001/001

                          Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, 
revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles 
NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação 
alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL em face de:

LL ZOCCO PROJETOS LTDA
CNPJ 10.809.102/0001-06
LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CUSTAS: R$ 42,95

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 11 de Agosto de 2025.

  D I S T R I B U I D O R

Busca referente aos últimos 20 anos,
exclusivamente sobre a ação supra citada.Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%

__________________________________________Dados: 2025-08-12 17:15:36
CPF : 727.061.809-78

IWERLEI BUENO MORAES
Assinado eletrônicamente por

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Consulte a autenticidade desta certidão em
https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=

25AD15EE07AA0EC588DB3AB34501AE72

Expedido por : LWJJ



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 788.283,01R$ 1.226.809,91

 ATIVO CIRCULANTE R$ 672.692,05R$ 1.111.218,95

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 259.208,32R$ 224.002,34

  CREDITOS R$ 329.593,13R$ 342.940,56

  OUTROS CRÉDITOS R$ 83.890,60R$ 544.276,05

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 115.590,96R$ 115.590,96

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 11.175,48R$ 11.175,48

  IMOBILIZADO R$ 58.666,84R$ 58.666,84

  INTANGÍVEL R$ 45.748,64R$ 45.748,64

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO R$ 788.283,01R$ 1.226.809,91

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 514.522,33R$ 736.401,96

  OBRIGACOES A CURTO PRAZO R$ 401,90R$ 31.320,97

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 92.680,38R$ 119.753,02

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 100.811,31R$ 132.770,31

  PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO R$ 174.580,48R$ 427.734,53

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 146.048,26R$ 24.823,13

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 273.760,68R$ 490.407,95

  CAPITAL SOCIAL R$ 200.900,00R$ 200.900,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 72.860,68R$ 289.507,95

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 1.715.246,18R$ 4.555.875,34

          RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.715.246,18R$ 4.555.875,34

          SERVIÇOS PRESTADOS - LL ZOCCO
PROJETOS R$ 1.715.246,18R$ 2.524.657,67

          RECEITA NF DER/PR - CONSORCIO
STRATA R$ 0,00R$ 517.198,30

          RECEITA NF DER/PR - CONSORCIO DS R$ 0,00R$ 1.321.968,72

          RECEITA NF DER/PR - CONSORCIO DSZ-
FERRY R$ 0,00R$ 192.050,65

      (-) DEDUÇÕES R$ (386.162,23)R$ (883.777,30)

          (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E
SERVIÇOS R$ (386.162,23)R$ (883.777,30)

          (-) (-) ISS R$ (67.041,92)R$ (0,00)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (319.120,31)R$ (883.777,30)

     RECEITA LÍQUIDA R$ 1.329.083,95R$ 3.672.098,04

      (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (732.318,95)R$ (2.188.190,32)

          (-) CUSTOS COM PESSOAL - STRATA R$ (0,00)R$ (301,55)

          (-) VALE TRANSPORTE R$ (0,00)R$ (244,94)

          (-) ALUGUEL MAQ E EQUIP DE
ESCRITORIO R$ (0,00)R$ (1.215,76)

          (-) CORREIOS R$ (0,00)R$ (11,09)

          (-) JUROS E MULTAS R$ (0,00)R$ (19.250,81)

          (-) SEGUROS R$ (0,00)R$ (45,52)

          (-) OUTROS CUSTOS R$ (0,00)R$ (143,75)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
JURIDICA R$ (0,00)R$ (11.873,75)

          (-) CUSTO DE OBRAS - NDS LL ZOCCO R$ (0,00)R$ (304.260,49)

          (-) PROVISAO 13o SAL E ENCARGOS. R$ (0,00)R$ (101.473,22)

          (-) PROVISAO AVISO PREVIO E GRRF -
CONS R$ (0,00)R$ (5.457,24)

          (-) PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS R$ (0,00)R$ (18.547,96)

          (-) SALARIOS E ORDENADOS CONS R$ (0,00)R$ (153.529,07)

          (-) VIAGENS E ESTADIAS - CONS R$ (0,00)R$ (424,32)

          (-) CUSTOS COM PESSOAL - DS R$ (0,00)R$ (720.406,87)

          (-) ENCARGOS SOCIAIS FGTS R$ (0,00)R$ (52.865,80)

          (-) FERIAS E ADICIONAIS R$ (0,00)R$ (27.205,17)

          (-) PROVISAO 13º SALARIO +
ENCARGOS R$ (0,00)R$ (72.771,85)

          (-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (0,00)R$ (2.154,79)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (0,00)R$ (444.733,24)

          (-) VALE REFEICAO R$ (0,00)R$ (66.303,38)

          (-) VALE TRANSPORTE R$ (0,00)R$ (497,05)

          (-) CUSTOS GERAIS - DS R$ (0,00)R$ (53.875,59)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (0,00)R$ (53.568,89)

          (-) SERVICOS PRESTADOS PJ R$ (0,00)R$ (306,70)

          (-) CUSTOS COM PESSOAL - LL ZOCCO
PROJETOS R$ (605.517,73)R$ (1.130.579,07)

          (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (422.120,48)R$ (525.072,08)

          (-) 13º SALARIO R$ (10,28)R$ (50.091,95)

          (-) FERIAS E ADICIONAIS R$ (641,11)R$ (85.247,51)

          (-) FGTS R$ (33.820,53)R$ (45.609,80)

          (-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL R$ (0,00)R$ (1.012,76)

          (-) UNIFORMES R$ (826,00)R$ (2.184,00)

          (-) VALE REFEICAO R$ (49.082,44)R$ (54.616,29)

          (-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (56.737,42)R$ (0,00)

          (-) PROVISAO DE 13o SALARIO +
ENCARGOS R$ (42.279,47)R$ (0,00)

          (-) CUSTOS GERAIS - LL ZOCCO
PROJETOS R$ (126.801,22)R$ (391.573,36)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (0,00)R$ (22,19)

          (-) OUTRAS DESPESAS DIVERSAS R$ (0,00)R$ (3.218,97)

          (-) SEGUROS R$ (5.876,33)R$ (6.086,30)

          (-) SERVICOS PRESTADOS PJ R$ (0,00)R$ (21.587,52)

          (-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (24.528,06)R$ (238.512,58)

          (-) SUPORTE TECNICO EM
INFORMATICA E SOFTWARES R$ (96.396,83)R$ (122.145,80)

          (-) CUSTO DE OBRAS - CONSORCIO R$ (0,00)R$ (158,27)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS - DSZ R$ (0,00)R$ (158,27)

    LUCRO BRUTO R$ 596.765,00R$ 1.483.907,72

      (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00)R$ (1.377,50)

          (-) DESPESAS COM VIAGENS E
REPRESENTAÇÕES R$ (0,00)R$ (1.377,50)

          (-) HOSPEDAGEM R$ (0,00)R$ (1.377,50)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (185.959,57)R$ (214.245,77)

          (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (65.922,64)R$ (64.585,80)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (41.254,76)R$ (3.699,60)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) PRÓ-LABORE R$ (8.539,32)R$ (35.363,13)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (0,00)R$ (19.464,96)

          (-) FÉRIAS R$ (31,77)R$ (366,66)

          (-) FGTS R$ (3.109,97)R$ (284,00)

          (-) SEGUROS R$ (461,17)R$ (211,89)

          (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL R$ (0,00)R$ (55,00)

          (-) VALE REFEICAO R$ (3.054,56)R$ (5.140,56)

          (-) PROVISAO DE 13° R$ (4.018,02)R$ (0,00)

          (-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (5.453,07)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS GERAIS R$ (117.023,59)R$ (139.799,11)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (18.760,31)R$ (16.935,17)

          (-) ASSOCIACOES DE CLASSE R$ (7.527,12)R$ (9.066,17)

          (-) CONDOMINIOS R$ (26.641,49)R$ (27.982,26)

          (-) CARTAO DE CREDITO R$ (9.744,77)R$ (15.148,06)

          (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (3.816,15)R$ (2.353,97)

          (-) SERVICOS DE LIMPEZA/DIARIAS R$ (0,00)R$ (1.001,00)

          (-) CERTIFICADO DIGITAL R$ (145,00)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS CARTORIAIS R$ (1.886,22)R$ (2.079,50)

          (-) VIAGENS R$ (9.152,49)R$ (1.197,72)

          (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ (94,28)R$ (8.500,00)

          (-) REEMBOLSOS DESPESAS R$ (0,00)R$ (4.354,47)

          (-) DESPESAS DE COPA E COZINHA R$ (2.133,71)R$ (2.473,30)

          (-)
PROCESSAMENTO,ARMAZENAMENTO OU
HOSPEDAGEM DE DADOS

R$ (0,00)R$ (221,00)

          (-) DESPESAS C/ LANCHES E
REFEICOES R$ (0,00)R$ (136,91)

          (-) TELEFONE R$ (5.280,31)R$ (6.321,68)

          (-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (5.894,14)R$ (0,00)

          (-) MANUTENCAO E REPAROS R$ (129,69)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS COM
CONFRATERNIZACOES R$ (1.725,00)R$ (918,34)

          (-) CURSOS E EVENTOS R$ (5.382,10)R$ (5.003,00)

          (-) DESPESAS POSTAIS E
TELEGRÁFICAS R$ (0,00)R$ (516,35)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (502,74)R$ (7.884,62)

          (-) HONORARIOS CONTABEIS R$ (1.583,55)R$ (13.331,54)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (16.624,52)R$ (14.374,05)

          (-) DESPESAS GERAIS - NDS LL ZOCCO R$ (0,00)R$ (3.166,93)

          (-) CORREIOS R$ (0,00)R$ (105,03)

          (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (0,00)R$ (1.026,56)

          (-) SEGUROS R$ (0,00)R$ (209,83)

          (-) TELEFONE E INTERNET R$ (0,00)R$ (1.825,51)

          (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (3.013,34)R$ (3.681,68)

          (-) IPTU R$ (0,00)R$ (2.693,79)

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (3.013,34)R$ (987,89)

          (-) DESPESAS TRIBUTARIAS -
CONSORCIO R$ (0,00)R$ (3.012,25)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (0,00)R$ (2.946,10)

          (-) MULTAS E MORAS FISCAIS R$ (0,00)R$ (66,15)

   RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS R$ 410.805,43R$ 1.268.284,45

      (-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO R$ (251,58)R$ (3.603,69)

          (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (4.420,31)R$ (5.744,60)

          (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (465,72)R$ (4.180,32)

          (-) IRRF/IOF APLICACAO FINANCEIRA R$ (2.270,11)R$ (1.028,46)

          (-) JUROS DE MORA R$ (591,57)R$ (535,82)

          (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS R$ (1.092,91)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS FINANCEIRAS -
CONSORCIO R$ (66,46)R$ (3.272,82)

          (-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS R$ (0,00)R$ (3.162,80)

          (-) I O F R$ (0,00)R$ (110,02)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (66,46)R$ (0,00)

          RECEITAS FINANCEIRAS R$ 522,44R$ 3.257,89

          RENDIMENTOS S/APLICACAO
FINANCEIRA R$ 522,05R$ 3.257,89

          DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 0,39R$ 0,00

          VARIAÇÕES MONETÁRIAS R$ 0,00R$ 1.216,23

          VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS R$ 0,00R$ 1.216,23

          RECEITAS FINANCEIRAS - CONSORCIO
STRATA ZOCCO R$ 3.536,60R$ 939,61

          RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES
FINANCEIRAS R$ 3.536,60R$ 939,61

          RECEITAS FINANCEIRAS - CONSORCIO
ZOCCO DS R$ 176,15R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          RENDIMENTO S/APLICAÇÕES
FINANCEIRAS R$ 176,15R$ 0,00

      RECEITA CONSORCIO STRATA x LL R$ 45.366,43R$ (0,00)

          RESULTADO CONSORCIO STRATA R$ 45.366,43R$ 0,00

      RECEITA CONSORCIO ZOCCO-DS x LL R$ 292.000,00R$ (0,00)

          RESULTADO CONSORCIO ZOCCO DS R$ 292.000,00R$ 0,00

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 747.920,28R$ 1.264.680,76

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 747.920,28R$ 1.264.680,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 747.920,28R$ 1.264.680,76
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados 0,00
(-) Saldo anterior de Prejuizos Acumulados 0,00
Reversão de Reservas 0,00
Outros Recursos 0,00
Lucro do Exercício 747.920,28
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados 0,00
(+)Ajustes Credor de Períodos-base Anteriores 244.436,92
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores (-)424.669,35
(-)Prejuízo Líquido do Ano 0,00
Distribuição de Lucros Rafael Chueire Lyra 0,00
Distribuição de Lucros Monique Yumi Osawa Gonçalves (-)42.163,41
Distribuição de Lucros Mariana Macial Bordini Zocco 0,00
Distribuição de Lucros Luiz Fernando Cirino Zocco (-)235.885,66
Distribuição de Lucros Luiz Campanha Zocco (-)73.673,18
Distribuição de Lucros Renata Cirino Zocco Zamarian (-)143.104,92
TOTAL 72.860,68
Transferência para Reserva de Retenção de Lucros (-)72.860,68
TOTAL (-)72.860,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00
Notas
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Folha: 0001
Número livro:C.N.P.J.:

01/01/2023 - 31/12/2023

10.809.102/0001-06
Empresa:

0016

31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

Registro no Cartório: 8565 Data: 08/04/2009

LL ZOCCO PROJETOS LTDA

Período:

AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 300, SALA 1605, GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA/PR, CEP
86050-460

Endereço:

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período 747.920,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO 747.920,28
(Aumento) Redução em contas a receber e outros 473.732,88
Aumento (Redução) em fornecedores (15.072,05)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões (190.960,56)
Ajuste de Saldo Devedor de Exercicio Anterior (424.669,35)
Ajuste de Saldo Credor de Exercicio Anterior 244.436,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES 835.388,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS 835.388,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 835.388,12

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamentos de lucros e dividendos (784.335,12)
Empréstimos tomados (15.847,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (800.182,14)

Aumento nas Disponibilidades 35.205,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 224.002,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 259.208,32

_______________________________________ _______________________________________
LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO EDUARDO DA SILVA SIMOES

ADMINISTRADOR Reg. no CRC - PR sob o No. PR-56224/O-4
CPF: 027.532.159-28 CPF: 543.869.189-49

Sistema licenciado para PLANASE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

LUIZ FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928

Assinado de forma digital por LUIZ 

FERNANDO CIRINO ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.05.14 17:06:13 -03'00'

EDUARDO DA SILVA 

SIMOES:54386918949

Assinado de forma digital por EDUARDO 

DA SILVA SIMOES:54386918949 

Dados: 2025.05.14 17:06:36 -03'00'
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 
1. - CONTEXTO OPERACIONAL 

 
LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA EPP sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Londrina - PR, 
tendo como objeto social, Serviços de Engenharia Civil, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não específicas 
anteriormente – Serviços de cartografia, topografia e geodésia com início das atividades em 08/04/2009. 
 
1.1 – TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
 
1.1 A - Possui um Termo Contratual de Compromisso de Constituição de Consórcio, denominado “ Consórcio Strata-
Zocco “, CNPJ Nº 31.699.371/0001-37, entre a Empresa Strata Engenharia Ltda, CNPJ Nº 38.743.357/0001-32 e a LL 
Zocco Projetos SS Ltda, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do presente instrumento de 
compromisso, para execução do objeto da LICITAÇÃO, de contrato para prestação de serviços de apoio a 
superintendência regional leste do DER/PR – região de Curitiba/PR no gerenciamento e fiscalização das obras e 
serviços rodoviários, sendo a participação de 75 % (Setenta e cinco por cento) do consórcio para a Strata Engenharia 
Ltda e 25% (Vinte e cinco por cento) de participação do consórcio para a LL Zocco Projetos SS Ltda, conforme 
registro Sob o Nº 8019425 em 22/09/2020, da empresa Consórcio Strata-Zocco, Nire 31500222652. 
 
1.2 A - Possui um Termo Contratual de Compromisso de Constituição de Consórcio, denominado “ Consórcio Zocco-
DS “, CNPJ Nº 42.171.486/0001-70, entre a Empresa D&S Arquitetura e Engenharia Ltda, CNPJ Nº 26.854.333/0001-
71 e a LL Zocco Projetos SS Ltda, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do presente 
instrumento de compromisso, para execução do objeto da LICITAÇÃO, de contrato para prestação de serviços de 
apoio a superintendência regional leste do DER/PR – região de Curitiba/PR no gerenciamento e fiscalização das 
obras e serviços rodoviários, sendo a participação de 50 % (Cinquente por cento) do consórcio para a D&S Arquitetura 
Ltda e 50% (Cinquenta por cento) de participação do consórcio para a LL Zocco Projetos SS Ltda, conforme registro 
Sob o Nire de Nº 415.003.536-66 em 01/06/2021, da empresa Consórcio Zocco-DS. 
 
1.2 B - Possui um Termo Contratual de Compromisso de Constituição de Consórcio, denominado “ Consórcio DSZ-
FERRY,CNPJ Nº 43.704.926/0001-70, entre a Empresa D&S Arquitetura e Engenharia Ltda, CNPJ Nº 
26.854.333/0001-71 e a LL Zocco Projetos SS Ltda, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do 
presente instrumento de compromisso, para execução do objeto da LICITAÇÃO EDITAL PREGAO ELETRONICO 
007/2021, cujo objetivo é a execução dos serviços de apoio a fiscalização e ao gerenciamento do contrato de 
concessão do serviço publico de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos da travessia da Baía de 
Guaratuba ( Ferry-Boat); homologado pelo Sr. Diretor Geral do DER/PR e publicada em Diário Oficial Nº 11012 de 02 
de Setembro de 2021, sendo a participação de 75 % (Setente e Cinco por cento) do consórcio para a D&S Arquitetura 
Ltda e 25% (Vinte e Cinco por cento) de participação do consórcio para a LL Zocco Projetos SS Ltda, conforme 
registro Sob o Nire de Nº 415.003.539-41 em 13/09/2021, da empresa Consórcio DSZ-Ferry. 
 
2. - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
tomando como base a Lei 11.638/2007 e 11.941/2009, complementadas pelas resoluções CFC 1.418/2012 que 
aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

 
3. - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
(3.1) Aplicações Financeiras 
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; 
(3.2) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos 
financeiros, observando o regime de competência; 
(3.3) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 
(3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
(3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
(3.6) Impostos Federais 
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 
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4. - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados 
em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 

 
5. - CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 200.900,00, dividido em quotas de R$ 1,00 cada uma, conforme nona alteração contratual de 
27/08/2021.  

 
6. - EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do 
exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam 
provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
 

 
Londrina, 31 de dezembro de 2023. 

 

 
2. - CONTEXTO OPERACIONAL 

 
LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA EPP sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Londrina - PR, 
tendo como objeto social, Serviços de Engenharia Civil, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não específicas 
anteriormente – Serviços de cartografia, topografia e geodésia com início das atividades em 08/04/2009. 
 
1.1 – TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
 
1.1 A - Possui um Termo Contratual de Compromisso de Constituição de Consórcio, denominado “ Consórcio Strata-
Zocco “, CNPJ Nº 31.699.371/0001-37, entre a Empresa Strata Engenharia Ltda, CNPJ Nº 38.743.357/0001-32 e a LL 
Zocco Projetos SS Ltda, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do presente instrumento de 
compromisso, para execução do objeto da LICITAÇÃO, de contrato para prestação de serviços de apoio a 
superintendência regional leste do DER/PR – região de Curitiba/PR no gerenciamento e fiscalização das obras e 
serviços rodoviários, sendo a participação de 75 % (Setenta e cinco por cento) do consórcio para a Strata Engenharia 
Ltda e 25% (Vinte e cinco por cento) de participação do consórcio para a LL Zocco Projetos SS Ltda, conforme 
registro Sob o Nº 8019425 em 22/09/2020, da empresa Consórcio Strata-Zocco, Nire 31500222652. 
 
1.2 A - Possui um Termo Contratual de Compromisso de Constituição de Consórcio, denominado “ Consórcio Zocco-
DS “, CNPJ Nº 42.171.486/0001-70, entre a Empresa D&S Arquitetura e Engenharia Ltda, CNPJ Nº 26.854.333/0001-
71 e a LL Zocco Projetos SS Ltda, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do presente 
instrumento de compromisso, para execução do objeto da LICITAÇÃO, de contrato para prestação de serviços de 
apoio a superintendência regional leste do DER/PR – região de Curitiba/PR no gerenciamento e fiscalização das 
obras e serviços rodoviários, sendo a participação de 50 % (Cinquente por cento) do consórcio para a D&S Arquitetura 
Ltda e 50% (Cinquenta por cento) de participação do consórcio para a LL Zocco Projetos SS Ltda, conforme registro 
Sob o Nire de Nº 415.003.536-66 em 01/06/2021, da empresa Consórcio Zocco-DS. 
 
1.2 B - Possui um Termo Contratual de Compromisso de Constituição de Consórcio, denominado “ Consórcio DSZ-
FERRY,CNPJ Nº 43.704.926/0001-70, entre a Empresa D&S Arquitetura e Engenharia Ltda, CNPJ Nº 
26.854.333/0001-71 e a LL Zocco Projetos SS Ltda, na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/76 e nos termos do 
presente instrumento de compromisso, para execução do objeto da LICITAÇÃO EDITAL PREGAO ELETRONICO 
007/2021, cujo objetivo é a execução dos serviços de apoio a fiscalização e ao gerenciamento do contrato de 
concessão do serviço publico de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos da travessia da Baía de 
Guaratuba ( Ferry-Boat); homologado pelo Sr. Diretor Geral do DER/PR e publicada em Diário Oficial Nº 11012 de 02 
de Setembro de 2021, sendo a participação de 75 % (Setente e Cinco por cento) do consórcio para a D&S Arquitetura 
Ltda e 25% (Vinte e Cinco por cento) de participação do consórcio para a LL Zocco Projetos SS Ltda, conforme 
registro Sob o Nire de Nº 415.003.539-41 em 13/09/2021, da empresa Consórcio DSZ-Ferry. 
 
2. - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
tomando como base a Lei 11.638/2007 e 11.941/2009, complementadas pelas resoluções CFC 1.418/2012 que 
aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
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3. - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
(3.1) Aplicações Financeiras 
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; 
(3.2) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos 
financeiros, observando o regime de competência; 
(3.3) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 
(3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
(3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
(3.6) Impostos Federais 
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 
 
 
 
4. - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados 
em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 

 
5. - CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 200.900,00, dividido em quotas de R$ 1,00 cada uma, conforme nona alteração contratual de 
27/08/2021.  

 
6. - EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do 
exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam 
provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
 

 
Londrina, 31 de dezembro de 2023. 

 

 

 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

NIRE

CNPJ 10.809.102/0001-06

Número de Ordem 15

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município LONDRINA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

08/04/2009

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

15612

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 15

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

15612

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 10.809.102/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 543.869.189-49

N° de Série do Certificado 511242821845735431851668

Nome do Signatário EDUARDO DA SILVA SIMOES:54386918949

Autoridade Certificadora
Emissora AC SyngularID Multipla

Validade 06/02/2024 a 05/02/2025

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 027.532.159-28

N° de Série do Certificado 770018233291277145860630

Nome do Signatário LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA:10809102000106

Autoridade Certificadora
Emissora AC SyngularID Multipla

Validade 05/12/2023 a 04/12/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador 1Página 1 de



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

10.809.102/0001-06

01/01/2023 a 31/12/2023

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Versão: 10.2.0SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO  15

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F6.01.B5.5C.1F.D9.AF.1A.F4.05.93.C3.FD.01.10.50.33.F4.85.6C

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 54386918949 EDUARDO DA SILVA
SIMOES:54386918949

511242821845735431
851668

06/02/2024 a
05/02/2025 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 10809102000106
LL ZOCCO PROJETOS

SS
LTDA:10809102000106

770018233291277145
860630

05/12/2023 a
04/12/2024 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F6.01.B5.5C.1F.D9.AF.1A.F4.05.93.C3.
FD.01.10.50.33.F4.85.6C-8 em às11/07/2024 08:21:58

9B.E0.30.DF.86.16.0A.39
F3.5B.D8.FA.93.79.E5.CE

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 10.809.102/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 16

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 981.883,54R$ 788.283,01

 ATIVO CIRCULANTE R$ 866.292,58R$ 672.692,05

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 179.133,46R$ 259.208,32

  CREDITOS R$ 391.188,08R$ 329.593,13

  OUTROS CRÉDITOS R$ 295.971,04R$ 83.890,60

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 115.590,96R$ 115.590,96

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 11.175,48R$ 11.175,48

  IMOBILIZADO R$ 58.666,84R$ 58.666,84

  INTANGÍVEL R$ 45.748,64R$ 45.748,64

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO R$ 981.883,54R$ 788.283,01

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 686.430,54R$ 514.522,33

  OBRIGACOES A CURTO PRAZO R$ 90.881,47R$ 401,90

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 83.973,64R$ 92.680,38

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 96.661,00R$ 100.811,31

  PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO R$ 22.233,19R$ 174.580,48

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 392.681,24R$ 146.048,26

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 295.453,00R$ 273.760,68

  CAPITAL SOCIAL R$ 200.900,00R$ 200.900,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 94.553,00R$ 72.860,68

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 10.809.102/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 16

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 3.713.355,20R$ 1.715.246,18

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.713.355,20R$ 1.715.246,18

          SERVIÇOS PRESTADOS - LL ZOCCO
PROJETOS

R$ 3.509.854,18R$ 1.715.246,18

RECEITA CONSORCIO MZC CASCAVEL R$ 203.501,02R$ 0,00

      (-) DEDUÇÕES R$ (660.938,35)R$ (386.162,23)

          (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E
SERVIÇOS

R$ (660.938,35)R$ (386.162,23)

          (-) (-) ISS R$ (61.019,66)R$ (67.041,92)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (517.365,35)R$ (319.120,31)

          (-) (-) ISS RETIDO R$ (82.553,34)R$ (0,00)

RECEITA LÍQUIDA R$ 3.052.416,85R$ 1.329.083,95

      (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (1.476.256,38)R$ (732.318,95)

          (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (426,00)R$ (0,00)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (12,38)R$ (0,00)

(-) CUSTOS COM PESSOAL - DS R$ (846.571,03)R$ (0,00)

          (-) AVISO PREVIO E INDENIZACOES R$ (762,77)R$ (0,00)

          (-) FERIAS E ADICIONAIS R$ (761,44)R$ (0,00)

          (-) FGTS R$ (56.083,15)R$ (0,00)

(-) INSS R$ (1.535,38)R$ (0,00)

          (-) PROVISAO 13º SALARIO +
ENCARGOS

R$ (71.454,13)R$ (0,00)

(-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (8.554,32)R$ (0,00)

          (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (658.903,84)R$ (0,00)

          (-) VALE REFEICAO R$ (48.516,00)R$ (0,00)

          (-) CUSTOS GERAIS - DS R$ (6.049,09)R$ (0,00)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (1.149,72)R$ (0,00)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (380,86)R$ (0,00)

          (-) PROCESSAMENTO DE DADOS E
SOFTWARE

R$ (516,00)R$ (0,00)

          (-) SEGUROS R$ (1.731,89)R$ (0,00)

          (-) SERVICOS PRESTADOS PJ R$ (1.596,04)R$ (0,00)

          (-) VIAGENS E ESTADIAS R$ (674,58)R$ (0,00)

          (-) CUSTOS COM PESSOAL - LL ZOCCO
PROJETOS

R$ (491.106,15)R$ (605.517,73)

          (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (404.532,38)R$ (422.120,48)

(-) 13º SALARIO R$ (13,61)R$ (10,28)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 10.809.102/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 16

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) FERIAS E ADICIONAIS R$ (56,80)R$ (641,11)

(-) FGTS R$ (32.738,93)R$ (33.820,53)

          (-) UNIFORMES R$ (0,00)R$ (826,00)

          (-) VALE REFEICAO R$ (0,00)R$ (49.082,44)

          (-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (11.889,27)R$ (56.737,42)

          (-) PROVISAO DE 13o SALARIO +
ENCARGOS

R$ (41.875,16)R$ (42.279,47)

          (-) CUSTOS GERAIS - LL ZOCCO
PROJETOS

R$ (33.329,56)R$ (126.801,22)

          (-) SEGUROS R$ (6.566,71)R$ (5.876,33)

          (-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (0,00)R$ (24.528,06)

          (-) SUPORTE TECNICO EM
INFORMATICA E SOFTWARES

R$ (26.762,85)R$ (96.396,83)

          (-) ENCARGOS SOCIAIS FGTS R$ (7.315,57)R$ (0,00)

          (-) PROVISAO 13º SALARIO +
ENCARGOS

R$ (0,48)R$ (0,00)

          (-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (2.270,46)R$ (0,00)

          (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (89.175,66)R$ (0,00)

    LUCRO BRUTO R$ 1.576.160,47R$ 596.765,00

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (616.074,97)R$ (185.959,57)

          (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (157.347,71)R$ (65.922,64)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (45.363,05)R$ (41.254,76)

          (-) PRÓ-LABORE R$ (25.617,96)R$ (8.539,32)

(-) 13º SALÁRIO R$ (1.575,00)R$ (0,00)

          FÉRIAS R$ 394,54R$ (31,77)

          (-) FGTS R$ (8.329,95)R$ (3.109,97)

          (-) SEGUROS R$ (419,20)R$ (461,17)

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL R$ (364,97)R$ (0,00)

          (-) VALE REFEICAO R$ (65.412,00)R$ (3.054,56)

          (-) PROVISAO DE 13° R$ (4.044,84)R$ (4.018,02)

          (-) PROVISAO FERIAS + ENCARGOS R$ (6.615,28)R$ (5.453,07)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (450.548,26)R$ (117.023,59)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (23.640,97)R$ (18.760,31)

          (-) ASSOCIACOES DE CLASSE R$ (10.091,51)R$ (7.527,12)

          (-) CONDOMINIOS R$ (29.878,17)R$ (26.641,49)

(-) CARTAO DE CREDITO R$ (0,00)R$ (9.744,77)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 10.809.102/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 16

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (400,00)R$ (0,00)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (8.180,94)R$ (3.816,15)

          (-) CERTIFICADO DIGITAL R$ (334,00)R$ (145,00)

          (-) DESPESAS CARTORIAIS R$ (3.693,24)R$ (1.886,22)

          (-) VIAGENS R$ (5.299,39)R$ (9.152,49)

          (-) SUPORTE TECNICO EM
INFORMATICA E SOFTWARES

R$ (48.490,21)R$ (0,00)

          (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ (1.820,00)R$ (94,28)

(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA R$ (3.805,59)R$ (2.133,71)

          (-)
PROCESSAMENTO,ARMAZENAMENTO OU
HOSPEDAGEM DE DADOS

R$ (1.795,35)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS C/ LANCHES E
REFEICOES

R$ (1.444,88)R$ (0,00)

          (-) TELEFONE R$ (2.147,33)R$ (5.280,31)

          (-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (10.554,22)R$ (5.894,14)

(-) MANUTENCAO E REPAROS R$ (720,87)R$ (129,69)

          (-) DESPESAS COM
CONFRATERNIZACOES

R$ (3.957,33)R$ (1.725,00)

(-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ (3.024,61)R$ (5.382,10)

          (-) DESPESAS POSTAIS E
TELEGRÁFICAS

R$ (142,25)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS COM LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS

R$ (1.364,00)R$ (0,00)

          (-) SEGUROS R$ (195,78)R$ (0,00)

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (1.110,12)R$ (502,74)

          (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (961,54)R$ (0,00)

          (-) HONORARIOS CONTABEIS R$ (25.260,50)R$ (1.583,55)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (262.088,46)R$ (16.624,52)

          (-) DESPESAS GERAIS - NDS LL ZOCCO R$ (41,97)R$ (0,00)

          (-) SEGUROS R$ (41,97)R$ (0,00)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (8.137,03)R$ (3.013,34)

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (8.137,03)R$ (3.013,34)

      (-) DESPESAS GERAIS R$ (0,00)R$ (0,00)

          (-) ESTACIONAMENTO R$ (147,00)R$ (0,00)

   RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS

R$ 960.085,50R$ 410.805,43

      RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO R$ 20.019,34R$ (251,58)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 10.809.102/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 16

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (901,74)R$ (4.420,31)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (259,83)R$ (465,72)

          (-) IRRF/IOF APLICACAO FINANCEIRA R$ (641,91)R$ (2.270,11)

          (-) JUROS DE MORA R$ (0,00)R$ (591,57)

          (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS

R$ (0,00)R$ (1.092,91)

          (-) DESPESAS FINANCEIRAS -
CONSORCIO

R$ (332,26)R$ (66,46)

          (-) I O F R$ (1,24)R$ (0,00)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (331,02)R$ (66,46)

          RECEITAS FINANCEIRAS R$ 21.253,34R$ 522,44

          RENDIMENTOS S/APLICACAO
FINANCEIRA

R$ 859,81R$ 522,05

          DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 0,00R$ 0,39

RECUPERACAO DE DESPESAS R$ 20.393,53R$ 0,00

          RECEITAS FINANCEIRAS - CONSORCIO
STRATA ZOCCO

R$ 0,00R$ 3.536,60

          RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

R$ 0,00R$ 3.536,60

          RECEITAS FINANCEIRAS - CONSORCIO
ZOCCO DS

R$ 0,00R$ 176,15

          RENDIMENTO S/APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

R$ 0,00R$ 176,15

      (-) RECEITA CONSORCIO STRATA x LL R$ (0,00)R$ 45.366,43

          RESULTADO CONSORCIO STRATA R$ 0,00R$ 45.366,43

      (-) RECEITA CONSORCIO ZOCCO-DS x LL R$ (0,00)R$ 292.000,00

RESULTADO CONSORCIO ZOCCO DS R$ 0,00R$ 292.000,00

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 980.104,84R$ 747.920,28

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 980.104,84R$ 747.920,28

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 980.104,84R$ 747.920,28
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Folha: 0001
Número livro:C.N.P.J.:

01/01/2024 - 31/12/2024

10.809.102/0001-06
Empresa:

0016

31 DE DEZEMBRO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

Registro no Cartório: 8565 Data: 08/04/2009

LL ZOCCO PROJETOS LTDA

Período:

AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 300, SALA 1605, GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA/PR, CEP
86050-460

Endereço:

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período 980.104,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO 980.104,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros (273.675,39)
Aumento (Redução) em fornecedores 30.479,57
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões 81.428,64
Ajuste de Saldo Devedor de Exercicio Anterior (30.469,83)
Ajuste de Saldo Credor de Exercicio Anterior 21.692,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES 809.560,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS 809.560,15
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Índice de Liquidez Corrente 672.692,05Ativo Circulante 1,31
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514.522,33 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante
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Coeficiente Valor ResultadoFórmula
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ANEXO VI  
  
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA  
  

  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  
 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  
 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especial izados de 

engenharia e/ou arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 

001/2025 –  SECID GMS n°38/2025.  

 
DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e 

sob as penas da lei, que a pessoa jurídica LL Zocco SS Ltda, estabelecida no 

município de Londrina - Paraná, à Avenida Ayrton Senna nº 300, 

Sala 1605, por mim legalmente representada, possui os compromissos 

assumidos abaixo que importem diminuição da capacidade operativa ou 

absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio 

líquido atualizado e sua capacidade de rotação.  

 

DEMONSTRAÇÕES: 

 

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL 

1.1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL 2023 (SC): 

Item 
N° do 

Contrato 
Serviços Ano 2023 

Valor do 
Compromisso 

(R$) 

Valor Já 
Faturado(R$) 

Contratante 

      

1 2630 
Projeto estrutural do 
Conjunto Residencial 
Soládio Nova Veneza. 

                  
10.947,81 

                
10.947,81 

Wegg CCII Construtora e Incorporadora 

2 2796 

Projeto Estrutural do 
Empreendimento 
Cidade dos Lagos na 
cidade de 
Guarapuava/PR. 

                  
58.835,00 

                
58.835,00 

Pride Londrina Incorporação imobiliária 

http://www.zocco.com.br/
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3 2807 
Projeto Estrutural do 
Edifício Vind em 
Maringá/PR. 

                  
77.223,57 

                
77.223,57 

TRIFOLD ENGENHARIA LTDA 

4 2809 
Verificação estrutural 
e reforço - Pétalas 

                  
17.500,00 

                
17.500,00 

ARGUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 

5 
SMGP-

0030/202
3 

Projetos e serviços de 
engenharia para a 
construção de 
passeios 
estruturados/arrimado
s e de passarelas no 
Vale do Rubi, em 
Londrina/PR. 

                  
21.500,00 

                
21.500,00 

Município de Londrina 

6 883-2023 

Projeto Estrutural dos 
muros de contenção a 
serem executados na 
Rua Alecio Grana, 51, 
na cidade de Ibiporã-
PR. 

                  
10.000,00 

                
10.000,00 

PRIDE XII INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 

7 2824 

Projeto de ajuste de 
greide de um 
tabuleiro das 
trincheiras 03 e 04 na 
Duplicação PR-092, 
entre Km 279 e 
Km283, trecho 
Siqueira Campos - 
Acesso a Saltinho. 

                  
10.500,00 

                
10.500,00 

Consórcio Bureau Veritas 

8 092/2023 

Elaboração do projeto 
básico e executivo e 
execução das obras 
da interseção em 
desnível da BR-369 
com a Av Jockey 
Clube, em 
Londrina/PR, 
incluindo implantação 
da pista principal, 
alças de acesso e 
passeios. 

                  
429.081,60 

                
429.081,60 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER 
Paraná 

9 096/2023 

Elaboração do projeto 
básico e executivo e 
execução das obras 
da interseção em 
desnível na rodovia 
BR-376/PR, 
cruzamento com PR-
317 e acesso à Av. 
João Pereira, 
segmento km 170,7 
ao 172,9 em 
Maringá/PR. 

                  
856.030,00 

                
211.604,73 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER 
Paraná 

10 2835 
Projeto de Reforço 
em estrutura metálica 14.300,00 14.300,00 MITRA AEQUIDIOCESANA DE LONDRINA 

http://www.zocco.com.br/
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e pilares em concreto 
armado in loco para a 
retirada de quatro 
pilares existentes da 
Catedral., 
Sertanópolis/PR. 

11 
269/2023

-PMC 

Estudos e Projetos de 
Interseção em nível, 
tipo Rotatória, na 
Avenida Roberto 
Conceição x Avenida 
Esperança x Rua São 
Judas Tadeu, 
Município de 
Cambé/PR 

                  
74.910,00 

                
74.910,00 

Município de Cambé 

12 
283/2023

-PMC 

Estudos e Anteprojeto 
da Trincheira da 
Avenida Esperança 
com a BR 369 no 
Município de 
Cambé/PR 

                  
244.526,00 

                
244.526,00 

Município de Cambé 

13 2840 

Projeto de 
Engenharia Executivo 
para implantação de 1 
interseção em nível 
na Rodovia PR-431 – 
entre a Avenida 
Antônio Mano e Rua 
Antônio Luiz Dias 
(aprox. 1200 m de 
intervenção) em 
Cambará/PR. 

                  
87.278,00 

                
87.278,00 

Certano Comercial de Alimentos LTDA 

14 

CO065/2
021  

DOP 3 
aditivo 

Execução de serviços 
de apoio técnico e 
administrativo nas 
ações da Diretoria de 
Operações do DER-
PR 

                  
1.361.488,58 

                
1.361.488,58 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER 
Paraná 

   
3.274.120,56 2.629.695,29 

 

  
Valor Total do 

Compromisso 2023 
3.274.120,56  

 

  
Valor Total Faturado 

2023 
2.629.695,29  

 

  
Salto Contratual 

2023 (SC) 
644.425,27  

 

 

 

 

 

 

http://www.zocco.com.br/
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1.2 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL 2024 (SC) 

Item 
N° do 

Contrato 
Serviços Ano 2024 

Valor do Compromisso 
(R$) 

Valor Já 
Faturado(R$) 

Contratante 
      

1 2865 
Estudo Geométrico e 
Terraplanagem - BV Logística 

51.250,00 51.250,00 
Cambé Log - SPE 
Ltda 

2 
SMGP-

223/2023 

Laudo de avaliação estrutural 
e projeto de 
recuperação/Reforço da 
Ponte sobre o Rio Ribeirão 
Três Bocas, Londrina/PR. 

39.000,00 39.000,00 
Município de 
Londrina 

3 2854 
Projeto executivo passagem 
inferio BR-153 

68.000,00 68.000,00 
TCE Engenharia 
Ltda 

4 2853 
Análise Técnica ponte rio 
Aquidauana/PR 

18.000,00 18.000,00 
Sepel- Serviços 
de Engenharia 

5 2852 
Projeto Estrutural Edifício 
Solarium Residence na 
cidade de Arapongas/PR 

160.000,00 160.000,00 

PRIDE PORTAO 
INCORPORACAO 
IMOBILIARIA 
SPE LTDA 

6 2883 
Projeto Estrutural Edifício Uno 
Solare na cidade de 
Curitiba/PR 

145.000,00 145.000,00 
I9 Construtora 
Ltda 

7 2863 
Projeto Estrutural das 
passarelas na Duplicação PR-
317 

80.000,00 80.000,00 
Consórcio Itaipu - 
Conspel 

8 2856 

Análise Estrutural do projeto 
da estrutura existente para 
possível adaptação da laje do 
salão de festas projetada 
originalmente para a 
substituição de uma laje para 
quadras de “beach tennis”. 

23.750,00 23.750,00 

Arel- Associação 
Recreativa e 
Esportiva 
Londrinense 

9 2850 
Projeto Estrutural Residência 
Pedro Favoreto 

79.200,00 79.200,00 
PEDRO 
FAVORETO 
FILHO 

10 2876 
Projeto Estrutural Edifício Neo 
Garden 

64.900,00 42.185,00 
Construtora 
Piacentini 

11 2877 

Projeto Estrutural Bloco de 
fundações e Baldrames - 
Barracão Omoda 

8.000,00 8.000,00 
Marajó Bella Via 
Automóveis 

http://www.zocco.com.br/
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12 2879 

Projeto Estrutural, em 
concreto armado in loco e 
projeto de cobertura metálica 
de uma residência a ser 
executada na cidade de 
Arapongas-PR. 

38.000,00 38.000,00 
Shangai Capital 
Holding 

13 2882 

Projeto Estrutural, Fundações 
e Estrutura Metálica para 
Fábrica The Best Açaí, e o 
projeto de Reforço, a ser 
executado na cidade de 
Ibiporã/PR. 

87.700,00 73.675,00 
Grupo The Best 
Açaí 

14 2885 
Projeto Estrutural de três 
Pontes em Sapopema/PR. 

70.000,00 70.000,00 

CONSÓRCIO VL 
– ESTRATÉGICA 
– LOTE 12 

15 2886 

Projeto executivo de 
Pavimentação - Trecho 
Coronel Vívida/PR. 

13.800,00 13.800,00 

CONSÓRCIO VL 
– ESTRATÉGICA 
– LOTE 12 

16 2887 

Projeto executivo de 
Pavimentação - 
Aeródromo/Guaratuba 

15.000,00 15.000,00 

CONSÓRCIO VL 
– ESTRATÉGICA 
– LOTE 13 

17 2888 

Projetos e serviços de 
engenharia para a construção 
de Nova Ponte sobre o rio 
Ivaí/PR. 

230.000,00 230.000,00 

CONSÓRCIO VL 
- ESTRATÉGICA 
- LOTE 03 

18 2849 

Projeto Estrutural Hospital de 
Caridade São Vicente de 
Paulo - Unidade 2 em 
Guarapuava/PR 

90.000,00 90.000,00 

Hospital de 
Caridade São 
Vicente de Paulo 

19 2871 
Projeto estrutural Edifício 
Tuiuti na cidade de 
Maringá/PR. 

158.000,00 22.571,42 
Infill Vilanova SPE 
Ltda 

20 2890 

Projeto estrutural Edifício 
Yardenna cidade de 
Maringá/PR. 

146.000,00 146.000,00 Trifold Engenharia 

21 2878 

Projeto estrutural Edifício 
Yardenna cidade de 
Floresta/PR. 

30.000,00 30.000,00 
Construtora 

Patamar 

22 

CO065/2021  
DOP - 4 
aditivo 

Execução de serviços de 
apoio técnico e administrativo 
nas ações da Diretoria de 
Operações do DER-PR 

1.361.483,49 1.361.483,49 

Departamento de 
Estaradas e 
Rodagem - DER 
Paraná 

23 025/2024 

Execução de serviços de 
apoio à gestão da faixa de 
domínio da rodovia BR-277 e 
BR 369 

549.999,90 549.999,90 

Departamento de 
Estaradas e 
Rodagem - DER 
Paraná 

http://www.zocco.com.br/
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24 
SMGP-

0139/2024 

Estudos e Projetos completos 
da Interseção em desnível no 
cruzamento do Km 147 da 
Rodovia BR-369 com a Av. 
Angelina Ricci Vezozzo. 

274.056,00 260.680,01 
Município de 
Londrina 

25 2884 
Projeto Estrutural Edifício 
Amalfina cidade de 
Arapongas/PR 

290.000,00 58.000,00 
Design 
Empreendimentos 
ltda 

   
4.091.139,39 3.673.594,82 

 

  
Valor Total do 

Compromisso 2024 
4.091.139,39 

  

  

Valor Total Faturado 2024 3.673.594,82 

  

  

Salto Contratual 20234(SC) 417.544,57 

  

 
 

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

2.1  CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL EM 

31/12/2023:  

Tipo de índice  Valor em reais  Índice 
2.1  L iqu idez gera l  ( ILG)  
 
ILG = (AC + RLP) /  (PC + ELP)   
 

 
 

ILG= (672.692,05+11.175,48)  /  
             (514.522,33+0,00)  

 

 
 

1 ,33 
 

2.2  L iquidez corrente ( ILC)  
 
ILC = AC /  PC 
 

 
 

ILC= 672.692,05/514.522,33  

 
 

1 ,31 
 

2.3  Grau de Endiv idamento  
  
GE = PC + ELP/ AT 
 

 
GE= 514.522,33+0,00/672.692,05  

 
0,76 

2.4  Valor Patr imonia l (VP)  
 
VP = PL/CS 

 
VP= 273.760,68/200.900,00  

 
1,36 

 
AC –  At ivo c irculante  
PC –  Pass ivo c irculante  
AT –  At ivo total   

 
RLP –  real izável  a longo prazo  
ELP- Ex igível longo prazo  
PL –  Patr imônio Líquido  
CS –  Capita l Soc ia l  
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2.2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL EM 

31/12/2024:  

Tipo de índice  Valor  em reais  Índice 
2.1  L iqu idez gera l  ( ILG)  
 
ILG = (AC + RLP) /  (PC + 
ELP)  
 

 
 

ILG: (861.792,58+11.175 ,48)/                      
(681.930,54+0,00)  

 

 
 

1 ,28 
 

2.2  L iquidez corrente ( ILC)  
 
ILC = AC /  PC 
 

 
 

ILC:861.792,58/681930,54 

 
 

1 ,26 
 

2.3  Grau de 
Endiv idamento  
  
GE = PC + ELP/ AT 
 

 
GE= 681930,54+0,00/977.383,54  

 
0,70 

2.4  Valor Patr imonia l (VP)  
 
VP = PL/CS 

 
VP= 295.453,00/200.900,00  

 
1,47 

 
AC –  At ivo c irculante  
PC –  Pass ivo  c irculante  
AT –  At ivo total   

 
RLP –  real izável  a longo prazo  
ELP- Ex igível longo prazo  
PL –  Patr imônio Líquido 
CS –  Capita l Soc ia l  
 
 

 

2.3 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf em 31/12/2023:  
 

CAPACIDADE ÍNDICES (1) PESO (2) INTERVALO DE PONTOS (1) X (2) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CORRENTE - ILC 

1,31 30 39,30 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

GERAL - ILG 

1,33 

 

50 66,50 

VALOR PATRIMONIAL - VP 1,36 20 27,20 

 

K5= 2,10 

K6= 3,50 

K7= 1,40 

Onde KF = Coeficiente Financeiro 

KF = K5 + K6 + K7 = 7,00 

http://www.zocco.com.br/
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2.4 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf em 31/12/2024:  
 

CAPACIDADE ÍNDICES (1) PESO (2) INTERVALO DE PONTOS (1) X (2) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CORRENTE - ILC 

1,26 30 37,80 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

GERAL - ILG 

 

1,28 

50 64,00 

VALOR PATRIMONIAL - VP 1,47 20 29,40 

 

K5= 1,80 

K6= 3,00   

K7= 1,4  

Onde KF = Coeficiente Financeiro 

KF = K5 + K6 + K7 = 6,20 

 

2.5 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D) em 31/12/2023:  

D = 1,25 X KF X PL – SC =  

D= 1,25 * 7,00 * 273.760,68 – 644.425,27 = 1.750.980,68 

 

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D) em 31/12/2024:  

 

D = 1,25 X KF X PL – SC =  

D= 1,25 * 6,2 * 295.453,00 – 417.544,57= 1.872.216,18 

 

ONDE: 

PL = patrimônio Líquido 

SC = Saldo Contratual 
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O Representante Legal Luiz Fernando Cirino Zocco e o Contador Eduardo da 

Silva Simões, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta 

declaração correspondem à real situação financeira da empresa LL Zocco SS 

Ltda inscrita no CNPJ n.º 10.809.102/001-06.  

 

Londrina, 01 de outubro de 2025. 

 
 

_________________________________________  

Representante Legal  da Empresa Credenc iada  

Eng. Civil  Luiz Fernando Cirino Zocco  

RG: 7.112.119-4  

CPF: 027.532.159-28   

CREA-PR 48.415/D 

 

 

_____________________________________________ 

Contador responsável  pela Empresa:  

Nome: EDUARDO DA SILVA SIMÕES 

CRC N.º:  PR-56224/O-4 

CPF: 543.869.189-49 

LUIZ FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928

Assinado de forma digital por LUIZ 

FERNANDO CIRINO ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.01 10:57:32 -03'00'

EDUARDO DA SILVA 

SIMOES:54386918949

Assinado de forma digital por EDUARDO 

DA SILVA SIMOES:54386918949 

Dados: 2025.10.01 10:58:00 -03'00'

http://www.zocco.com.br/


Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

 Certificado N.º

Certificado de Registro Cadastral  - Completo

577912/2025

 Emitido em

 Fornecedor

 Endereço

 Capital Social

01/10/2025

10.809.102/0001-06 - LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva, 300 - SALA 1605 - Gleba Fazenda Palhano

86050-460 Londrina-PR

 Situação do Cadastro

REGULAR

R$ 200.900,00

CEP:

Documento válido por 15 dias.

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat. Documento N.º Emissão Vencimento

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS224-0 202509121
959158345
2624

12/09/2025 11/10/2025

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Documento N.º Emissão Vencimento

Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes224-0 34.294.555-
5

18/01/2011

Cadastro de Pessoa Física - CPF dos
Diretores/Gerentes

224-0
027.532.15
9-28

02/05/2018

Prova dos administradores em exercício224-0 SN 15/02/2024

Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário224-0 027.532.15
9-28

02/05/2018

Declaração ou comprovação do porte da empresa
224-0 77 07/02/2025 07/02/2026

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ224-0 108091020
00106

28/02/2025 27/02/2026

Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis,
Termo de Abertura e Encerramento

224-0
D1.0F.50.6
A.B9.5A.B3.
05.CE.07.

14/05/2025 30/06/2026

Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado
do Paraná

224-0
037255223-
94

15/07/2025 12/11/2025

Certidão Negativa de Tributos Municipais224-0 6781951 /
2025

08/07/2025 05/11/2025

Certidão Negativa de Falência e Concordata224-0 010/2025. 11/08/2025 10/02/2026

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União - CND224-0

C651.09C7.
A046. 09/06/2025 06/12/2025
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Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

 Certificado N.º

Certificado de Registro Cadastral  - Completo

577912/2025 (Continuação)

 Atividade(s) Econômica(s)

CNAE Descrição da Atividade Situação da Habilitação

7112-0/00 Sem PendênciaServiços de engenharia

7119-7/01 Sem PendênciaServiços de cartografia,  topografia e geodésia

7119-7/99 Sem Pendência
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura não especificadas anteriormente

7119-7/03 Sem Pendência
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e

engenharia

 Linhas(s) de Fornecimento

Código Descrição

Elaboração de projeto de engenharia civil728

Sócio Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como

dirigente

Vínculos de Sócios

220.286.358-35-
Monique Yumi
Ossawa

 - 10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTD

 -

027.532.159-28-
LUIZ FERNANDO
CIRINO ZOCCO

 - 10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTD

10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTDA(Sócio-Administrador)

059.633.549-00-
Luiz Campanhã
Zocco

 - 10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTD

 -

038.753.499-70-
Renata Cirino
Zocco Zamarian

 - 10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTD

 -

Dirigente Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como

dirigente

Vínculos de Dirigentes

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Documento N.º Emissão Vencimento

D169

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
224-0

585299202
025

01/10/2025 30/03/2026

Registro do Responsavel Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA

7110-0/00
112127/202
5

30/09/2025 29/03/2026

Contrato Social224-0 412135793
28

11/08/2025

Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil
224-0 10/2025 01/10/2025 30/09/2026

Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal224-0 1724177 30/09/2025 30/03/2026
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Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

 Certificado N.º

Certificado de Registro Cadastral  - Completo

577912/2025 (Continuação)

Dirigente Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como

dirigente

Vínculos de Dirigentes

027.532.159-28-
LUIZ FERNANDO
CIRINO ZOCCO

 - 10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTD

10.809.102/0001-06-LL ZOCCO PROJETOS
SS LTDA(Sócio-Administrador)

Obs.:

- Certificado emitido gratuitamente.

www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado

01/10/2025    Página 3 de 3CELEPAR – Informática do Paraná Emitido em

- A veracidade das informações poderá ser verificada no
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ANEXO VI  
  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E 
CONSTITUCIONAIS  

  
  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  
 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  
 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especial izados de 

engenharia e/ou arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 

001/2025 –  SECID GMS n°38/2025.  

 
 
O Signatário da presente, Luiz Fernando Cirino Zocco, Carteira de Identidade 

n.º 7.112.119-4 , representante legal, em nome da Empresa LL Zocco SS 

Ltda inscrita no CNPJ n.º 10.809.102/001-06, declara: 

 

1. Concordar, na íntegra, com os termos do credenciamento e com todos os 

documentos dela componentes;  

2. Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo 

Órgão quanto à sua habilitação  

3. Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta 

empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal 

venha a ocorrer durante o processo de credenciamento;  

4. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da 

habilitação  

5. Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do 

credenciamento e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 

14.133/2021;  

6. Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 

14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de 

participação do credenciamento e legislação vigente, em especial:  

http://www.zocco.com.br/
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a. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função no 

credenciamento ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  

b. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi 

condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.  

7. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em 

qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal 

que lhe possa acarretar;  

8. Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando 

necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a 

documentação original, quando ela for solicitada pela comissão especial 

de credenciamento, no prazo que ele estipular;  

9. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a 

certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for 

registrada no Paraná e se for vencedora do presente credenciamento e 

que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu 

registro no referido Conselho;  

10. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 

14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas  

11. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 

14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

http://www.zocco.com.br/
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insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue 

menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer 

a ressalva).  

12. Que atesta o atendimento à política pública ambiental sustentável, em 

especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos 

produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção 

que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela 

destinação final, ambientalmente adequada  

13. Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 

14.133/2021 o valor da contratação decorrente deste credenciamento 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de publicação do 

edital.  

 

Londrina, 01 de outubro de 2025. 

 
 

 

  

_________________________________  

Representante Legal  da Empresa Credenc iada  

Eng. Civil  Luiz Fernando Cirino Zocco  

RG: 7.112.119-4  

CPF: 027.532.159-28   

 

 

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:027532159

28

Assinado de forma digital 

por LUIZ FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.01 11:59:33 

-03'00'

http://www.zocco.com.br/
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ANEXO V  
  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
  

  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  

 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  

 

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e/ou 

arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SECID GMS 

n°38/2025.    

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa LL ZOCCO 

PROJETOS SS LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 

Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com 

as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do 

art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, declara que: 

 

1. Os Profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços contratados:  

 

a. Luiz Fernando Cirino Zocco,  

Título: Engenheiro Civil     CREA-PR n.: 48.415/D 

CPF: 027.532.159-28 

Atribuição: Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos 

Projetos; Orçamento Geral e demais elementos técnicos vinculados; 

Projeto de Terraplenagem e Projeto de Pavimentação. 

Assinatura: 

 

 

 

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:0275321

5928

Assinado de forma digital 

por LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.01 

15:26:49 -03'00'

http://www.zocco.com.br/
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b. Vitor de Mattos Castro e Souza,  

Título: Engenheiro Civil    CREA-PR n.: 144246/D 

CPF: 048.661.559-65 

Atribuição: Responsável pelos estudos, levantamentos e ensaios in loco, 

Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente e 

Projeto de Obras Complementares. 

Assinatura: 

 

c. Monique Yumi Osawa Gonçalves  

Título: Engenheiro Civil    CREA-PR n.: 73703/D 

                                                                              CPF: 220.286.358-35 

Atribuição: Responsável pelo Projeto de Remanejamento de 

Interferências, Projeto de Sinalização Viária, Projeto de Paisagismo e 

Urbanização e Projeto de Calçadas e Ciclovias. 

Assinatura: 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – 

RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o 

artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início do serviço, ficando sujeito 

à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital do 

presente credenciamento.  

 

Londrina, 01 de outubro de 2025. 

_________________________________  

Representante Legal e Responsável Técnico da Empresa  

Eng. Civil Luiz Fernando Cirino Zocco  

CPF: 027.532.159-28  

CREA-PR 48.415/D  

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:0275321

5928

Assinado de forma digital 

por LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.01 

15:27:03 -03'00'

http://www.zocco.com.br/
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DECLARAÇÃO LGPD 

  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  
 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  

 

Objeto: Prestação de serviços técnicos especial izados de 

engenharia e/ou arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 

001/2025 –  SECID GMS n°38/2025.  

 

LL Zocco Projetos SS Ltda, estabelecida no município de Londrina - 

Paraná, à Avenida Ayrton Senna nº 300, Sala 1605  inscrito no CNPJ 

n.º 10.809.102/0001-06, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

7.112.119-4 e do CPF n.º 027.532.159-28, DECLARA, para os devidos fins, 

que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de credenciamento e 

que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem 

ciência de que: 

 

1. Como condição para participar deste credenciamento e ser contratado(a), o(a) 

interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados 

pessoais, entre eles: 

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação; 

1.2. referentes a participações societárias; 

1.3. informações inseridas em contratos sociais; 

1.4. endereços físicos e eletrônicos; 

1.5. estado civil; 

1.6. eventuais informações sobre cônjuges; 

1.7. relações de parentesco; 

1.8. número de telefone; 

http://www.zocco.com.br/
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1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração 

Pública; 

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por 

improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.  

 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de 

tratamento por parte da Administração Pública. 

 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação 

se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado. 

 

Londrina, 01 de outubro de 2025.  

 

 

 

_________________________________ 

Representante Legal  da Empresa Credenc iada  

Eng. Civil  Luiz Fernando Cirino Zocco  

RG: 7.112.119-4  

CPF: 027.532.159-28  

 

 

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:027532159

28

Assinado de forma digital 

por LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.01 11:59:55 

-03'00'
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VS[Ŝ _\Z�����5����!�M��������������������������������������������������������������������������
������������������������ ����������������¡������������������������� ���¢�¡���������
¢��¡£�����

�¤¥¦§̈©ª«¦¥¬
�
 ­&� �&�!  
%&�	)$ �®̄	
!&" �̄ ��	���°	̄ 	
�	��	
��±²³́³³µ¶µ³¶·�%&�	%&̧ #	)$ �% ��
&( �
" !	"�°	% �� �¹�º́»¼»²²��%&� ̄ ��	% ��
&( �!	�	
	�	����	�
 % (�	��
½±¶¶�� �̄#��!¾�� �%&�!	�!	(&"��
�	
	��¿� ��
	�	"À ��! �����&̄ �&̄ �"&(	��	̄ &�� ��"	��	"��̄Á�
�! �!	%	��
	"�®�&
!&�
�°	% �� ��
12*w.aw<>@?m@?v<D@Ây.Pn*rhg.hP.*21EPÃg.Ä*P2]PF2FÅ1hgÂy.ngah1ÃPan.Pl.]1lbg.Ä*P2]PF2FÅ1hg.ngB.12*w.
aw<>@A>?xD@?vÂy.Pan1Fgn.p1Bg21*g2F1Fn.Ä*P2]PF2FÅ1hg.ngB.12*w.aw<>@A>vux@>AÂy.b2gcP*g.PÆP]r*Fog.hP.
~& ̄ &�
�	��!	%	��
 �#��Ç�!	% �%&����&
Ç&
È�!�	���&��#% �À�%
 "É~�! ���
 ­&� �&�&!#��( �%&�
h2Pa1ÃPl.P.gB21n.hP.12*P.]g22Pa*Pny.b2gcP*g.PÆP]r*Fog.hP.*P221bpPa1ÃPly.b2gcP*g.PÆP]r*Fog.
%&��	(�̄&��	)$ ���
 ­&� �&�&!#��( �%&� �
	��½%&½	
�&�&��&!�	��®³·���
 ­&� �&�&!#��( �%&�
~& �&!��	���
 ­&� �&�&!#��( �%&�! ��&�)Ê&�®±·���
 ­&� �&�&!#��( �%&� �
	��! ̄ �"&̄ &��	
&���
�
 ­&� �&�&!#��( �%&����	"�°	)$ �&�%��� ����( ��%&��&~#
	�)	���
 ­&� �&�&!#��( �%&��"#̄ ��	)$ �
Ä*P2]PF2FÅ1hg.ngB.12*w.aw.<>@A@xx?DmvÂy

Ë̂ÌÍÎ�ÏÐ�\VYÑ
b2gcP*g.PÆP]r*Fog.P.hPnoFg.hP.gB21n.P.nPÒrPa]F1.PÆP]r*Fo1y.b2gcP*g.PÆP]r*Fog.hP.
%&�	�
 �
�	)$ ���"	��"À	� 
)	̄ &��	
�	�
&"	�É
� ���	%
$ �%���¿� ��³¿���
 ­&� �&�&!#��( �%&�
 �
	�½%&½	
�&�&��&!�	����½��	��	
&"	�&̄ �&��
#�#
	�̄���	�%&�! �!
&� �&�̄&��"�!	�! ̄ �($ �%&�
*21oPnnF1.hP.<vyAv.lÓ.i.*2Fa]qPF21.@.Pl.]ga]2P*g.12l1hg.]gl.?><.lÔ�hP.p1cP.nrbP2Fg2Ó.i.*2Fa]qPF21.<.
Pl.]ga]2P*g.12l1hg.]gl.AAv.lÔ�hP.p1cP.nrbP2Fg2Ó.i.*2Fa]qPF21.x.]gl.?Dx.lÔ�hP.p1cP.nrbP2Fg2Ó.
*2Fa]qPF21.v.]gl.v?D.lÔ�%&�"	­&��#�&
� 
¿� ��±¿���
 ­&� �&�&!#��( �%&�! ��&�)Ê&���½�̄#
 �³�&̄ �
! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �³µ±�µ²�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�º�²²�̄Õ�½�̄#
 �±�&̄ �! �!
&� �
	
̄ 	% �! ̄ �³¶Ö�²²�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�³²�»²�̄Õ�½�̄#
 �µ�&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �
±²¶�%&�! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�º�³²�̄Õ�½�̄#
 �»�&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �³²²�̄�%&�
! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�±�́²�̄Õ�½�̄#
 �º�&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �Ö²�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ��
	"�#
	�̄���̄	�%&�±�²²�̄Õ�½�̄#
 �&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �³º�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�
>yD>.lÓ.i.lr2g.A.Pl.]ga]2P*g.12l1hg.]gl.@u.l.hP.]glb2FlPa*gy.1p*r21.?yxm.lÓ.i.lr2g.D.Pl.]ga]2P*g.
	
̄ 	% �! ̄ �³µ»�³º�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�×�³²Õ�½�̄#
 �Ö�&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �
×²�́º�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�¶�³²Õ½�̄#
 �³²�&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �×²�́º�̄�%&�
! ̄ �
�̄&�� ��	"�#
	�̄���̄	�%&�¶�±²�̄Õ�½�̄#
 �³³�&̄ �! �!
&� �	
̄ 	% �! ̄ �×²�̄�%&�! ̄ �
�̄&�� ¿

�ØÙ¥¦ÚÛØ��¦ÜÝØÙ©Ú�Þ¦��ÙÜ¦ÙÛ©§Ý©�¦��Ü§ØÙØßÝ©�ÞØ��©§©Ùà

�d�����������

ááá̀âÌËÐfãÌ̀ÎÌä̀åÌ

æçèéêëìíîëçîïðçèñíîòóðôêðíîõîæïò
öç÷íøùúìíîôûîüýþÿ�������þ��������	
�����ÿþþ�

æíô÷çø�íîöç
êíô�øîëçî�ô
çô��èê�îçîï
èíôí�ê�îëíî��è�ô�

������� �¦§�ÝÞ�Ø�Þ¦���¦§̈Ø�
���ÙÝ�Ø

����� !"#

$%&'()*+,-



����������	
���
�������
�����������������	
����	��	���
� �� !"�#��$%���
	&�%
'�(�
)*+,-./-01)2-	
������3���������4���---1/5*6789.9-/:2-;<=;>=?;@A---B9*C9.9-/:2-?D=;A=?;@A���E,8:9-./-8/5*678,2-FG*H*9I���
�����J�K������LJM�J���FG.*N*.O9I

P:+8/69-H,G78979.92-QQ�RSTTS�UVSWXYSZ�ZZ�QY[\�]�XUU

,̂G78979G7/2-TS\_S�\̀ VSab[cZYVa\Q�TSSUXV\Yad\���̂efg2--�hij�ki���l����]
�

1O92-1-EFm10n0e)P-gm0m-EP11F����o��pp

,̂:+I/:/G7,2----B9*88,2-g01qFr-0snm10q0

*̂.9./2-̂0rfm-rmt10m���tE2-f1---̂Pf2-A>D;Au<<v

,̂G7897,2--H/I/w89.,-/:-?<=;v=?;@A-

n9I,8-.,-H,G7897,2-1x-@<;y;;;z;;---)*+,-./-H,G78979G7/2-�����M{������

$���M|����?z;<---tG*.9./-./-r/.*.92-}r

	�����M|����J��M�~��

%M�����������3��&|��4���2-1mq-B1u<A>-}r-@Av�A�?z;;����o���=e

,̂:+I/:/G7,2-}r-@Av�A�?z;;-B9*88,2-01P0-t1B0eF�0q0-FF

*̂.9./2-̂0rfm-rmt10m tE2-f1 P̂f2-A>D;vuDA;

 �����M���|�������{�J�|��

$��������M�J����?<=;v=?;@A--- �MJ~�|����{���4�2-;D=;A=?;@A

E*G9I*.9./2-mO78,

���K���������� f̂E2--

	��4�������LJM�J���)*+,-./-̂,G7897,2-�����������������������	��4�������LJM�J���XZYc[S��UQ\bXW\_XbYS��
��������������������������������� ��K���MJ��������������������������������������K������3��&���4�����
VS[Sda\Z�����4���� �M�������������������������� ��������������������������������������
�����¡�����������������������������������¢����������������£�¡�����������������
������¢�¡�¤�£���������¤��£¥�����

�¦§̈©ª«¬­̈§®
�
�̄ %���$%��°�!	��	(#��$%����%
�%(#��%°�$%��±'%!����²°�@Av�A�?z;;z-e0
1mqmnF0-B1u<A>����°"�� ±����$%� 	°���°�"
#����	
	��³�!%'	��	°%�����!	��	!��°́ �
� �� 	$	��
	!�
�%�

%µ%
%� �	$��¶�%
 %�
�·	$�̧��%��"$��$%��
�µ%�������$	�%���%°� 	°���¶�%
 %�
�·	$�̧��
%��	����!	��
	��
�	���¶�%
 %�
�·	$�̧��%��"$��¹�$
�!º�� �³
�
�̄ %���%�% "��'��$%��%�°%�
�	�� 	$	��
��"��µ� 	$��$%����%
µ%
»� �	����
�̄ %���%�% "��'��$%�
q1Pe0¼Pr-P-mB10�-qP-01)P-̂m11Pe)P�z-f1mgP)m-P½P̂ t)Fnm-qP-)P110fsPe0¼Prz-f1mgP)m-P½P̂ t)Fnm-
$%��	'�°%��	(#����
�̄ %���%�% "��'��$%���
	�¾$%¾	
�%�%��% �	!�¶�
�� ¹%�
	� �°����	���
�
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R�ACDweD�eD�̂ D_cê ��RcIII2�9%y| �

d<xuBSxS@U<CD¡wfwDy|yDDD�A>;;<CD¢c_wD|y

d>vAvSCD�wRb_̀ wIII£�CD:RDDDd̂ :CD�~|y¤¥}¤|

d<@U;AU<CDD�SBS¦;Av<DSxD|~{|z{}|y~D

eAB<;Dv<D�<@U;AU<CDR§D}̈~||©||DDDt>u<DvSD�<@U;AUA@USCD2��%��&��
���

3�
�����9%ª©||DDD£@>vAvSDvSD�Sv>vACDacRw

����%�������������9%

��������%��%�#��q���-���CD:RD¤}¤%%%2�9%¡{_

�A>;;<CDn�����%2p�%�2�����3�

d>vAvSCDbewb £�CD:R d̂ :CD�««z|¥|||

�����������%¬��)�+&����9%

3���%��%��]���9%|~{|z{}|y~DDD���������%�&���-�CDy«{|z{}|y~

�>@AB>vAvSCDc�U;<

*�������+���9% d:�CDD

���-�����%�.�����9%t>u<DvSDd<@U;AU<CD­������®��������̄ ����
%���-�����%�.�����9%̄��������°�­��±����°�
�̄ ��������°���²����³�����°��������́́́
%µ���%��%��
���¶����9%VPM�K�IKI·LNMOK�IK��LF�FLN�©Dt>u<DvSD
�#��q	��-���9%������°��̄ ��������°�̄�����������­��±�����­̧���¹�������
%	��-���%����������9%
�̄ �����̧ �̄������̧­������º���¹º�®��³»���­

�¼½¾¿ÀÁÂÃ¾½Ä
r�	�����%�%��/��Å���%������2��%�%	��0�sp�%3�%�	��0�0��%3�%*�2��%	�n��%�%���%�r�Æ
%*�%" "
%3�r�3�%
wcDdacÇ£̂ D�̂ D£�wD�wf¡wD̂�D¡£wD̂¡tR£t£Rẅ
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(	°%�����%��"$���	°��%��	���$��������!	���$%�
% "�%
	(#��$%�
�
%	��$%�
	$	$	����
	$��%
 %�
�±	$��Æ�
n1~oP)~-Px)1u)u10}-tP-u|0-n~m)P-tP->@�@?°�$%� �°�
�°%�����'#��!�'
%�$%�>@�??-|½-P-;?�@?|-tP-
!	
�"
	�$%� �� 
%���	
°	$���
��%�$�$�� �°�!���	
��	���
̧ ³°�!$	$	���
��%�$�$	��� �°��
%	�
)~)0}-tP-zD>�?²|Ç�-
�
��%���$%�
% "�%
	(#��$%��	!"$%��%���
	��$%� ���%�(¶%��%°� �
���	�$%� �� 
%���	
°	$���
~̂|-È»F»0m)PxÉ����!	
%���%�!	�%�$%�	!�'���$%�%�́ �
(���$%��
	(#��� �°��
%	����	!�$%�;C@�;>|Ç�-xPmt~-
zy�@?-|-tP-̂~|n1F|Pm)~-n~1-C�<y�°�$%�	!�"
	�°���°	Æ

cÊË§̈ÌÍÊgk̈ ÎÏÊË«ÌgÐ̈giËÎ̈ËÍ«©Ï«g̈glÎ©ÊËÊÑÏ«gÐÊge«©«ËÒ

�����������Óp

ÔÔÔqÕ¿¾Ã]Ö¿qÁ¿×qØ¿

ÙÚÛÜÝÞßàáÞÚáâãÚÛäàáåæãçÝãàáèáÙâå
éÚêàëìíßàáçîáïðñòóôõö÷õøñõö÷õùúûúüýùõö÷õòññþ

ÙàçêÚëÿàáéÚ�Ýàç�ëáÞÚá�ç�Úçÿ�ÛÝ�áÚáâ�Ûàçà�Ý�áÞàá��Û�ç�

���	
�� c̈ ©�ÏÐ
ÊgÐ̈gl�̈©ªÊg
���ËÏ�Ê

�������

����������



����������	
���
�������
�����������������	
����	��	���
����� !�"��#$���
	%�$
&�'�
()*+,-.,/0(1,	
������2���������3���,,,0.4)5678-8,.91,:;<=:<:>=?,,,@8)A8-8,.91,>B<>=<:>=C���D+798,-.,7.4)567+1,EF)G)8H���
�����I�J������KIL�I���EF-)M)-N8H

O9*7.58,G+F67868-81,PP�QRSSR�TURVWXRY�YY�PXZ[�\�WTT

]+F67868F6.1,URZR̂ _[�Z[Y�S[X[U[X[Y�Ỳ[���]abc1,,�
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B_ŵ_ZYpukXDyz[ZXDŵrD̂DX�XYw�w[̂D�����
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�gfh��h��ex��fk�hxxhkl}hxM

{exky��jk�ik�dkl�e}���m���¶���·³����fg��·m�rs��/=�"=-/.#
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KELLY REGINA SOBIERAY DE ARAUJO RAMOS

044.820.119-40 - Governo

Consultar Ocorrências pela Raiz do CNPJ

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Brasília, 03 de Outubro de 2025 Produção

Consulta Cadastro Segurança Utilitários Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor Sair





KELLY REGINA SOBIERAY DE ARAUJO RAMOS

044.820.119-40 - Governo

Consultar Fornecedor Infrator

Brasília, 03 de Outubro de 2025 Produção

Consulta Cadastro Segurança Utilitários Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor Sair





KELLY REGINA SOBIERAY DE ARAUJO RAMOS

044.820.119-40 - Governo

Consultar Fornecedor Infrator

Brasília, 03 de Outubro de 2025 Produção

Consulta Cadastro Segurança Utilitários Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor Sair





KELLY REGINA SOBIERAY DE ARAUJO RAMOS

044.820.119-40 - Governo

Consultar Fornecedor Infrator

Brasília, 03 de Outubro de 2025 Produção

Consulta Cadastro Segurança Utilitários Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor Sair





Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar

Incluir Impedimento

Tipo documento CPF Número documento 02753215928

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

Pesquisar
Imprimir

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx

1 of 1 03/10/2025, 14:04



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar

Incluir Impedimento

Tipo documento CPF Número documento 22028635835

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

Pesquisar
Imprimir

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx

1 of 1 03/10/2025, 14:06



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar

Incluir Impedimento

Tipo documento CPF Número documento 05963354900

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

Pesquisar
Imprimir

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx

1 of 1 03/10/2025, 14:06



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar

Incluir Impedimento

Tipo documento CPF Número documento 04866155965

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

Pesquisar
Imprimir

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx

1 of 1 03/10/2025, 14:08



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública Voltar

Incluir Impedimento

Tipo documento CNPJ Número documento 10809108000106

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

Pesquisar
Imprimir

Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx

1 of 1 03/10/2025, 14:03



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

03/10/2025 14:08:35Consulta realizada em:

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LL ZOCCO PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.809.102/0001-06

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

Não haja pendência passível de registro, ou

Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse Consultar valores das

pendências no CADIN < https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-

detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL > .

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (027.532.159-28).

Digite o CPF ou CNPJ: 027.532.159-28

Continuar Limpar

Estou Inscrito?

Estou Inscrito? | Cadastro Informativo Estadual https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito

1 of 1 03/10/2025, 14:22



Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

Não haja pendência passível de registro, ou

Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse Consultar valores das

pendências no CADIN < https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-

detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL > .

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (059.633.549-00).

Digite o CPF ou CNPJ: 059.633.549-00

Continuar Limpar

Estou Inscrito?

Estou Inscrito? | Cadastro Informativo Estadual https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito

1 of 1 03/10/2025, 14:23



Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

Não haja pendência passível de registro, ou

Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse Consultar valores das

pendências no CADIN < https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-

detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL > .

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (220.286.358-35).

Digite o CPF ou CNPJ: 220.286.358-35

Continuar Limpar

Estou Inscrito?

Estou Inscrito? | Cadastro Informativo Estadual https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito

1 of 1 03/10/2025, 14:24



Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

Não haja pendência passível de registro, ou

Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse Consultar valores das

pendências no CADIN < https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-

detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL > .

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (048.661.559-65).

Digite o CPF ou CNPJ: 048.661.559-65

Continuar Limpar

Estou Inscrito?

Estou Inscrito? | Cadastro Informativo Estadual https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito

1 of 1 03/10/2025, 14:24



Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

Não haja pendência passível de registro, ou

Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse Consultar valores das

pendências no CADIN < https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-

detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL > .

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (10.809.102/0001-06).

Digite o CPF ou CNPJ: 10.809.102/0001-06

Continuar Limpar

Estou Inscrito?

Estou Inscrito? | Cadastro Informativo Estadual https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito

1 of 1 03/10/2025, 14:21





 Sexta, 3 de Outubro de 2025 - 14:42:08 KELLY REGINA SOBIERAY DE ARAUJO RAMOS  - (Versão: p_v1_0_4_75 (8080) ) home

 Sexta, 3 de Outubro de 2025 - 14:42:08 KELLY REGINA SOBIERAY DE ARAUJO RAMOS  - (Versão: p_v1_0_4_75 (8080) ) topo

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: 10809102000106  ou

Nome/Razão Social:  ou

Situação do Cadastro:

* Imagem de Controle:

Recarregar imagem, caso esteja ilegível.

Pesquisar Limpar Voltar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção CPF/CNPJ Nome/Razão Social Situação

Não 10.809.102/0001-06 LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA Válido até 18/02/2026

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

GMS - Gestão de Materiais e Serviços https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultarSancao.do?action=iniciarProcesso

1 of 1 03/10/2025, 14:42



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Diário Oficial da União -
CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 03/10/2025 14:09:28

FILTROS APLICADOS:

Consulta

DETALHAR CADASTRO
CNPJ/CPF
SANCIONADO

NOME
SANCIONADO

UF SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANÇÃO

Nenhum registro encontrado

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&off...

1 of 1 03/10/2025, 14:21



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Diário Oficial da União -
CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 03/10/2025 14:09:28

FILTROS APLICADOS:

Consulta

DETALHAR CADASTRO
CNPJ/CPF
SANCIONADO

NOME
SANCIONADO

UF SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANÇÃO

Nenhum registro encontrado

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&off...

1 of 1 03/10/2025, 14:18
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ANEXO V  
  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
  

  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  

 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  

 

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e/ou 

arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2025 – SECID GMS 

n°38/2025.    

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa LL ZOCCO 

PROJETOS SS LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 

Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com 

as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do 

art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, declara que: 

 

1. Os Profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços contratados:  

 

a. Luiz Fernando Cirino Zocco,  

Título: Engenheiro Civil     CREA-PR n.: 48.415/D 

CPF: 027.532.159-28 

Atribuição: Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos 

Projetos; Estudos, Levantamento e Ensaios in Loco, Projeto de 

Remanejamento de Interferências, Projeto de Obras Complementares, 

Orçamento geral e elem. Técnicos vinc. e Responsável pelo Projeto de 

Drenagem, Obras de arte corrente e Paisagismo. 

Assinatura: 

 

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:0275321592

8

Assinado de forma digital 

por LUIZ FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.14 11:10:20 

-03'00'

http://www.zocco.com.br/
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b. Vitor de Mattos Castro e Souza,  

Título: Engenheiro Civil    CREA-PR n.: 144246/D 

CPF: 048.661.559-65 

Atribuição: Responsável pelo Projeto Geométrico, Projeto de 

Terraplanagem, Projeto de Pavimentação e Projeto de Sinalização 

Viária. 

Assinatura: 

 

c. Danaê Fernandes 

Título: Arquiteta e Urbanista   CAU n.: A153007-0 

                                                                              CPF: 066.903.599-80 

Atribuição: Responsável pelo Projeto de Urbanização, Projeto de calçadas 

e ciclovias. 

Assinatura: 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – 

RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o 

artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início do serviço, ficando sujeito 

à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital do 

presente credenciamento.  

 

Londrina, 01 de outubro de 2025. 

 

_________________________________  

Representante Legal e Responsável Técnico da Empresa  

Eng. Civil Luiz Fernando Cirino Zocco  

CPF: 027.532.159-28  

CREA-PR 48.415/D  

LUIZ FERNANDO 

CIRINO 

ZOCCO:0275321

5928

Assinado de forma 

digital por LUIZ 

FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.14 

11:10:39 -03'00'

http://www.zocco.com.br/


Nome civil: 
LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO

CPF: 
027.532.159-28

Registro Nacional: 
1701707306

Órgão emissor:
SESP-PR/PR

Filiação:
PAI: LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO
MÃE: CLEONILDA CIRINO ZOCCO

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-48415/D          

Documento de Identidade: 
71121194

Naturalidade:
LONDRINA/PR

Registrado(a) desde:
18/02/2000

Certidão nº: 99614/2025 Validade: 24/02/2026

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 18/02/2000 - Diplomação: 21/02/2000

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

IMPERLAJE - IMPERMEABILIZAÇÃO E COMERCIO DE TINTAS LTDA 

CNPJ: 78310497000131

Desde: 28/03/2001 Carga Horária: 4h

LL ZOCCO PROJETOS LTDA - EPP

CNPJ: 10809102000106

Desde: 10/09/2009 Carga Horária: 4h

CONSORCIO STRATA-ZOCCO

CNPJ: 31699371000137

Desde: 19/11/2018 Carga Horária: 4h

ZOCCO E BORDINI LTDA

CNPJ: 08957217000104

Desde: 06/04/2021 Carga Horária: 2h

CONSÓRCIO ZOCCO-DS

CNPJ: 42171486000170
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Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 246733/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 28/08/2025 09:11:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Desde: 08/09/2021 Carga Horária: 2h

CONSORCIO DSZ-FERRY

CNPJ: 43704926000170

Desde: 13/10/2021 Carga Horária: 2h

CONSORCIO DZM

CNPJ: 47682906000105

Desde: 06/09/2022 Carga Horária: 2h

CONSÓRCIO 369 LONDRINA

CNPJ: 51413925000103

Desde: 03/08/2023 Carga Horária: 4h

CONSÓRCIO TREVO DO CATUAI

CNPJ: 51679597000183

Desde: 25/08/2023 Carga Horária: 4h

CONSORCIO MZC

CNPJ: 54293516000109

Desde: 29/05/2024 Carga Horária: 3h
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do       Paraná       -       Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do      profissional      LUIZ      FERNANDO      CIRINO      ZOCCO 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO
Registro: PR-48415/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701707306

Número da ART: 20151212211   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 23/03/2015   Baixada em: 04/07/2016   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S.A.   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: KM581

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato: ECPR-ENG 011/15 celebrado em 29/10/2014 

Valor do contrato: R$ 900.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6,00   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR277   Nº: KM344

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85010-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 29/10/2014   Conclusão efetiva: 31/12/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO 
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO 
GEOMÉTRICO
Observações:
RELAÇÃO DE ESTUDOS: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, 
ESTUDOS DE TRÁFEGO, ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA.
RELAÇÃO DE PROJETOS ELABORADOS: CADASTRO, GEOMÉTRICOS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, 
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, OBRAS COMPLEMENTARES, RELATÓRIO 
PADRÃO DNIT.
PROJETO DAS OAES: 3 TRINCHEIRAS COM DEVIDAS CONTENÇÕES, 3 PONTES EM ESTRUTURA COM LONGARINAS 
PRÉ-MOLDADAS. 2 PASSARELAS DE PEDESTRES. 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO, TOPOGRAFIA E ENSAIOS DE SOLOS SUBEMPREITADOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

5353/2018
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Número da ART: 20152646525   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 18/06/2015   Baixada em: 04/07/2016   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: RODOVIAS DAS CATARATAS S/A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: KM 709+840 M   Nº: S/N

Complemento:    Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU   UF: PR   CEP: 85875-000

Contrato: ECPR-ENG 019/14 celebrado em 05/03/2015 

Valor do contrato: R$ 275.320,50   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1,20   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: KM 709+840M   Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU UF: PR CEP: 85875-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 05/03/2015   Conclusão efetiva: 30/06/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO 
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO 
GEOMÉTRICO
Observações:
RELAÇÃO DE ESTUDOS: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, 
ESTUDOS DE TRÁFEGO, ESTUDO DE INTERFERÊNCIA.
RELAÇÃO DE PROJETOS ELABORADOS: CADASTRO, GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E OAE, 
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA,OBRAS COMPLEMENTARES RELATÓRIO PADRÃO 
DNIT
PROJETO DA OAE TRINCHEIRA COM DEVIDAS CONTENÇÕES.
PROJETO DE ILUMINAÇÃO, TOPOGRAFIA E ENSAIOS DE SOLOS SUBEMPREITADOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

5353/2018
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Número da ART: 20172645192   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 22/06/2017   Baixada em: 08/08/2017   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S.A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: KM 581

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato: 002/16 celebrado em 26/08/2016 

Valor do contrato: R$ 954.343,60   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 10,70   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277 PR KM 584+400   Nº: S/N

Bairro: UNIVERSITARIO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 26/08/2016   Conclusão efetiva: 31/08/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO 
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO 
GEOMÉTRICO
Observações:
PROJETO E COORDENAÇÃO (MARCELO MONTANS ZAMARIAN ART 20181137317) DE ADEQUAÇÃO DO TREVO 
LOCALIZADO NO K 584+400, DENOMINADO TREVO CATARATAS, NA RODOVIA BR-277 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, 
PARANÁ. O TRABALHOS CONSISTEM EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (TERCEIRIZADO SOB 
ART. N.20165164281), ESTUDO DE TRAFEGO (TERCEIRIZADO), SONDAGENS EM CAMPO (TERCEIRIZADO SOB ART. 
N.20170638164), ENSAIOS LABORATORIAIS (TERCEIRIZADO SOB ART. N.20170493107), PROJETO EXECUTIVO DE 
GEOMETRIA, CADASTRO UNIFICADO DE INTERFERÊNCIAS, ESTUDO HIDROLÓGICO, PROJETO EXECUTIVO DE 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO EXECUTIVO 
DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS -DE-ARTE ESPECIAIS(1), PROJETO EXECUTIVO DE 
GEOTECNIA, PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES(2), PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES, 
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO 
(TERCEIRIZADO SOB ART. N. 20171336854),

Verso da ART:
PROJETO EXECUTIVO E DESVIO DE OBRAS E SEQUENCIA EXECUTIVA, PROJETO EXECUTIVO DE 
DESAPROPRIAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTARIA RELATÓRIOS PADRÃO DNIT. OBS1.: PROJETO EXECUTIVO DE 
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS: - PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA COM VÃO DE 
TRAVESSIA DE 24,74 M; - TRINCHEIRA 1 EM CONCRETO ARMADO COM 602 M² DE LAJE SUPERIOR; - TRINCHEIRA 2 
EM CONCRETO ARMADO COM 774 M² DE LAJE SUPERIOR; - TRINCHEIRA 3 COM 683 M² DE LAJE SUPERIOR; 
TRINCHEIRA 4 COM 468 M² DE LAJE SUPERIOR. OBS2.: PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES: - MURO 1 EM 
CONCRETO ARMADO COM 132,30 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 5,00 M; - MURO 2 EM CONCRETO 
ARMADO COM 179,00 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 10,40 M; - MURO 3 EM CONCRETO ARMADO COM 
207 DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 5,10 M; - MURO 4 EM CONCRETO ARMADO COM 100 M DE 
COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 2,80 M; - MURO 5 EM CONCRETO ARMADO COM 90 M DE COMPRIMENTO, 
ALTURA MÁXIMA DE 2,00 M; - MURO EM CONCRETO ARMADO COM 15 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 
0,80 M; - MURO 7 EM CONCRETO ARMADO COM 19 M DE COMPRIMENTO, ALTURA 6,35 M; - MURO 8 EM CONCRETO 
ARMADO COM 134,15 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 6,10; - MURO 9 EM CONCRETO ARMADO COM 
60,85 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 7,10;- MURO 10 EM CONCRETO ARMADO COM 60,85 M DE 
COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 7,20 M; - MURO 11 EM CONCRETO ARMADO COM 60 M DE COMPRIMENTO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

5353/2018
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Número da ART: 20183010276   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 04/07/2018   Baixada em: 23/08/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA   CNPJ:  75.904.383/0001-21

Rua: R FIORAVANTE JOAO FERRI   Nº: 99

Complemento:    Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: CAMPO MOURAO   UF: PR   CEP: 87308-445

Contrato:  celebrado em 24/05/2018 

Valor do contrato: R$ 140.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2,04   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-487 KM 185+862,00   Nº: S/N

Complemento: KM 185+862,00 Bairro: AREA URBANIZADA II

Cidade: CAMPO MOURAO UF: PR CEP: 87305-380

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 24/05/2018   Conclusão efetiva: 03/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE 
CORRENTE,PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL NO KM 185+862,00, NA
RODOVIA BR-487 NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, PARANÁ. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 
GEORREFERENCIADO (TERCEIRIZADO), ESTUDO DE TRÁFEGO, SONDAGENS EM CAMPO (TERCEIRIZADO), 
ENSAIOS LABORATORIAIS (TERCEIRIZADO), ESTUDO HIDROLÓGICO.
PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA, CADASTRO UNIFICADO DE INTERFERÊNCIAS, PROJETO EXECUTIVO DE 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO EXECUTIVO 
DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAL (TRINCHEIRA COMPOSTA POR 
LONGARINAS EM CONCRETO PROTENDIDO MOLDADAS “IN LOCO”, SENDO QUE O TABULEIRO SE APÓIA NAS 
VIGAS DE CABECEIRA COM 80 CM DE BASE E ALTURA VARIÁVEL, A LAJE INFERIOR POSSUI 25 CM DE ESPESSURA 
E A LAJE SUPERIOR POSSUI ESPESSURA MÉDIA DE 43 CM. A FUNDAÇÃO É COMPOSTA POR ESTACAS 
ESCAVADAS COM LAMA BENTONÍTICA, COM DIÂMETRO DO FUSTE DE &#8709;70 CM. TABULEIRO: COMPRIMENTO 
DE APROX. 25,80M, LARGURA DE APROX. 26M, ÁREA DE 725 M2),

Verso da ART:
PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA, PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES (SÃO DOIS MUROS DE 
CONTENÇÃO EM CORTE E POR ESTE MOTIVO OPTOU-SE POR UTILIZAR O SISTEMA DE CORTINA DE ESTACAS 
ATIRANTADAS POR TODO O TRECHO. O MURO DO LADO ESQUERDO VAI DA ESTACA 9275+13 ATÉ A ESTACA 
9290+11 E O MURO DO LADO DIREITO VAI DA ESTACA 9276 ATÉ A ESTACA 9290+11. AS CONTENÇÕES POSSUEM 
ESTACAS ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 40 CM, E FECHAMENTO EM PAREDES DE CONCRETO ARMADO COM 15 
CM DE ESPESSURA. O COMPRIMENTO TOTAL DOS MUROS É DE APROXIMADAMENTE 590 METROS COM ÁREA 
TOTAL DE 1440,47M2. OS MUROS FORAM DIVIDIDOS EM 4 TIPOS DISTINTOS, VARIANDO DE ACORDO COM A 
ALTURA MÁXIMA, SENDO A SUA ALTURA MÁXIMA DE 5,00 COM TALUDE MÁXIMO DE 3,5METROS.), PROJETO 
EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES, PROJETO EXECUTIVO GEORREFERENCIADO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL E HORIZONTAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PROJETO EXECUTIVO DE DESVIO DE OBRAS E 
SEQUÊNCIA EXECUTIVA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIOS PADRÃO DNIT.
LOCAL: KM 185+862,00 DA RODOVIA BR-487 DE CAMPO MOURÃO
DIMENSÃO: 2,040 KM
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Número da ART: 20183381380   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 25/07/2018   Baixada em: 04/09/2018   Forma de registro: 
Substituição   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S/A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: S/N

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato:  celebrado em 30/06/2014 Vinculado a ART: 20155101309

Valor do contrato: R$ 184.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1,20   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277   Nº: S/N

Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85818-560

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 30/06/2014   Conclusão efetiva: 30/05/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA 
OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE 
CORRENTE,PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE VIA COM TRAVESSIA EM DESNÍVEL SOBRE A RODOVIA BR-277, KM 585+500, 
CONTEMPLANDO O SEGUINTE ESCOPO:
RELAÇÃO DE ESTUDOS DO VIADUTO DE TRANSPOSIÇÃO DA RODOVIA BR-277, KM 585+500: LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS GEORREFERENCIADOS, 
GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, ESTUDOS DE TRÁFEGO COM FLUXOGRAMA, ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA, E 
SONDAGENS (ENSAIOS E SONDAGEM ROTATIVA/MISTA/SPT TERCEIRIZADOS).
RELAÇÃO DE PROJETOS: GEOMÉTRICOS, ILUMINAÇÃO (TERCEIRIZADO), DESAPROPRIAÇÃO, TERRAPLANAGEM, 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E VERTICAL, 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PAISAGISMO (APENAS PLANTIO DE GRAMA), OBRAS COMPLEMENTARES, 
RELATÓRIOS PADRÃO DNIT E ORÇAMENTO. 
PROJETO ESTRUTURAL DE UM VIADUTO DE 40,50M DE COMPRIMENTO (VÃO LIVRE DE 25,80 M COM DOIS 
BALANÇOS DE 6,00M) E 12,30 DE LARGURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO COM LONGARINAS PRÉ-
MOLDADAS PROTENDIDAS, COM ÁREA TOTAL DE 498,15M².
Verso da ART:
PROJETO DAS CONTENÇÕES EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO, COM “GIGANTES” (PILARES) E LAJE DE 
ALIVIO DE ESFORÇOS DE TRAÇÃO, COM ÁREA TOTAL DE 534,50M², SENDO 115,90 M DE COMPRIMENTO POR 9,35 
M DE ALTURA MÁXIMA.

Certidão de Acervo Técnico nº 5353/2018

27/05/2024 10:47

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se      encontra      vinculado      à      presente      Certidão      de      Acervo      Técnico     -     CAT,
conforme     selos     de     segurança     A     055603,     A     055604,     A     055605,     A     055606,     A    055607,    o    atestado    expedido
pelo        contratante        da        obra/serviço,        a        quem        cabe        a        responsabilidade        pela        veracidade        e        exatidão        das
informações nele constantes.
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A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 360604/2018.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do       Paraná       -       Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do      profissional      LUIZ      FERNANDO      CIRINO      ZOCCO 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO
Registro: PR-48415/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701707306

Número da ART: 20172564419   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 16/06/2017   Baixada em: 26/11/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA   CNPJ:  01.747.103/0003-44

Rua: AV XV DE NOVEMBRO   Nº: 1058

Complemento: SALA 101   Bairro: ZONA 01

Cidade: MARINGA   UF: PR   CEP: 87013-230

Contrato:  celebrado em 07/06/2017 

Valor do contrato: R$ 2.700,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 9,00   Unidade de Medida: HORA

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: PR 323   Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: IVAI UF: PR CEP: 84460-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 07/06/2017   Conclusão efetiva: 14/06/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: VISTORIAS, PERÍCIAS, 
AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS ..., Área de Competência: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, Tipo de 
Obra/Serviço: LAUDOS, AVALIAÇÕES, VISTORIAS E PERÍCIAS P/EDIFICAÇÕES, Serviço Contratado: 
AVALIAÇ/VISTORIA/PERICIA-EDIF-NÃO MÚLTIP
Observações:
VISTORIA E RELATÓRIO REFERENTE A SITUAÇÃO DA ESTRUTURA DA PONTE SOBRE O RIO IVAÍ, PR 323, DEVIDO 
AO CHOQUE DE UMA BALSA EM SUA ESTRUTURA.
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Número da ART: 20181780848   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 02/05/2018   Baixada em: 26/11/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA   CNPJ:  01.747.103/0003-44

Rua: AV XV DE NOVEMBRO   Nº: 101

Complemento:    Bairro: ZONA 01

Cidade: MARINGA   UF: PR   CEP: 87013-230

Contrato:  celebrado em 01/02/2018 Vinculado a ART: 20181130401

Valor do contrato: R$ 18.500,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 320,00   Unidade de Medida: M2

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR -535 KM 30+750 M - PONTE SOBRE O RIO DO TIGRE   Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: RIO BRANCO DO IVAI UF: PR CEP: 86848-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 01/02/2018   Conclusão efetiva: 23/04/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: SUBEMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: PONTES/VIADUTOS, 
Serviço Contratado: OUTROS,PROJETO

Observações:
PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO TIGRE, LOCALIZADO NA RODOVIA PR-535, ENTRE RIO BRANCO 
DO IVAÍ E CÂNDIDO DE ABREU, PARANÁ. INFRA-ESTRUTURA EM ESTACAS TIPO RAIZ COM DIÂMETRO DE 41 CM E 
6,60M DE PROFUNDIDADE. SUPERESTRUTURA COMPOSTA POR LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS COM 1 VÃO 
CENTRAL DE 23,60 METROS. O TABULEIRO APRESENTA DIMENSÕES DE 12,80 X 25,00 METROS, TOTALIZANDO 320 
M².
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Número da ART: 20184595367   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 03/10/2018   Baixada em: 26/11/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: EMPREENDIMENTOS IMÓVEL NORTE DO PARANÁ LTDA   CNPJ:  18.203.419/0001-06

Rua: RUA DOS BANDEIRANTES   Nº: 586

Complemento:    Bairro: CENTRO

Cidade: CORNELIO PROCOPIO   UF: PR   CEP: 86300-000

Contrato:  celebrado em 30/07/2018 

Valor do contrato: R$ 15.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 526,00   Unidade de Medida: M2

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ACESSO 01 - AV. DOS CRAVOS ACESSO 02 - BR - 369 LOTEAMENTO IVANI PAIVA GATTI -   
Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 86300-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 30/07/2018   Conclusão efetiva: 04/10/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, Tipo de Obra/Serviço: 
ESTAÇÕES/SISTEMAS TRATAMENTO DE ESGOTOS, Serviço Contratado: OUTROS,PROJETO ESTRUTURAL

Observações:
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO ESTRUTURAL, GEOTÉCNICO E DE COBERTURA METÁLICA DE 2 ELEVATÓRIAS DE 
ESGOTO (EEE13 E EEE14).

PROJETO GEOTÉCNICO E ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO DA EEE13: RESERVATÓRIO DE ACÚMULO (RAC) 
COM VOLUME ÚTIL DE 220 M3, CASA DE BOMBAS COM MEZANINO E ESCADA, TOTALIZANDO 110,74 M2, POÇO DE 
SUCÇÃO COM 10,8M3. PROJETO DA COBERTURA METÁLICA DA CASA DE BOMBAS COM ÁREA DE 87,21 M2. 
FUNDAÇÃO APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO. ÁREA TOTAL DE 358,74 M2. 

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO E GEOTÉCNICO DA EEE-14: CASA DE BOMBAS COM MEZANINO E 
ESCADA, TOTALIZANDO 114,33M2 E POÇO DE SUCÇÃO DE 10,8M3. PROJETO DA COBERTURA METÁLICA DA CASA 
DE BOMBAS COM 84,51 M2. FUNDAÇÃO APOIADA DIRETAMENTE SOBRE O SOLO. ÁREA TOTAL DE 167 M2.
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Número da ART: 20184606989   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 11/10/2018   Baixada em: 26/11/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA   CNPJ:  01.747.103/0003-44

Rua: AV XV DE NOVEMBRO   Nº: 1058

Complemento: SALA 101   Bairro: ZONA 01

Cidade: MARINGA   UF: PR   CEP: 87013-230

Contrato:  celebrado em 14/06/2017 

Valor do contrato: R$ 600,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1,00   Unidade de Medida: OBRAS

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: PR 323   Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: IVAI UF: PR CEP: 84460-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 14/06/2017   Conclusão efetiva: 03/10/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, Tipo de Obra/Serviço: 
PONTES/VIADUTOS, Serviço Contratado: OUTROS,PROJETO

Observações:
- PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE SOBRE O RIO IVAÍ - PR 323.
- RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE UMA LONGARINA A QUAL SOFREU IMPACTO DE UMA BALSA.
- LONGARINA DE CONCRETO PROTENDIDO REFORÇADA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Número da ART: 20184955428   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 25/10/2018   Baixada em: 07/01/2019   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE LONDRINA   CNPJ:  75.771.477/0001-70

Rua: AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA   Nº: 635

Complemento:    Bairro: CAICARAS

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86015-901

Contrato:  celebrado em 11/07/2018 

Valor do contrato: R$ 95.500,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 319,09   Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: R SOITI TARUMA   Nº: S/N

Bairro: COLUMBIA

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86057-090

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 11/07/2018   Conclusão efetiva: 11/11/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: OUTROS,PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO DE OBRAS 
DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
EXECUÇÃO DE PROJETOS E COORDENAÇÃO DO ENGENHEIRO MARCELO MONTANS ZAMARIAN (ART 
20185384505) DOS SERVIÇOS COMPLETOS DE ENGENHARIA DA RUA SOITI TARUMÃ - TRECHO DE TRANSPOSIÇÃO 
DO RIBEIRÃO ESPERANÇA ENTRE A RUA DO HIPISMO E AS RUAS ROMANO FRASSON E MANOEL PEDRO 
MACHADO, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, CONTEMPLANDO O SEGUINTE ESCOPO 
SEGUINDO OS PADRÕES DO "MANUAL DE PROJETOS GEOMÉTRICO DE TRAVESSIAS URBANAS" DO DNIT: 
RELAÇÃO DE ESTUDOS: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS 
GEODÉSICOS GEORREFERENCIADOS , HIDROLÓGICOS E VERIFICAÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE, 
GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, ESTUDOS DE TRÁFEGO, ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA, E SONDAGENS (ENSAIOS 
DE SOLOS E SONDAGEM ROTATIVA/MISTA/SPT TERCEIRIZADOS). 
RELAÇÃO DE PROJETOS: GEOMÉTRICOS, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, REMANEJAMENTO DE REDES 
DE ÁGUA (ADUTORAS),
Verso da ART:
PROJETOS DE ILUMINAÇÃO (TERCEIRIZADO), TERRAPLANAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, DRENAGEM E 
OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E VERTICAL 
GEORREFERENCIADOS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA,OBRAS COMPLEMENTARES, RELATÓRIOS PADRÃO DNIT 
(VOLUMES 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, E 4 , ORÇAMENTO, ESTUDOS AMBIENTAIS DO TIPO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS (PRAD TERCEIRIZADO). 
PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PONTE DE 18,80M DE COMPRIMENTO (VÃO LIVRE DE 18,00 M) E 20,80M DE 
LARGURA DE CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS PROTENDIDAS, COM ÁREA 
TOTAL DE 391,04M². 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE TALUDES E OBRAS DE CONTENÇÕES EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO, 
COM “GIGANTES” (PILARES) E LAJE DE ALIVIO DE ESFORÇOS DE TRAÇÃO, COM ÁREA TOTAL DE 278,21M², SENDO 
36,80 M DE COMPRIMENTO POR 7,56 M DE ALTURA MÁXIMA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

96/2019

Página 5/6



Número da ART: 20186044210   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 26/12/2018   Baixada em: 07/01/2019   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S/A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: S/N

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato:  celebrado em 15/01/2018 

Valor do contrato: R$ 190.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 41,70   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277 DO KM 574+600 AO KM 583+600 EM CASCAVEL/PR, E DO KM 344+000 A 
350+200 EM GUARAPUAVA/PR   Nº: S/N

Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85818-560

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 15/01/2018   Conclusão efetiva: 27/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA 
OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE 
CORRENTE,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
COMPATIBILIZAÇÃO DE 15,20 QUILÔMETROS DE PROJETOS EXECUTIVOS E COORDENAÇÃO (ENGº MARCELO 
MONTANS ZAMARIAN, ART 20186044376) DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA E IMPLANTAÇÃO DE 26,50 QUILÔMETROS 
DE VIAS MARGINAIS, ROTATÓRIAS E ALÇAS, NA RODOVIA BR-277, KM 574+600 AO KM 583+600 EM CASCAVEL/PR 
(LOTE 06A E 06B), E KM 344+000 A 350+200 (LOTE 03) EM GUARAPUAVA, CONTEMPLANDO O SEGUINTE ESCOPO:
RELAÇÃO DE ESTUDOS: CADASTROS PLANIALTIMÉTRICO, GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, ESTUDOS DE TRÁFEGO 
COM FLUXOGRAMA, ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA.
RELAÇÃO DE PROJETOS: GEOMÉTRICOS, DESAPROPRIAÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 
CORRENTE, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, 
PAISAGISMO (APENAS PLANTIO DE GRAMA), OBRAS COMPLEMENTARES, RELATÓRIOS PADRÃO DNIT E 
ORÇAMENTO; TODOS OS PROJETOS COM A COMPATIBILIZAÇÃO DE ESTAQUEAMENTO E DISTINÇÃO ENTRE 
SERVIÇOS EXECUTADOS E A EXECUTAR, E ELABORADOS CONFORME TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIADOS.
Verso da ART:
PROJETO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E CONTENÇÕES: OS PROJETOS FORAM APENAS COMPATIBILIZADOS 
ENTRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS E A EXECUTAR, ASSIM COMO O ESTAQUEAMENTO CORRIGIDO.

Certidão de Acervo Técnico nº 96/2019

28/05/2025 18:23

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se      encontra      vinculado      à      presente      Certidão      de      Acervo      Técnico     -     CAT,
conforme     selos     de     segurança     A     063402,     A    063403,    A    063404,    A    063405,    A    063407,    A    063408,    o    atestado
expedido    pelo    contratante    da    obra/serviço,    a    quem    cabe    a    responsabilidade    pela    veracidade    e    exatidão    das
informações nele constantes.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 8709/2019.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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Nome civil: 
VITOR DE MATTOS CASTRO E SOUZA

CPF: 
048.661.559-65

Registro Nacional: 
1714044572

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Filiação:
PAI: ISRAEL DE CASTRO E SOUZA
MÃE: ROSIRENE TEREZINHA DE MATTOS CASTRO E SOUZA

Carteira - CREA-PR Nº: 
PR-144246/D         

Documento de Identidade: 
9.339.317-1

Naturalidade:
LONDRINA/PR

Registrado(a) desde:
18/02/2015

Certidão nº: 61600/2025 Validade: 23/11/2025

Para fins de: Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo 
encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 163055/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 27/05/2025 09:24:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 06/02/2015 - Diplomação: 11/02/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

LL ZOCCO PROJETOS S/S LTDA - EPP

CNPJ: 10809102000106

Desde: 11/04/2022 Carga Horária: 44h

Página 1 de 1
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto    na    Resolução   n°   1.137,   de   03   de   abril   de   2023,   do 
Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de    Engenharia   e   Agronomia   do 
Paraná      -      Crea-PR,      o     Acervo     Técnico     do     profissional     VITOR     DE     MATTOS     CASTRO     E     SOUZA 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: VITOR DE MATTOS CASTRO E SOUZA
Registro: PR-144246/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1714044572

Número da ART: 1720243927855   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 11/07/2024   Baixada em: 27/08/2024   Forma de registro: 
Substituição   Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS S/S LTDA - EPP

Contratante: CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA   CNPJ:  05.326.878/0001-35

Rua: R JARACATIA   Nº: 244

Complemento:    Bairro: CENTRO

Cidade: JAPURA   UF: PR   CEP: 87225-000

Contrato:  celebrado em 23/12/2020 Vinculado a ART: 1720243924724, 1720243927391

Valor do contrato: R$ 350.000,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR-498 - ENTRE SÃO CARLOS DO IVAÍ E JAPURÁ   Nº: S/N

Bairro: RODOVIA

Cidade: JAPURA UF: PR CEP: 87225-000

Coordenadas Geográficas: -23,371249 x -52,520576

Data de início: 23/12/2020   Conclusão efetiva: 21/07/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: 1- Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 1 UNID; 2- Projeto de contenções em gabião, 
20472,78 M2; 3- Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 3948 METRO; 4- Elaboração em BIM, Projeto de 
traçado viário para rodovias , 3948 METRO; 5- Elaboração em BIM, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 3948 
METRO; 6- Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 591480,34 M3; 7- Elaboração em 
BIM, Projeto de compactação - terraplenagem , 455619,53 M3; 8- Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para 
rodovias , 61739,84 M2; 9- Elaboração em BIM, Projeto de pontes , 4288 M2; 10- Elaboração em BIM, Projeto de sinalização 
rodoviária, 3948 METRO; 11- Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 337000 M2; 12- Elaboração em 
BIM, Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 385,8 METRO
Observações:
Projeto executivo de ponte sobre o Rio Ivaí-PR498 - Estrutura em balanços sucessivos. Compr. de 320m da ponte.

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 11/04/2022.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007893/2024

14/10/2025 10:13

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se     encontra     vinculado     à     presente     Certidão     de     Acervo     Técnico     -     CAT     o
atestado     contendo     3     folha(s),     expedido     pelo     contratante     da     obra/serviço,     a     quem     cabe    a    responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720240007893

Atividade concluída
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A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 299307/2024.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR CAT COM REGISTRO 
DE ATESTADO

1720240007893

Atividade concluída
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/�5��6789:;8<6=86>?7@8A6BC6D:E=D6FG8:7?<6>8HGHD78<6IG86<87J:7K?6>?L?6MD<<D98L6=86NDGED6ED<6M7?O:L:=D=8<6=D6M?E@86?E=86?6@DHG=86P6LG:@?6DH@?A6Q6M?E@86M?<<G:6DM7?O:LD=DL8E@86RSTL6=86>?LM7:L8E@?6@?@DHU6VTL6E?<6JK?<68E@786?<6W6M:HD78<686HD79G7D6=86XRUWLA6Y<@7G@G7D68L6FDHDEZ?<6<G>8<<:J?<U6@?@DH:[DE=?6\]6D=G8HD<6M7?@8E=:=D<6>?L6<8Z;8<6IG86JD7:DL6=86@DLDÊ?U6?E=86D<6D=G8HD<6LD:<6M7_O:LD<6D?<6M:HD78<6M?<<G8L6?6LD:?76@DLDÊ?686<89G8L6=:L:EG:E=?68L6=:78ZK?6D?6N8>̂DL8E@?6=?<6JK?<A6Q<68<@D>D<6<K?6@:M?6̀ :7@̂6aM87NG7DZK?6>?L6>:7>GHDZK?678J87<Db6L?H=D=D<6:E6H?>?678J8<@:=D<6M?76@GF?<6L8@CH:>?<U6?E=86E?<6M:HD78<6=D<6>DF8>8:7D<6G@:H:[?Gc6<86FH?>?<6<?F786S68<@D>D<6>?L6=:dL8@7?6=86VT>L68L6<?H?686\T>L68L67?>̂DU686MD7D6?<6=8LD:<6M:HD78<6N?7DL6=:L8E<:?ED=?<6e68<@D>D<6STT>L6=86=:dL8@7?68L6<?H?686XVT>L6=86=:dL8@7?68L67?>̂DU6@8E=?6<8G6=:dL8@7?678=G[:=?6D?6D@:E9:76D67?>̂DA6f?@DH:[DE=?6X]g]U]R6LR6=86J?HGL86=86>?E>78@?6MD7D6?<6FH?>?<6=86NGE=DZK?686VS\UT\6LR6MD7D6D<68<@D>D<U6>?L6M7?NGE=:=D=86LP=:D6=86X6D6eL6=86M7?NGE=:=D=868L6<?H?686]6D6XTL68L67?>̂DU6M87ND[8E=?6GL6@?@DH6=86RV]UVT6L6=86NGE=DZK?6M7?NGE=DA6h6@?@DH6=86J?HGL86=86>?E>78@?6=D<6D=G8HD<686@7DJ8<<D<6=86DM?:?6P6=86RSggUVX6LiU686?6@?@DH6=86J?HGL86=86>?E>78@?6=?<6M:HD78<U6J:9D<6>DF8>8:7D<U6DHD<U6MHD>D<6=86@7DE<:ZK?686FD778:7D<6P6=86V\\USe6LiA66 66jDMG7CU6XX6=86kGĤ?6=86STSWA666666 6666lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll6mHDG=:E8:6n?D78<6=D6o?>̂D6p6m:D6q@=D6r6mstj6T]ARSeAV\VuTTTXcR]6`:H<?E6vD9GE=8<6=?<6nDE@?<6mtvw6\g]AWTTA\WgcgX6r6oxw6]ARWVATR\cR6nntuto6o8M78<8E@DE@86q89DH6=D6YLM78<D6yz{|}~�����~��|��}|�|�~�}|������������ ������������������������������yz{|}~�����~��|��}|�|�~�}|������������������������������������������� ��     A
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001051066

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 27/08/2025 - 23/02/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional  DANAÊ FERNANDES encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não
se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: DANAÊ FERNANDES CPF: 066.903.599-80
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro  CAU : A153007-0
Data de obtenção de Títulos: 06/02/2015
Data de Registro nacional profissional:   19/02/2015
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Situação de registro: ATIVO
Título(s): 

- Arquiteto(a) e Urbanista

  País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU: 
ANOTAÇÃO DE CURSO

1.  Nome do Curso: Arquitetura e Urbanismo
Nível: SENSO ESTRITO - MESTRADO
Data de Início: 09/03/2018
Data de Conclusão: 06/03/2020
Grande Área: Tecnologia e Urbanismo
Área: Planejamento Urbano

2.  Nome do Curso: Engenharia de Tráfego
Nível: SENSO LATO - ESPECIALIZAÇÃO
Data de Início: 28/11/2017
Data de Conclusão: 23/01/2019
Grande Área: Engenharia
Área: Engenharia de Tráfego

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 277C8D
Impresso em: 27/08/2025 às 09:32:11 por: DANAÊ FERNANDES, ip: 172.70.255.104
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001051066

Certidão nº 1051066/2025

Expedida em  27/08/2025, LONDRINA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 277C8D

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 277C8D
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Razão social: 
LL ZOCCO PROJETOS LTDA - EPP

CNPJ: 
10.809.102/0001-06

Endereço: 
RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 300, SALA 1605, GLEBA FAZENDA PALHANO

CEP: 
86050-460

Cidade: 
LONDRINA-PR

Num. Registro: 
48630

Capital Social: 
R$ 200.900,00

Objetivo Social:
Serviços de engenharia civil, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, atividades técnicas 
relacionadas à engenharia e arquitetura e serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de engenharia elaboração de projetos e serviços 
de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo e locação de automóveis sem condutor.

Data do Registro: 
10/09/2009

Nº da Alteração Contratual: 
11

Data da última alteração: 
11/08/2025

Certidão nº: 93804/2025 Validade: 10/02/2026

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.809.102/0001-06

NOME CIVIL: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO

Carteira: PR-48415/D           - Data de expedição: 18/02/2000

Desde 10/09/2009 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 10.809.102/0001-06

NOME CIVIL: ALENCAR TIAGO DANI

Carteira: PR-98025/D           - Data de expedição: 14/08/2008

Desde 08/02/2019 - Carga horária: 40h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se 
regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer 
suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.
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Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: LUIZ CAMPANHÃ ZOCCO

Carteira: PR-4446/D            - Data de expedição: 01/07/1975

Desde 30/03/2017 - Carga horária: 44h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Alíneas a, b, c, d, e, g, h, j, k.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Anotações:
1. Foi apostilado o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela Universidade Estadual de Londrina, 
conforme Certificado datado de 18/12/1975.

NOME CIVIL: MARCELO MONTANS ZAMARIAN

Carteira: PR-60055/D           - Data de expedição: 09/02/2001

Desde 14/05/2018 - Carga horária: 12h
Desde 28/08/2017 até 11/04/2018 - Carga horária: 3h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: MONIQUE YUMI OSAWA GONÇALVES

Carteira: PR-73703/D           - Data de expedição: 13/02/2004

Desde 30/03/2017 - Carga horária: 44h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º
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NOME CIVIL: VITOR DE MATTOS CASTRO E SOUZA

Carteira: PR-144246/D          - Data de expedição: 18/02/2015

Desde 11/04/2022 - Carga horária: 44h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto 
Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua 
validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do 
protocolo n.º 234073/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a 
participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 14/08/2025 09:40:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do       Paraná       -       Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do      profissional      LUIZ      FERNANDO      CIRINO      ZOCCO 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO
Registro: PR-48415/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701707306

Número da ART: 20151212211   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 23/03/2015   Baixada em: 04/07/2016   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S.A.   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: KM581

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato: ECPR-ENG 011/15 celebrado em 29/10/2014 

Valor do contrato: R$ 900.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6,00   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR277   Nº: KM344

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85010-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 29/10/2014   Conclusão efetiva: 31/12/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO 
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO 
GEOMÉTRICO
Observações:
RELAÇÃO DE ESTUDOS: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, 
ESTUDOS DE TRÁFEGO, ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA.
RELAÇÃO DE PROJETOS ELABORADOS: CADASTRO, GEOMÉTRICOS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, 
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, OBRAS COMPLEMENTARES, RELATÓRIO 
PADRÃO DNIT.
PROJETO DAS OAES: 3 TRINCHEIRAS COM DEVIDAS CONTENÇÕES, 3 PONTES EM ESTRUTURA COM LONGARINAS 
PRÉ-MOLDADAS. 2 PASSARELAS DE PEDESTRES. 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO, TOPOGRAFIA E ENSAIOS DE SOLOS SUBEMPREITADOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

5353/2018
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Número da ART: 20152646525   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 18/06/2015   Baixada em: 04/07/2016   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: RODOVIAS DAS CATARATAS S/A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: KM 709+840 M   Nº: S/N

Complemento:    Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU   UF: PR   CEP: 85875-000

Contrato: ECPR-ENG 019/14 celebrado em 05/03/2015 

Valor do contrato: R$ 275.320,50   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1,20   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: KM 709+840M   Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU UF: PR CEP: 85875-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 05/03/2015   Conclusão efetiva: 30/06/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO 
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO 
GEOMÉTRICO
Observações:
RELAÇÃO DE ESTUDOS: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, 
ESTUDOS DE TRÁFEGO, ESTUDO DE INTERFERÊNCIA.
RELAÇÃO DE PROJETOS ELABORADOS: CADASTRO, GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E OAE, 
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA,OBRAS COMPLEMENTARES RELATÓRIO PADRÃO 
DNIT
PROJETO DA OAE TRINCHEIRA COM DEVIDAS CONTENÇÕES.
PROJETO DE ILUMINAÇÃO, TOPOGRAFIA E ENSAIOS DE SOLOS SUBEMPREITADOS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

5353/2018
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Número da ART: 20172645192   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 22/06/2017   Baixada em: 08/08/2017   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S.A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: KM 581

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato: 002/16 celebrado em 26/08/2016 

Valor do contrato: R$ 954.343,60   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 10,70   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277 PR KM 584+400   Nº: S/N

Bairro: UNIVERSITARIO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85819-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 26/08/2016   Conclusão efetiva: 31/08/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO 
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO 
GEOMÉTRICO
Observações:
PROJETO E COORDENAÇÃO (MARCELO MONTANS ZAMARIAN ART 20181137317) DE ADEQUAÇÃO DO TREVO 
LOCALIZADO NO K 584+400, DENOMINADO TREVO CATARATAS, NA RODOVIA BR-277 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, 
PARANÁ. O TRABALHOS CONSISTEM EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL (TERCEIRIZADO SOB 
ART. N.20165164281), ESTUDO DE TRAFEGO (TERCEIRIZADO), SONDAGENS EM CAMPO (TERCEIRIZADO SOB ART. 
N.20170638164), ENSAIOS LABORATORIAIS (TERCEIRIZADO SOB ART. N.20170493107), PROJETO EXECUTIVO DE 
GEOMETRIA, CADASTRO UNIFICADO DE INTERFERÊNCIAS, ESTUDO HIDROLÓGICO, PROJETO EXECUTIVO DE 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO EXECUTIVO 
DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS -DE-ARTE ESPECIAIS(1), PROJETO EXECUTIVO DE 
GEOTECNIA, PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES(2), PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES, 
PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO 
(TERCEIRIZADO SOB ART. N. 20171336854),

Verso da ART:
PROJETO EXECUTIVO E DESVIO DE OBRAS E SEQUENCIA EXECUTIVA, PROJETO EXECUTIVO DE 
DESAPROPRIAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTARIA RELATÓRIOS PADRÃO DNIT. OBS1.: PROJETO EXECUTIVO DE 
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS: - PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA COM VÃO DE 
TRAVESSIA DE 24,74 M; - TRINCHEIRA 1 EM CONCRETO ARMADO COM 602 M² DE LAJE SUPERIOR; - TRINCHEIRA 2 
EM CONCRETO ARMADO COM 774 M² DE LAJE SUPERIOR; - TRINCHEIRA 3 COM 683 M² DE LAJE SUPERIOR; 
TRINCHEIRA 4 COM 468 M² DE LAJE SUPERIOR. OBS2.: PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES: - MURO 1 EM 
CONCRETO ARMADO COM 132,30 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 5,00 M; - MURO 2 EM CONCRETO 
ARMADO COM 179,00 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 10,40 M; - MURO 3 EM CONCRETO ARMADO COM 
207 DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 5,10 M; - MURO 4 EM CONCRETO ARMADO COM 100 M DE 
COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 2,80 M; - MURO 5 EM CONCRETO ARMADO COM 90 M DE COMPRIMENTO, 
ALTURA MÁXIMA DE 2,00 M; - MURO EM CONCRETO ARMADO COM 15 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 
0,80 M; - MURO 7 EM CONCRETO ARMADO COM 19 M DE COMPRIMENTO, ALTURA 6,35 M; - MURO 8 EM CONCRETO 
ARMADO COM 134,15 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 6,10; - MURO 9 EM CONCRETO ARMADO COM 
60,85 M DE COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 7,10;- MURO 10 EM CONCRETO ARMADO COM 60,85 M DE 
COMPRIMENTO, ALTURA MÁXIMA DE 7,20 M; - MURO 11 EM CONCRETO ARMADO COM 60 M DE COMPRIMENTO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

5353/2018
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Número da ART: 20183010276   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 04/07/2018   Baixada em: 23/08/2018   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA   CNPJ:  75.904.383/0001-21

Rua: R FIORAVANTE JOAO FERRI   Nº: 99

Complemento:    Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: CAMPO MOURAO   UF: PR   CEP: 87308-445

Contrato:  celebrado em 24/05/2018 

Valor do contrato: R$ 140.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2,04   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-487 KM 185+862,00   Nº: S/N

Complemento: KM 185+862,00 Bairro: AREA URBANIZADA II

Cidade: CAMPO MOURAO UF: PR CEP: 87305-380

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 24/05/2018   Conclusão efetiva: 03/08/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE 
CORRENTE,PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL NO KM 185+862,00, NA
RODOVIA BR-487 NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, PARANÁ. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 
GEORREFERENCIADO (TERCEIRIZADO), ESTUDO DE TRÁFEGO, SONDAGENS EM CAMPO (TERCEIRIZADO), 
ENSAIOS LABORATORIAIS (TERCEIRIZADO), ESTUDO HIDROLÓGICO.
PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA, CADASTRO UNIFICADO DE INTERFERÊNCIAS, PROJETO EXECUTIVO DE 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO EXECUTIVO 
DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAL (TRINCHEIRA COMPOSTA POR 
LONGARINAS EM CONCRETO PROTENDIDO MOLDADAS “IN LOCO”, SENDO QUE O TABULEIRO SE APÓIA NAS 
VIGAS DE CABECEIRA COM 80 CM DE BASE E ALTURA VARIÁVEL, A LAJE INFERIOR POSSUI 25 CM DE ESPESSURA 
E A LAJE SUPERIOR POSSUI ESPESSURA MÉDIA DE 43 CM. A FUNDAÇÃO É COMPOSTA POR ESTACAS 
ESCAVADAS COM LAMA BENTONÍTICA, COM DIÂMETRO DO FUSTE DE &#8709;70 CM. TABULEIRO: COMPRIMENTO 
DE APROX. 25,80M, LARGURA DE APROX. 26M, ÁREA DE 725 M2),

Verso da ART:
PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA, PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES (SÃO DOIS MUROS DE 
CONTENÇÃO EM CORTE E POR ESTE MOTIVO OPTOU-SE POR UTILIZAR O SISTEMA DE CORTINA DE ESTACAS 
ATIRANTADAS POR TODO O TRECHO. O MURO DO LADO ESQUERDO VAI DA ESTACA 9275+13 ATÉ A ESTACA 
9290+11 E O MURO DO LADO DIREITO VAI DA ESTACA 9276 ATÉ A ESTACA 9290+11. AS CONTENÇÕES POSSUEM 
ESTACAS ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 40 CM, E FECHAMENTO EM PAREDES DE CONCRETO ARMADO COM 15 
CM DE ESPESSURA. O COMPRIMENTO TOTAL DOS MUROS É DE APROXIMADAMENTE 590 METROS COM ÁREA 
TOTAL DE 1440,47M2. OS MUROS FORAM DIVIDIDOS EM 4 TIPOS DISTINTOS, VARIANDO DE ACORDO COM A 
ALTURA MÁXIMA, SENDO A SUA ALTURA MÁXIMA DE 5,00 COM TALUDE MÁXIMO DE 3,5METROS.), PROJETO 
EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES, PROJETO EXECUTIVO GEORREFERENCIADO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL E HORIZONTAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PROJETO EXECUTIVO DE DESVIO DE OBRAS E 
SEQUÊNCIA EXECUTIVA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIOS PADRÃO DNIT.
LOCAL: KM 185+862,00 DA RODOVIA BR-487 DE CAMPO MOURÃO
DIMENSÃO: 2,040 KM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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Número da ART: 20183381380   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 25/07/2018   Baixada em: 04/09/2018   Forma de registro: 
Substituição   Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: RODOVIA DAS CATARATAS S/A   CNPJ:  02.228.721/0001-89

Rua: ROD BR-277   Nº: S/N

Complemento:    Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL   UF: PR   CEP: 85818-560

Contrato:  celebrado em 30/06/2014 Vinculado a ART: 20155101309

Valor do contrato: R$ 184.000,00   Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1,20   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: ROD BR-277   Nº: S/N

Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85818-560

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 30/06/2014   Conclusão efetiva: 30/05/2015

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA 
OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: DESAPROPRIAÇÕES,OUTROS,PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE 
CORRENTE,PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE VIA COM TRAVESSIA EM DESNÍVEL SOBRE A RODOVIA BR-277, KM 585+500, 
CONTEMPLANDO O SEGUINTE ESCOPO:
RELAÇÃO DE ESTUDOS DO VIADUTO DE TRANSPOSIÇÃO DA RODOVIA BR-277, KM 585+500: LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS GEORREFERENCIADOS, 
GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS, ESTUDOS DE TRÁFEGO COM FLUXOGRAMA, ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA, E 
SONDAGENS (ENSAIOS E SONDAGEM ROTATIVA/MISTA/SPT TERCEIRIZADOS).
RELAÇÃO DE PROJETOS: GEOMÉTRICOS, ILUMINAÇÃO (TERCEIRIZADO), DESAPROPRIAÇÃO, TERRAPLANAGEM, 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E VERTICAL, 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, PAISAGISMO (APENAS PLANTIO DE GRAMA), OBRAS COMPLEMENTARES, 
RELATÓRIOS PADRÃO DNIT E ORÇAMENTO. 
PROJETO ESTRUTURAL DE UM VIADUTO DE 40,50M DE COMPRIMENTO (VÃO LIVRE DE 25,80 M COM DOIS 
BALANÇOS DE 6,00M) E 12,30 DE LARGURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO COM LONGARINAS PRÉ-
MOLDADAS PROTENDIDAS, COM ÁREA TOTAL DE 498,15M².
Verso da ART:
PROJETO DAS CONTENÇÕES EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO, COM “GIGANTES” (PILARES) E LAJE DE 
ALIVIO DE ESFORÇOS DE TRAÇÃO, COM ÁREA TOTAL DE 534,50M², SENDO 115,90 M DE COMPRIMENTO POR 9,35 
M DE ALTURA MÁXIMA.

Certidão de Acervo Técnico nº 5353/2018

27/05/2024 10:47

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se      encontra      vinculado      à      presente      Certidão      de      Acervo      Técnico     -     CAT,
conforme     selos     de     segurança     A     055603,     A     055604,     A     055605,     A     055606,     A    055607,    o    atestado    expedido
pelo        contratante        da        obra/serviço,        a        quem        cabe        a        responsabilidade        pela        veracidade        e        exatidão        das
informações nele constantes.
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A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 360604/2018.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
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CERTIFICAMOS,    em    cumprimento    ao    disposto   na   Resolução   n°   1.025,   de   30   de   outubro   de   2009, 
do    Confea,    que    consta    dos    assentamentos    deste    Conselho    Regional    de   Engenharia   e   Agronomia 
do       Paraná       -       Crea-PR,       o       Acervo       Técnico       do      profissional      LUIZ      FERNANDO      CIRINO      ZOCCO 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIZ FERNANDO CIRINO ZOCCO
Registro: PR-48415/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1701707306

Número da ART: 20162318954   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 08/06/2016   Baixada em: 17/08/2017   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA   CNPJ:  75.771.477/0001-70

Rua: AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA   Nº: 635

Complemento:    Bairro: CAICARAS

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86015-901

Contrato:  celebrado em 25/04/2016 

Valor do contrato: R$ 744.800,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 47,40   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS   Nº: S/N

Bairro: IGAPO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86015-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 25/04/2016   Conclusão efetiva: 25/10/2016

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0015/2015 – AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
(DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO) E DE OBRAS COMPLEMENTARES NOS TRECHOS/ CORREDORES QUE 
FAZEM PARTE DA FASE 1 DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO BHLS SUPERBUS A SER IMPLANTADO NO 
MUNICÍPIO DE LONDRINA.
• LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DOS TRECHOS,
• ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE,
• PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO / DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO,
• PROJETO DE REVISÃO DA DRENAGEM URBANA EXISTENTE.

• TRECHOS DOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA, AV. 
HIGIENÓPOLIS, AV. LESTE OESTE, AV. LUCIA HELENA GONÇALVES
VIANA, AV. RIO BRANCO, AV. SAUL ELKIND, AV. SYLVIO BARROS, AV. THEODORO VICTORELLI, AV. TIRADENTES, 
AV. WINSTON CHURCHILL, RUA ACRE, RUA ATÍLIO OCTÁVIO BIZATO, RUA BENJAMIN CONSTANT, RUA BRASIL, RUA 
PARAÍBA, RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO, RUA RIO GRANDE DO SUL,RUA SANTA TEREZINHA
TOTALIZANDO 47,40 KM DE CORREDORES.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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Número da ART: 20173810111   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 08/09/2017   Baixada em: 08/09/2017   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA   CNPJ:  75.771.477/0001-70

Rua: AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA   Nº: 635

Complemento:    Bairro: CAICARAS

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86015-901

Contrato:  celebrado em 22/10/2016 Vinculado a ART: 20162318954

Valor do contrato: R$ 744.800,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 47,40   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS   Nº: S/N

Bairro: IGAPO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86015-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 22/10/2016   Conclusão efetiva: 19/01/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0015/2015 – AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
(DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO) E DE OBRAS COMPLEMENTARES NOS TRECHOS/ CORREDORES QUE 
FAZEM PARTE DA FASE 1 DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO BHLS SUPERBUS A SER IMPLANTADO NO 
MUNICÍPIO DE LONDRINA.
• LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DOS TRECHOS,
• ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE,
• PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO / DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO,
• PROJETO DE REVISÃO DA DRENAGEM URBANA EXISTENTE.

• TRECHOS DOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA, AV. 
HIGIENÓPOLIS, AV. LESTE OESTE, AV. LUCIA HELENA GONÇALVES
VIANA, AV. RIO BRANCO, AV. SAUL ELKIND, AV. SYLVIO BARROS, AV. THEODORO VICTORELLI, AV. TIRADENTES, 
AV. WINSTON CHURCHILL, RUA ACRE, RUA ATÍLIO OCTÁVIO BIZATO, RUA BENJAMIN CONSTANT, RUA BRASIL, RUA 
PARAÍBA, RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO, RUA RIO GRANDE DO SUL,RUA SANTA TEREZINHA
TOTALIZANDO 47,40 KM DE CORREDORES.
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Número da ART: 20173810332   Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço   Registrada em: 08/09/2017   Baixada em: 08/09/2017   Forma de registro: Inicial   
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LL ZOCCO PROJETOS SS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA   CNPJ:  75.771.477/0001-70

Rua: AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA   Nº: 635

Complemento:    Bairro: CAICARAS

Cidade: LONDRINA   UF: PR   CEP: 86015-901

Contrato:  celebrado em 20/01/2017 Vinculado a ART: 20162318954

Valor do contrato: R$ 744.800,00   Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 47,40   Unidade de Medida: KM

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS   Nº: S/N

Bairro: IGAPO

Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86015-000

Coordenadas Geográficas: 

Data de início: 20/01/2017   Conclusão efetiva: 20/03/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:  

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: ESTUDO, PLANEJAMENTO, 
PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Área de Competência: OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS, Tipo de Obra/Serviço: 
RODOVIAS, Serviço Contratado: PROJETO,PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,PROJETO GEOMÉTRICO
Observações:
CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0015/2015 – AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
(DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO) E DE OBRAS COMPLEMENTARES NOS TRECHOS/ CORREDORES QUE 
FAZEM PARTE DA FASE 1 DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO BHLS SUPERBUS A SER IMPLANTADO NO 
MUNICÍPIO DE LONDRINA.
• LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DOS TRECHOS,
• ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE,
• PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO / DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO,
• PROJETO DE REVISÃO DA DRENAGEM URBANA EXISTENTE.

• TRECHOS DOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. FRANCISCO GABRIEL ARRUDA, AV. 
HIGIENÓPOLIS, AV. LESTE OESTE, AV. LUCIA HELENA GONÇALVES
VIANA, AV. RIO BRANCO, AV. SAUL ELKIND, AV. SYLVIO BARROS, AV. THEODORO VICTORELLI, AV. TIRADENTES, 
AV. WINSTON CHURCHILL, RUA ACRE, RUA ATÍLIO OCTÁVIO BIZATO, RUA BENJAMIN CONSTANT, RUA BRASIL, RUA 
PARAÍBA, RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO, RUA RIO GRANDE DO SUL,RUA SANTA TEREZINHA
TOTALIZANDO 47,40 KM DE CORREDORES.

Certidão de Acervo Técnico nº 4523/2017

10/06/2025 10:42

CERTIFICAMOS,      finalmente,      que      se      encontra      vinculado      à      presente      Certidão      de      Acervo      Técnico     -     CAT,
conforme    selos    de    segurança    A    049364,    o    atestado    expedido    pelo   contratante   da   obra/serviço,   a   quem   cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está    vinculado    é   o   documento   que
comprova o registro do atestado no Crea.

A    CAT    à    qual    o    atestado    está   vinculado   constituirá   prova   da
capacidade    técnico-profissional    da    pessoa    jurídica    somente
se      o      responsável      técnico      indicado      estiver     ou     venha     a     ser
integrado      ao      seu      quadro      técnico      por      meio      de      declaração
entregue       no       momento       da       habilitação       ou      da      entrega      das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A       CAT       perderá       a       validade       no       caso       de      modificação      dos
dados      técnicos      qualitativos      ou      quantitativos      nela      contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A          autencidade          e          a         validade         desta         certidão         deve         ser
confirmada                  no                 site                 do                 Crea-PR,                 no                 endereço
https://www.crea-pr.org.br,               informando               o               número              do
protocolo: 300186/2017.

A      falsificação     deste     documento     constitui     crime     previsto     no
Código       Penal       Brasileiro,       sujeitando       o       autor       à       respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR Certidão de Acervo 
Técnico

4523/2017
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ANEXO VI  
  
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA  
  

  

 Á SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADE - SECID  
 

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n°38/2025  
 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especial izados de 

engenharia e/ou arquitetura, conforme Edital de Credenciamento nº 

001/2025 –  SECID GMS n°38/2025.  

 
DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e 

sob as penas da lei, que a pessoa jurídica LL Zocco SS Ltda, estabelecida no 

município de Londrina - Paraná, à Avenida Ayrton Senna nº 300, 

Sala 1605, por mim legalmente representada, possui os compromissos 

assumidos abaixo que importem diminuição da capacidade operativa ou 

absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio 

líquido atualizado e sua capacidade de rotação.  

 

DEMONSTRAÇÕES: 

 

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL 

1.1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL 2023 (SC): 

Item 
N° do 

Contrato 
Serviços Ano 2023 

Valor do 
Compromisso 

(R$) 

Valor Já 
Faturado(R$) 

Contratante 

      

1 2630 
Projeto estrutural do 
Conjunto Residencial 
Soládio Nova Veneza. 

                      
10.947,81 

                
10.947,81 

Wegg CCII Construtora e Incorporadora 

2 2796 

Projeto Estrutural do 
Empreendimento 
Cidade dos Lagos na 
cidade de 
Guarapuava/PR. 

                      
58.835,00 

                
58.835,00 

Pride Londrina Incorporação imobiliária 

http://www.zocco.com.br/
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3 2807 
Projeto Estrutural do 
Edifício Vind em 
Maringá/PR. 

                      
77.223,57 

                
77.223,57 

TRIFOLD ENGENHARIA LTDA 

4 2809 
Verificação estrutural 
e reforço - Pétalas 

                      
17.500,00 

                
17.500,00 

ARGUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 

5 
SMGP-

0030/202
3 

Projetos e serviços de 
engenharia para a 
construção de 
passeios 
estruturados/arrimado
s e de passarelas no 
Vale do Rubi, em 
Londrina/PR. 

                      
21.500,00 

                
21.500,00 

Município de Londrina 

6 883-2023 

Projeto Estrutural dos 
muros de contenção a 
serem executados na 
Rua Alecio Grana, 51, 
na cidade de Ibiporã-
PR. 

                      
10.000,00 

                
10.000,00 

PRIDE XII INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 

7 2824 

Projeto de ajuste de 
greide de um 
tabuleiro das 
trincheiras 03 e 04 na 
Duplicação PR-092, 
entre Km 279 e 
Km283, trecho 
Siqueira Campos - 
Acesso a Saltinho. 

                      
10.500,00 

                
10.500,00 

Consórcio Bureau Veritas 

8 092/2023 

Elaboração do projeto 
básico e executivo e 
execução das obras 
da interseção em 
desnível da BR-369 
com a Av Jockey 
Clube, em 
Londrina/PR, 
incluindo implantação 
da pista principal, 
alças de acesso e 
passeios. 

                      
429.081,60 

                
429.081,60 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER 
Paraná 

9 096/2023 

Elaboração do projeto 
básico e executivo e 
execução das obras 
da interseção em 
desnível na rodovia 
BR-376/PR, 
cruzamento com PR-
317 e acesso à Av. 
João Pereira, 
segmento km 170,7 
ao 172,9 em 
Maringá/PR. 

                      
856.030,00 

                
211.604,73 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER 
Paraná 

10 2835 
Projeto de Reforço 
em estrutura metálica 14.300,00 14.300,00 MITRA AEQUIDIOCESANA DE LONDRINA 

http://www.zocco.com.br/
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e pilares em concreto 
armado in loco para a 
retirada de quatro 
pilares existentes da 
Catedral., 
Sertanópolis/PR. 

11 
269/2023

-PMC 

Estudos e Projetos de 
Interseção em nível, 
tipo Rotatória, na 
Avenida Roberto 
Conceição x Avenida 
Esperança x Rua São 
Judas Tadeu, 
Município de 
Cambé/PR 

                      
74.910,00 

                
74.910,00 

Município de Cambé 

12 
283/2023

-PMC 

Estudos e Anteprojeto 
da Trincheira da 
Avenida Esperança 
com a BR 369 no 
Município de 
Cambé/PR 

                      
244.526,00 

                
244.526,00 

Município de Cambé 

13 2840 

Projeto de 
Engenharia Executivo 
para implantação de 1 
interseção em nível 
na Rodovia PR-431 – 
entre a Avenida 
Antônio Mano e Rua 
Antônio Luiz Dias 
(aprox. 1200 m de 
intervenção) em 
Cambará/PR. 

                      
87.278,00 

                
87.278,00 

Certano Comercial de Alimentos LTDA 

14 

CO065/2
021  

DOP 3 
aditivo 

Execução de serviços 
de apoio técnico e 
administrativo nas 
ações da Diretoria de 
Operações do DER-
PR 

                     
1.361.488,58 

                
1.361.488,58 

Departamento de Estradas e Rodagem - DER 
Paraná 

   
3.274.120,56 2.629.695,29 

 

  
Valor Total do 

Compromisso 2023 
3.274.120,56  

 

  
Valor Total Faturado 

2023 
2.629.695,29  

 

  
Salto Contratual 

2023 (SC) 
644.425,27  

 

 

 

 

 

 

http://www.zocco.com.br/
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1.2 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL 2024 (SC) 

Item 
N° do 

Contrato 
Serviços Ano 2024 

Valor do Compromisso 
(R$) 

Valor Já 
Faturado(R$) 

Contratante 
      

1 2865 
Estudo Geométrico e 
Terraplanagem - BV Logística 

51.250,00 51.250,00 
Cambé Log - SPE 
Ltda 

2 
SMGP-

223/2023 

Laudo de avaliação estrutural 
e projeto de 
recuperação/Reforço da 
Ponte sobre o Rio Ribeirão 
Três Bocas, Londrina/PR. 

39.000,00 39.000,00 
Município de 
Londrina 

3 2854 
Projeto executivo passagem 
inferio BR-153 

68.000,00 68.000,00 
TCE Engenharia 
Ltda 

4 2853 
Análise Técnica ponte rio 
Aquidauana/PR 

18.000,00 18.000,00 
Sepel- Serviços 
de Engenharia 

5 2852 
Projeto Estrutural Edifício 
Solarium Residence na 
cidade de Arapongas/PR 

160.000,00 160.000,00 

PRIDE PORTAO 
INCORPORACAO 
IMOBILIARIA 
SPE LTDA 

6 2883 
Projeto Estrutural Edifício Uno 
Solare na cidade de 
Curitiba/PR 

145.000,00 145.000,00 
I9 Construtora 
Ltda 

7 2863 
Projeto Estrutural das 
passarelas na Duplicação PR-
317 

80.000,00 80.000,00 
Consórcio Itaipu - 
Conspel 

8 2856 

Análise Estrutural do projeto 
da estrutura existente para 
possível adaptação da laje do 
salão de festas projetada 
originalmente para a 
substituição de uma laje para 
quadras de “beach tennis”. 

23.750,00 23.750,00 

Arel- Associação 
Recreativa e 
Esportiva 
Londrinense 

9 2850 
Projeto Estrutural Residência 
Pedro Favoreto 

79.200,00 79.200,00 
PEDRO 
FAVORETO 
FILHO 

10 2876 
Projeto Estrutural Edifício Neo 
Garden 

64.900,00 42.185,00 
Construtora 
Piacentini 

11 2877 

Projeto Estrutural Bloco de 
fundações e Baldrames - 
Barracão Omoda 

8.000,00 8.000,00 
Marajó Bella Via 
Automóveis 

http://www.zocco.com.br/
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12 2879 

Projeto Estrutural, em 
concreto armado in loco e 
projeto de cobertura metálica 
de uma residência a ser 
executada na cidade de 
Arapongas-PR. 

38.000,00 38.000,00 
Shangai Capital 
Holding 

13 2882 

Projeto Estrutural, Fundações 
e Estrutura Metálica para 
Fábrica The Best Açaí, e o 
projeto de Reforço, a ser 
executado na cidade de 
Ibiporã/PR. 

87.700,00 73.675,00 
Grupo The Best 
Açaí 

14 2885 
Projeto Estrutural de três 
Pontes em Sapopema/PR. 

70.000,00 70.000,00 

CONSÓRCIO VL 
– ESTRATÉGICA 
– LOTE 12 

15 2886 

Projeto executivo de 
Pavimentação - Trecho 
Coronel Vívida/PR. 

13.800,00 13.800,00 

CONSÓRCIO VL 
– ESTRATÉGICA 
– LOTE 12 

16 2887 

Projeto executivo de 
Pavimentação - 
Aeródromo/Guaratuba 

15.000,00 15.000,00 

CONSÓRCIO VL 
– ESTRATÉGICA 
– LOTE 13 

17 2888 

Projetos e serviços de 
engenharia para a construção 
de Nova Ponte sobre o rio 
Ivaí/PR. 

230.000,00 230.000,00 

CONSÓRCIO VL 
- ESTRATÉGICA 
- LOTE 03 

18 2849 

Projeto Estrutural Hospital de 
Caridade São Vicente de 
Paulo - Unidade 2 em 
Guarapuava/PR 

90.000,00 90.000,00 

Hospital de 
Caridade São 
Vicente de Paulo 

19 2871 
Projeto estrutural Edifício 
Tuiuti na cidade de 
Maringá/PR. 

158.000,00 22.571,42 
Infill Vilanova SPE 
Ltda 

20 2890 

Projeto estrutural Edifício 
Yardenna cidade de 
Maringá/PR. 

146.000,00 146.000,00 Trifold Engenharia 

21 2878 

Projeto estrutural Edifício 
Yardenna cidade de 
Floresta/PR. 

30.000,00 30.000,00 
Construtora 

Patamar 

22 

CO065/2021  
DOP - 4 
aditivo 

Execução de serviços de 
apoio técnico e administrativo 
nas ações da Diretoria de 
Operações do DER-PR 

1.361.483,49 1.361.483,49 

Departamento de 
Estaradas e 
Rodagem - DER 
Paraná 

23 025/2024 

Execução de serviços de 
apoio à gestão da faixa de 
domínio da rodovia BR-277 e 
BR 369 

549.999,90 549.999,90 

Departamento de 
Estaradas e 
Rodagem - DER 
Paraná 

http://www.zocco.com.br/


                                                                                            

 
LL  ZOCCO Pr oj et os  S S L t da .  -  C NPJ  10 .80 9. 102 /0 001 - 06  

Av.  Ayrto n Se nn a da  S i lv a ,  300  -  Sa la  160 5  -  CEP  860 50 -4 60 -  T E L . :  43  33 23 - 53 33 -  LONDRI NA /PR  

www.zocco.com.br  

 

24 
SMGP-

0139/2024 

Estudos e Projetos completos 
da Interseção em desnível no 
cruzamento do Km 147 da 
Rodovia BR-369 com a Av. 
Angelina Ricci Vezozzo. 

274.056,00 260.680,01 
Município de 
Londrina 

25 2884 
Projeto Estrutural Edifício 
Amalfina cidade de 
Arapongas/PR 

290.000,00 58.000,00 
Design 
Empreendimentos 
ltda 

   
4.091.139,39 3.673.594,82 

 

  
Valor Total do 

Compromisso 2024 
4.091.139,39 

  

  

Valor Total Faturado 2024 3.673.594,82 

  

  

Salto Contratual 20234(SC) 417.544,57 

  

 
 

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

2.1  CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL EM 

31/12/2023:  

Tipo de índice  Valor em reais  Índice 
2.1  L iqu idez gera l  ( ILG)  
 
ILG = (AC + RLP) /  (PC + ELP)   
 

 
 

ILG= (672.692,05+11.175,48)  /  
             (514.522,33+0,00)  

 

 
 

1 ,33 
 

2.2  L iquidez corrente ( ILC)  
 
ILC = AC /  PC 
 

 
 

ILC= 672.692,05/514.522,33  

 
 

1 ,31 
 

2.3  Grau de Endiv idamento  
  
GE = PC + ELP/ AT 
 

 
GE= 514.522,33+0,00/672.692,05  

 
0,76 

2.4  Valor Patr imonia l (VP)  
 
VP = PL/CS 

 
VP= 273.760,68/200.900,00  

 
1,36 

 
AC –  At ivo c irculante  
PC –  Pass ivo c irculante  
AT –  At ivo total   

 
RLP –  real izável  a longo prazo 
ELP- Ex igível longo prazo  
PL –  Patr imônio Líquido  
CS –  Capita l Soc ia l  
 
 
 
 
 

 

http://www.zocco.com.br/
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2.2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL EM 

31/12/2024:  

Tipo de índice  Valor  em reais  Índice 
2.1  L iqu idez gera l  ( ILG)  
 
ILG = (AC + RLP) /  (PC + 
ELP)  
 

 
 

ILG:(866.292,58+11.175 ,48)  /                 
(686.430,54+0,00)  

 

 
 

1 ,28 
 

2.2  L iquidez corrente ( ILC)  
 
ILC = AC /  PC 
 

 
 

ILC:866.292,58/686.430 ,54 

 
 

1 ,26 
 

2.3  Grau de 
Endiv idamento  
  
GE = PC + ELP/ AT 
 

 
GE= 686.430,54+0,00/981.883,54 

 
0,70 

2.4  Valor Patr imonia l (VP)  
 
VP = PL/CS 

 
VP= 295.453,00/200.900,00  

 
1,47 

 
AC –  At ivo c irculante  
PC –  Pass ivo  c irculante  
AT –  At ivo total   

 
RLP –  real izável  a longo prazo  
ELP- Ex igível longo prazo  
PL –  Patr imônio Líquido  
CS –  Capita l Soc ia l  
 
 

 

2.3 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf em 31/12/2023:  
 

CAPACIDADE ÍNDICES (1) PESO (2) INTERVALO DE PONTOS (1) X (2) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CORRENTE - ILC 

1,31 30 39,30 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

GERAL - ILG 

1,33 

 

50 66,50 

VALOR PATRIMONIAL - VP 1,36 20 27,20 

 

K5= 2,10 

K6= 3,50 

K7= 1,40 

Onde KF = Coeficiente Financeiro 

KF = K5 + K6 + K7 = 7,00 

http://www.zocco.com.br/
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2.4 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf em 31/12/2024:  
 

CAPACIDADE ÍNDICES (1) PESO (2) INTERVALO DE PONTOS (1) X (2) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CORRENTE - ILC 

1,26 30 37,80 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

GERAL - ILG 

 

1,28 

50 64,00 

VALOR PATRIMONIAL - VP 1,47 20 29,40 

 

K5= 1,80 

K6= 3,00   

K7= 1,4  

Onde KF = Coeficiente Financeiro 

KF = K5 + K6 + K7 = 6,20 

 

2.5 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D) em 31/12/2023:  

D = 1,25 X KF X PL – SC =  

D= 1,25 * 7,00 * 273.760,68 – 644.425,27 = 1.750.980,68 

 

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D) em 31/12/2024:  

 

D = 1,25 X KF X PL – SC =  

D= 1,25 * 6,2 * 295.453,00 – 417.544,57= 1.872.216,18 

 

ONDE: 

PL = patrimônio Líquido 

SC = Saldo Contratual 
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O Representante Legal Luiz Fernando Cirino Zocco e o Contador Eduardo da 

Silva Simões, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta 

declaração correspondem à real situação financeira da empresa LL Zocco SS 

Ltda inscrita no CNPJ n.º 10.809.102/001-06.  

 

Londrina, 01 de outubro de 2025. 

 
 

_________________________________________  

Representante Legal  da Empresa Credenc iada  

Eng. Civil  Luiz Fernando Cirino Zocco  

RG: 7.112.119-4  

CPF: 027.532.159-28   

CREA-PR 48.415/D 

 

 

_____________________________________________ 

Contador responsável  pela Empresa:  

Nome: EDUARDO DA SILVA SIMÕES 

CRC N.º:  PR-56224/O-4 

CPF: 543.869.189-49 

LUIZ FERNANDO CIRINO 

ZOCCO:02753215928

Assinado de forma digital por LUIZ 

FERNANDO CIRINO ZOCCO:02753215928 

Dados: 2025.10.13 10:25:57 -03'00'

EDUARDO DA SILVA 

SIMOES:54386918949

Assinado de forma digital por EDUARDO 

DA SILVA SIMOES:54386918949 

Dados: 2025.10.13 10:26:18 -03'00'
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