

		EMPRESA 6	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6
			solicitado	solicitado	solicitado	solicitado	solicitado	solicitado
1	EMPRESA DE CARAZINHO / RS	CNPJ VAL: 10/12/2025 PG 12	ENVIO	STATUS	PUBLICAÇÃO	RECURSO	PUBLICAÇÃO	CREDECIA M ENTO
2	2	11.267.334.0001-42	02/10/2025	INABILITADA	15/10/2025	23/10/2025		
3	3	REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO	SIM	1				
4	4	Registro comercial - Empresa individual	NA	NA				
5	5	Ato constitutivo / estatuto ou contrato social - soc. comerciais, ações/ acompanhado de documentos de eleição de seus administradores	SIM	3-11				
6	6	Ato constitutivo - soc. civil com ato formal de designação de diretoria em exerc.	NA	NA				
7	7	Procuração do representante do interessado no credenciamento, se for o caso	NA	NA				
8	8	Inscrição CONTRIBUINTE ESTADUAL-IE: / MUNICIPAL 98232 - DOM. OU SEDE - RAMO	SIM	13				
9	9	Certificado REGULARIDADE FGTS (CAIXA) - Validade: 15/10/2025	SIM	14				
10	10	CERTIDÃO CONJ. DE DÉBITOS REL. A TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Validade: 04/01/2026	SIM	15				
11	11	FAZENDA ESTADUAL (SE DE OUTRO ESTADO) SEDE + PR (SE DE OUTRO ESTADO) Validade: 24/10/2025 - 27/01/2026	SIM	16-17				
12	12	FAZENDA MUNICIPAL - SEDE Validade: 08/10/2025	SIM	18				
13	13	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) Validade: 06/03/2026	SIM	19				
14	14	DECLARAÇÃO EXIG LEGAIS E CONSTITUCIONAIS (ANEXO VI)	SIM	20 68-69				
15	15	DECLARAÇÃO LGPD	SIM	2				
16	16	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA - SEDE - MAX. 60 DIAS da data de envio da documentação - VALIDADE 27/11/2025	SIM	21				
17	17	BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS últimos 2 ANOS /PUBL. DIO, JORNAL, JUNTA COMERCIAL sede ou domicílio - SPED	SIM	22-37 (2024) (2023) 76-90				
18	18	Balanco Patrimonial transcrito no "Livro Diário" com a identificação completa da empresa, titular, e resp. h.c. contábil, com os Termos de Abertura e Encerramento. (Registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos. SPED (EXCETO Item 4.1, 4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.4.2.2.5 e 1.4.2.2.6)	SIM	2024) (2023) 76-90				
19	19	DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA E OPERACIONAL (ANEXO VII) - ILC 1.2 / ILG 1.2 / GE 0.5	SIM	35, 38-42	EG 0.53			colocar por gentileza memória de calculo
20	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE R\$36.000,00	SIM	26				
21	21	REFIS - ART 14 / LEI 9964 DE 10/04/2000 (se cadastradas - Item 1.4.3.9)	NA	NA				
22	22	Certidão de Registro de PJ regular com o CREA e/ou CAU - NA SEDE - VALIDADE:31/03/2025	SIM	45-46				
23	23	PJ Atestado de elaboração de projeto de pavimentação (ACERVO TÉCNICO) - CAO	SIM	47-48 51-52 54-57				
24	24	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ANEXO V)	SIM	120-121				
25	25	DECLARAÇÃO que a empresa tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação	SIM	66				
26	26	DECLARAÇÃO que a empresa se compromete na assinatura comprovar vínculos empregatícios e contratuais da equipe técnica.	SIM	67				
27	27	CAPACIDADE PROFISSIONAL CAT (CAU OU CREA) JUNTO AOS CONSELHOS CREA E/OU CAU em nome do profissional	SIM	50-51, 54, 60-61, 165-166 131-133 167-265				
28	28	Profissional regular do CREA ou CAU dentro do prazo de validade VALIDADE VINICIUS: 28/02/2026, VALIDADE MIGUEL 31/03/2026	SIM	122, 74				
29	29	Comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa: item 1.6.2.2.1 (c.1 até c.6)	SIM	123-125				
30	30	Profissional: mínimo 1 acervo técnico POR PROFISSIONAL em proj de pavimentação e/ou serv correlatos (drenagem, pavimentação, paisagismo, urbanismo e sinalização)	SIM	50-51, 54, 60-61, 165-166 131-133 167-265				
31	31	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelos estudos, lev. e ensaios in loco	SIM	120	MIGUEL			
32	32	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de terraplenagem	SIM	120	MIGUEL			
33	33	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto geométrico	SIM	120	MIGUEL			
34	34	1 ENG. CIVIL - Responsável pelo proj. de drenagem e obras de arte corrente	SIM	120	MIGUEL			
35	35	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de pavimentação	SIM	120	MIGUEL			
36	36	1 ENG. CIVIL - Responsável pelo proj. de remanejamento de interferências	SIM	120	MIGUEL E VINICIUS			
37	37	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de sinalização viária	SIM	120	MIGUEL E VINICIUS			
38	38	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de paisagismo e urbanização	SIM	120	VINICIUS			
39	39	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de calçadas e cicloviárias	SIM	120	MIGUEL			
40	40	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de obras complementares	SIM	120	MIGUEL			
41	41	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. orçamento geral e elem. técnicos vinc.	SIM	120	MIGUEL			
42	42	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pela coordenação e compatibilização dos proj., com comprovação de vinc. à empresa contratada.	SIM	120	MIGUEL E VINICIUS			
43	43	REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL - GMS / PNCP/ SICAF	SIM	SICAF 43-44	GMS 91-93			
44	44	SANÇÕES GMS						
45	45	RESTRIÇÃO TCU						
46	46	RESTRIÇÃO TCE/PR						
47	47	RESTRIÇÃO NO CEIS						
48	48	RESTRIÇÃO NO CADIN						
49	49	RESTRIÇÃO NO Compras.gov						
50	50	Inidoneidade (empresa/ sócios em outros CNPJs) vinc. com dirigentes/ ou empresa fora do BR						

17.5 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

**DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA:**

NOME FANTASIA: GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA  
RAZÃO SOCIAL: GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ Nº: 11.267.334.0001-42  
ENDEREÇO: SILVA JARDIM, 336 Comp, Sl 01  
CEP: 99500-000 Bairro: CENTRO Município/Estado: CARAZINHO / RS. CEP 99.500-000  
E-MAIL PARA RECEBIMENTO: administrativo@gbd.eng.br  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Ângelo Gonçalves OU Arthur de Bortoli Gonçalves (ASSINA EM CONJUNTO OU SEPARADO)  
RG: 5.880.333-2  
CPF Nº: 962.843.319-91  
RAMO OK  
RAMO 2

**QUADRO SOCIETÁRIO:**

MIGUEL ANGELO GONÇALVES CREA/CAU n°: RS/152.172 962.843.319-91  
ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES CREA/CAU n°: RS/257.730 031.376.130-27

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

MIGUEL ANGELO GONÇALVES CREA/CAU n°: RS/152.172  
VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO CAU-RS A41292-9

### ANEXO III

#### REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

##### 1.1 DADOS DO INTERESSADO

Razão Social: GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
Nome Fantasia: GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA  
Endereço: SILVA JARDIM, 336 Comp. SI 01  
CEP: 99500-000 Bairro: CENTRO Município/Estado: CARAZINHO / RS  
E-mail: administrativo@dbg.eng.br  
Fone 1: (54) 3331-1647 Fone 2:( 54) 99649-1717  
Representante: MIGUEL ANGELO GONÇALVES

##### 1.2 ESCOLHA(s) DA(s) REGIONAL(is) QUE DESEJA CREDENCIAMENTO:

A Relação dos municípios componentes de cada lote regional consta no anexo I do TERMO DE REFERÊNCIA.

- (\*) Lote 1 Regional Cascavel / Francisco Beltrão
- (\*) Lote 2 Regional Curitiba
- (\*) Lote 3 Regional Guarapuava / Ponta Grossa
- (\*) Lote 4 Regional Londrina
- (\*) Lote 5 Regional Maringá
- (\*) Lote 6 Regional Umuarama

( \* ) DECLARO QUE ESTOU CIENTE QUE O(S) PROJETOS PODERÃO SER SOLICITADOS EM UMA OU MAIS CIDADES QUE COMPÕEM O LOTE ESCOLHIDO PARA O CREDENCIAMENTO. TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:07:34 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42



## ANEXO X

### DECLARAÇÃO LGPD.

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n. °11267334/0001-42, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MIGUEL ANGELO GONÇALVES, portador da Carteira de Identidade n. °5.880.333-2 e do CPF n. ° 962. 843.319.91, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de credenciamento e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar deste credenciamento e ser contratado, o interessado deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
  - 1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificação;
  - 1.2. Referentes a participações societárias;
  - 1.3. Informações inseridas em contratos sociais;
  - 1.4. Endereços físicos e eletrônicos;
  - 1.5. Estado civil;
  - 1.6. Eventuais informações sobre cônjuges;
  - 1.7. Relações de parentesco;
  - 1.8. Número de telefone;
  - 1.9. Sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
  - 1.10. Informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:09:44 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42





Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSP2500115010

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CARAZINHO

Local

12 Março 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43211167806 em 06/04/2025 da Empresa GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11267334000142 e protocolo 250919541 - 31/03/2025. Autenticação: 15622876A6F22B63C8184045A554E029F1E139FC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/091.954-1 e o código de segurança gYSB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.






# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/091.954-1	RSP2500115010	12/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONCALVES	31/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43211167806 em 06/04/2025 da Empresa GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11267334000142 e protocolo 250919541 - 31/03/2025. Autenticação: 15622876A6F22B63C8184045A554E029F1E139FC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/091.954-1 e o código de segurança gYSB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**MIGUEL ANGELO GONÇALVES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 05.09.1974, engenheiro civil, portador do CPF nº 962.843.319-91 e da Carteira de Identidade nº 58803332 expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado na cidade de Carazinho/RS, na Rua Silva Jardim, nº 336, Bairro Centro, CEP 99.500-000, titular responsável pela empresa **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**, com sede na Rua Silva Jardim, nº 336, Bairro Centro, na cidade de Carazinho-RS, CEP 99.500-000, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul com o NIRE nº 4310796620-0 em sessão de 14/10/2009 e inscrita no CNPJ sob nº 11.267.334/0001-42, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admite neste ato o sócio: **ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 15/05/2001, portador da Carteira de Identidade nº 2115451573 expedida pela SSP/RS e CPF 031.376.130-27, residente e domiciliado na cidade de Carazinho/RS, na Rua Silva Jardim, nº 336, Bairro Centro, CEP 99.500-000, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual regerá doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME SOCIAL

A Sociedade Limitada girará sob a firma social de: **GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.**

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá a sua sede na Rua Silva Jardim, nº 336, Sala 001, Bairro Centro, Carazinho-RS, CEP 99.500-000.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da sociedade será:

- Serviços técnicos de engenharia;
- Consultoria e projetos de engenharia;
- Construção de edifícios residenciais, comerciais e industriais;
- Avaliação, perícia, inspeção, orçamento e vistoria em engenharia;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Outras obras de engenharia;
- Execução de serviços de aerolevanteamento.
- Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado.
- Treinamentos e cursos em desenvolvimento profissional e gerencial.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, já totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional da seguinte forma:

a) O Sócio **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**, cede e transfere, através de venda, 16,67% do capital social da empresa, o que corresponde a 33.340 (trinta e três mil, trezentos e quarenta quotas) pelo valor certo e ajustado de R\$ 33.340,00 (trinta e três mil, trezentos e quarenta reais), para o sócio ingressante **ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES**, pagos neste ato em moeda corrente nacional.





**Parágrafo Primeiro:** O Sócio Miguel Angelo Gonçalves, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade e das quotas ora transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

**Parágrafo Segundo:** O capital social fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	%	Quotas	R\$
MIGUEL ANGELO GONÇALVES	83,33	166.660	166.660,00
ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES	16,67	33.340	33.340,00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro -** A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Parágrafo segundo –** O ativo e o passivo da empresa transformada serão assumidos pelos sócios da sociedade empresária.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade iniciou suas atividades em 15.10.2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

As quotas do capital social são indivisíveis a qualquer título ou pretexto, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, em alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração da sociedade caberá aos sócios MIGUEL ANGELO GONÇALVES e ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORES, tendo validade suas assinaturas se feitas em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, não podendo onerar ou alienar bens móveis e imóveis da Sociedade, sem autorização do outro Sócio. É permitido aos Administradores, constituir procuradores ou mandatários, devendo nos instrumentos especificarem os atos e poderes que poderão praticar.

**PARÁGRAFO ÚNICO –** É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pelos Administradores ou Procuradores da Sociedade que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da Sociedade, tais como avais, fianças, endossos e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido aprovados previamente pela totalidade do Capital Social. Comprometem-se, ainda todos os sócios, enquanto pessoas físicas, não concederem avais, fianças, endossos e quaisquer outras garantias pessoais ou reais estranhas à Sociedade que possam comprometer seu patrimônio societário e/ou os rendimentos que percebem da Sociedade.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo: elaboração do inventário, balanço patrimonial e





balanço de resultado econômico. Podendo os lucros disponíveis serem utilizados para aumento do capital social da sociedade, ou distribuídos aos Sócios, de forma mensal, trimestral ou anual.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Para fins exclusivos de distribuição antecipada de lucros, será demonstrado através de Balanço ou Balancete, os lucros ou prejuízos do exercício em curso, podendo a distribuição, se houver lucros, ser feita de forma mensal, trimestral ou semestral, porém, caso esse critério seja adotado, em 31 de dezembro serão levantadas as demonstrações contábeis e financeiras de todo o período, para fins de atender as leis comerciais e fiscais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios se reunirão com o objetivo de tomar as contas dos Administradores sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico e, ainda, se for o caso, designar Administradores.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Pelo consenso dos Sócios, fica a Sociedade dispensada da publicação do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício e da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

#### **CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA MENSAL**

Os Sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore” que será pago aos Administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO E OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS**

Falecendo ou interditada qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) Sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus Sócios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DOS ADMINISTRADORES**

Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS**

As deliberações dos Sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes formalidades:

I - As reuniões serão convocadas pelos Administradores ou pelos Sócios em igualdade de condições;

II – Os Sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo, com prazo de antecedência de 05 (cinco) dias em primeira convocação e de 03 (três) dias em segunda convocação;

III – A primeira via da convocação ficará na posse do Sócio e a segunda, devidamente assinada, será arquivada na sociedade;





IV – A convocação deverá conter: hora, dia, mês, ano, ordem do dia e local da reunião. Salvo motivo de força maior, as reuniões ocorrerão sempre na sede da sociedade.

V – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Sócios, ou se estes se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia;

VI – Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata, de forma sumária, em livro de folhas soltas, (em duplicata), que será assinada por tantos quantos bastem à validade das deliberações. Deverão ainda os presentes deliberar, conforme a matéria tratada e obedecendo as disposições legais, se a Ata será ou não levada a registro na Junta Comercial;

VII – Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será feita por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que recusar o recebimento da notificação;

**Parágrafo Único** - Dispensam-se as formalidades de reunião quando em alterações contratuais ou demais deliberações, todos os Sócios decidirem por escrito a matéria.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

Os signatários do presente ato declaram, sob as penas da lei, que a empresa se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS**

Aos casos omissos a este Contrato Social, aplicar-se-ão os dispositivos da Lei em vigor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Carazinho/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Carazinho/RS, 11 de março de 2025.

\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANGELO GONÇALVES  
CPF 962.843495.319-91

\_\_\_\_\_  
ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES  
CPF 031.376.130-27





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/091.954-1	RSP2500115010	12/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.376.130-27	ARTHUR DE BORTOLI GONCALVES	13/03/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONCALVES	31/03/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43211167806 em 06/04/2025 da Empresa GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11267334000142 e protocolo 250919541 - 31/03/2025. Autenticação: 15622876A6F22B63C8184045A554E029F1E139FC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/091.954-1 e o código de segurança gYSB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 11.267.334/0001-42 e protocolado sob o número 25/091.954-1 em 31/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43211167806, em 06/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONCALVES	31/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.376.130-27	ARTHUR DE BORTOLI GONCALVES	13/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONCALVES	31/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2025, às 07:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/091.954-1.






# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. domingo, 06 de abril de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43211167806 em 06/04/2025 da Empresa GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11267334000142 e protocolo 250919541 - 31/03/2025. Autenticação: 15622876A6F22B63C8184045A554E029F1E139FC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/091.954-1 e o código de segurança gYSB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.267.334/0001-42</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/10/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SILVA JARDIM</b>	NÚMERO <b>336</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 001</b>
CEP <b>99.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CARAZINHO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>miguel_agoncalves@yahoo.com.br</b>		TELEFONE <b>(54) 9973-0411</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/10/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/09/2025** às **11:04:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



# ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

CONCEDIDO À:		CPF/CNPJ:
<b>Razão Social: GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA</b>		<b>11.267.334/0001-42</b>
Nome Fantasia:		
ENDEREÇO:		
RUA SILVA JARDIM, 336, SALA 01, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: CARAZINHO		
OBSERVAÇÕES:		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		INÍCIO DA ATIVIDADE
007112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		12/06/2015
ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)		
002330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA		
004120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
004211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
004299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
007119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA		
008599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
CADASTRO	CÓDIGO DA ATIVIDADE	DATA EMISSÃO
98232	007112000	04/09/2025

**A licença é comprovada pela posse do respectivo Alvará, o qual deve ser fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial, serviços. Comunique a Prefeitura ao encerrar atividades, transferir endereço ou alterar ramo de atividade.**

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, concede a licença prevista na Lei Complementar nº 03/85 de 07 de janeiro de 1985 e Lei Complementar nº 110/2006 de 28 de setembro de 2006"

Prefeitura Municipal de Carazinho

Carazinho(RS), 04 de setembro de 2025.

Autenticação: WIS031201-138-OPCMXJVOAOCPPJ-5

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://carazinho.atende.net/> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.267.334/0001-42  
**Razão Social:** GONCALVES DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R SILVA JARDIM 336 SALA 001 / CENTRO / CARAZINHO / RS / 99500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/09/2025 a 15/10/2025

**Certificação Número:** 2025091605141719088330

Informação obtida em 29/09/2025 11:03:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 11.267.334/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:25:07 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **30A8.EDC4.3228.FFF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

CNPJ: **11.267.334/**

**Certificamos** que, aos **26 dias do mês de AGOSTO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Observações:

- a) Nada consta.
- b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
- c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, casonão sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual-Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/10/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **36691506**  
Autenticação: **47078202**





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 037913033-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.267.334/0001-42**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 27/01/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE CARAZINHO**  
**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E**  
**ARRECADAÇÃO**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 9906/2025**

**Contribuinte**

**Nome/Razão:** 130749 - GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 11.267.334/0001-42  
**Endereço:** RUA SILVA JARDIM, 336  
**Complemento:** SALA 01  
**Bairro:** Centro **Cidade:** Carazinho - RS

**Finalidade**

**Certidão por Contribuinte**

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
<b>11/07/2025</b>	<b>90 dias</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais, débitos ou multas ambientais.

Carazinho - RS, 11 de julho de 2025



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.267.334/0001-42

Certidão nº: 52533057/2025

Expedição: 07/09/2025, às 11:33:14

Validade: 06/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.267.334/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n.º 38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I).

A empresa GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.267.334/0001-42, sediada Rua Silva Jardim, 336, por intermédio de seu representante legal, Sr. Miguel Ângelo Gonçalves, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 5880333-2, CPF n.º 962.843.319-91, declara, que até a presente data, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:07:58 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**GONCALVES DE BORTOLI ENGENHARIA**, CNPJ 11267334000142, Endereço - SILVA JARDIM, 336.

29 de setembro de 2025, às 09:59:32

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **b91f103d7dc3d38b1afb5d3cd4190b74**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175833859 em 11/06/2025. Assinado Eletronicamente por Arthur Pessoa Nascimento. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/207.426-2	GgGW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	11.267.334/0001-42
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
619.255.350-53	RS 78.442	11/06/2025
Nome	CLAUDIO ROGERIO TRAUTENMULLER	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

962.843.319-91		11/06/2025
Nome	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento assinado eletronicamente por Arthur Pessoa Nascimento, Servidor(a) Público(a), em 11/06/2025, às 14:25.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 11 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/207.426-2.

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	4321116780-6	CNPJ:	11.267.334/0001-42	NIRE Anterior:	4310796620-0
Nome Anterior:					
MIGUEL ANGELO GONCALVES ENGENHARIA					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:	98232		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	14/10/2009				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	17	Quantidade de páginas:	64
Data	11/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
619.255.350-53	CLAUDIO ROGERIO TRAUTENMULLER	Contador	RS 78.442
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	Administrador	



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>599.473,14</b>	<b>735.914,36</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>440.640,22</b>	<b>509.201,83</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,38</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,38</b>
5	1.1.01.01.01	Caixa	0,00	1.934,38
<b>27</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>440.640,22</b>	<b>507.267,45</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>242.074,55</b>	<b>174.317,47</b>
<b>53</b>	<b>1.1.02.01.08</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>242.074,55</b>	<b>174.317,47</b>
98629	1.1.02.01.08.01	Almiro Pilger	800,00	800,00
98630	1.1.02.01.08.01	BP Participações Societárias e Administração de Imóveis Ltda	2.390,36	2.390,36
98628	1.1.02.01.08.01	Bravo Armazéns Gerais Ltda	1.407,75	1.407,75
98624	1.1.02.01.08.01	Bripac Construção e Serviços Ltda	0,00	7.333,34
98632	1.1.02.01.08.01	CENTRO DE EDUCACAO INF. SOMAIC	420,00	420,00
98726	1.1.02.01.08.01	CEREAIS PAGNUSSAT LTDA	5.055,77	0,00
98633	1.1.02.01.08.01	COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	3.600,00	3.600,00
2000	1.1.02.01.08.01	Construbras Const. de Obras Rodov. Ltda	123,00	123,00
98715	1.1.02.01.08.01	GAFOR S.A.	0,00	8.750,00
98654	1.1.02.01.08.01	Município Campo Magro	3.282,95	3.282,95
98614	1.1.02.01.08.01	Município de Camaquã	5.075,00	5.075,00
98638	1.1.02.01.08.01	Município de Colorado	150,00	150,00
98699	1.1.02.01.08.01	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	3.076,47	2.127,42
98714	1.1.02.01.08.01	NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	12.000,00
98534	1.1.02.01.08.01	Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões	5.852,00	5.852,00
98637	1.1.02.01.08.01	Prefeitura Municipal de Panambi	5.000,00	5.000,00
98686	1.1.02.01.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	193.185,60	103.350,00
98533	1.1.02.01.08.01	Prefeitura Municipal de Ronda Alta	12.655,65	12.655,65
<b>86</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.893,67</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>1.1.02.05.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>13.893,67</b>	<b>0,00</b>
89	1.1.02.05.01.01	Outras Contas a Receber	13.893,67	0,00
<b>121</b>	<b>1.1.02.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.672,00</b>	<b>672,00</b>
<b>122</b>	<b>1.1.02.10.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.672,00</b>	<b>672,00</b>
123	1.1.02.10.01.01	Adiantamento a Fornecedores	1.672,00	672,00
<b>183</b>	<b>1.1.02.25</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>183.000,00</b>	<b>332.277,98</b>
<b>184</b>	<b>1.1.02.25.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>183.000,00</b>	<b>332.277,98</b>
1200	1.1.02.25.01.01	Adiantamento a Sócios	0,00	149.277,98
186	1.1.02.25.01.01	Empréstimos a Terceiros	183.000,00	183.000,00
<b>575</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>158.832,92</b>	<b>226.712,53</b>
<b>242</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>258</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO CUSTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>259</b>	<b>1.2.02.02.01</b>	<b>AÇÕES CUSTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
265	1.2.02.02.01.06	Cotas de Capital Sicredi	1.000,00	1.000,00
<b>293</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>157.832,92</b>	<b>225.712,53</b>
<b>294</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>425.464,62</b>	<b>425.464,62</b>
<b>295</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>425.464,62</b>	<b>425.464,62</b>
297	1.2.03.01.01.02	Computadores e Periféricos	61.242,69	61.242,69
304	1.2.03.01.01.09	Máquinas e Equipamentos	105.626,03	105.626,03
306	1.2.03.01.01.11	Móveis e Utensílios	14.479,00	14.479,00
309	1.2.03.01.01.14	Software	31.461,67	31.461,67
312	1.2.03.01.01.18	Veículos	212.655,23	212.655,23
<b>344</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(267.631,70)</b>	<b>(199.752,09)</b>
345	1.2.03.04.02	Amortização Software	(22.519,76)	(16.227,32)
348	1.2.03.04.04	Depreciação de Comput. e Periféricos	(25.537,90)	(15.791,14)
350	1.2.03.04.07	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(72.125,19)	(62.636,94)
351	1.2.03.04.08	Depreciação de Móveis e Utensílios	(9.517,59)	(8.609,67)
355	1.2.03.04.12	Depreciação de Veículos	(137.931,26)	(96.487,02)
<b>390</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>599.473,14</b>	<b>735.914,36</b>
<b>391</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.853,20</b>	<b>224.529,64</b>
<b>392</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>166.853,20</b>	<b>224.529,64</b>
<b>393</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.055,00</b>	<b>28.455,74</b>
98690	2.1.01.01.01	Alumidex Esquadrias de Alumínio e Vidros	0,00	3.214,00
98656	2.1.01.01.01	Bellenzier Pneus Ltda	0,00	5.583,33



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
98710	2.1.01.01.01	CARLOS FERNANDO PEREIRA - OFICINA MECANICA	0,00	1.800,00
98596	2.1.01.01.01	COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL	0,00	1.553,51
98610	2.1.01.01.01	Darci Muller e Cia	280,00	0,00
98704	2.1.01.01.01	Digital River do Brasil	0,00	12.562,90
98706	2.1.01.01.01	Gilmar Rodrigues dos Anjos ME	0,00	3.000,00
98680	2.1.01.01.01	INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA	0,00	142,00
98725	2.1.01.01.01	MARPA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	5.025,00	0,00
98705	2.1.01.01.01	PRESTOP-PREST DE SERV AUXILIARES DE TOPOGRAFIA S/C LTI	0,00	600,00
98619	2.1.01.01.01	Proteção Serviços Administrativos Ltda	262,00	0,00
98720	2.1.01.01.01	UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA	488,00	0,00
<b>399</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>126.781,85</b>	<b>115.060,29</b>
<b>400</b>	<b>2.1.01.10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>122.248,83</b>	<b>110.527,27</b>
409	2.1.01.10.01.01	Caixa Economica Federal c/ Empréstimo	37.500,00	37.500,00
411	2.1.01.10.01.01	Sicredi c/ Empréstimo	84.748,83	73.027,27
<b>414</b>	<b>2.1.01.10.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIRO</b>	<b>4.533,02</b>	<b>4.533,02</b>
417	2.1.01.10.02.01	Empréstimo Recebido de Terceiros	4.533,02	4.533,02
<b>421</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.111,62</b>	<b>28.358,14</b>
<b>422</b>	<b>2.1.01.15.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>197,92</b>
423	2.1.01.15.01.01	CSL, Cofins e Pis Retidos a Recolher	0,00	150,26
428	2.1.01.15.01.01	IRRF a Recolher	0,00	47,66
<b>434</b>	<b>2.1.01.15.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ AS RECEITAS</b>	<b>14.111,62</b>	<b>26.565,01</b>
441	2.1.01.15.03.01	SIMPLES a Pagar	14.111,62	26.565,01
<b>442</b>	<b>2.1.01.15.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,21</b>
449	2.1.01.15.04.01	INSS Parcelamento	0,00	1.595,21
<b>458</b>	<b>2.1.01.20</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>19.904,73</b>	<b>52.655,47</b>
<b>459</b>	<b>2.1.01.20.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>5.513,09</b>	<b>15.079,88</b>
465	2.1.01.20.01.01	Pro Labore a Pagar	4.114,85	4.100,48
468	2.1.01.20.01.01	Salários a Pagar	1.398,24	10.979,40
<b>469</b>	<b>2.1.01.20.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.470,37</b>	<b>6.592,48</b>
470	2.1.01.20.02.01	Contribuição Sindical a Pagar	224,58	216,67
471	2.1.01.20.02.01	FGTS a Pagar	1.045,15	1.330,35
472	2.1.01.20.02.01	Tributos Federais à Pagar	1.200,64	5.045,46
<b>474</b>	<b>2.1.01.20.03</b>	<b>PROVISÕES S/ A FOLHA</b>	<b>11.921,27</b>	<b>30.983,11</b>
478	2.1.01.20.03.01	Provisão de Férias	11.038,23	28.688,11
480	2.1.01.20.03.01	Provisão FGTS s/ Férias	883,04	2.295,00
<b>511</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>145.709,58</b>	<b>175.511,45</b>
<b>512</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>93.103,86</b>	<b>132.379,52</b>
<b>513</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>93.103,86</b>	<b>132.379,52</b>
522	2.2.01.01.01	Caixa Econômica Federal c/ Empréstimo	43.750,00	68.750,00
524	2.2.01.01.01	Sicredi c/ Empréstimo	49.353,86	63.629,52
<b>534</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>52.605,72</b>	<b>43.131,93</b>
<b>535</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>52.605,72</b>	<b>43.131,93</b>
547	2.2.02.01.01	Parcelamento Receita Federal	52.605,72	43.131,93
<b>564</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.910,36</b>	<b>335.873,27</b>
<b>565</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
566	2.4.01.01	Capital Social Registrado	200.000,00	200.000,00
<b>580</b>	<b>2.4.04</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>86.910,36</b>	<b>135.873,27</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
585	2.4.04.01	Lucros Acumulados	86.910,36	135.873,27

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 599.473,14 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e três reais e quatorze centavos)

Miguel Angelo Gonçalves  
ADMINISTRADOR  
CPF: 962.843.319-91

Claudio Rogério Trautenmüller  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07844203  
CPF: 619.255.350-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional Bruta</b>		
Serviços Prestados a Prazo	954.262,02	<u>954.262,02</u>
<b>Deducoes</b>		
(-) SIMPLES	(167.364,21)	<u>(167.364,21)</u>
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<u>786.897,81</u>
<b>Custos</b>		<u>(276.172,81)</u>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		
13º Salário	(3.367,40)	
Férias	(4.668,27)	
Horas Extras	(604,16)	
Indenizações	(3.790,02)	
Salários	(39.830,88)	
Contribuição FGTS	(7.579,26)	
Pro Labore	(60.000,00)	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(137.140,79)	
Despesas c/ Veículos	(5.853,68)	
Material de Uso e Consumo	(12.735,95)	
Pedagio	(332,90)	
Uniformes e Material de Proteção	(269,50)	<u>(276.172,81)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>510.725,00</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		<u>(341.322,33)</u>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
13º Salário	(2.144,15)	
Diárias e/ou Ajuda de Custo	(18,00)	
Férias	(4.154,81)	
Horas Extras	(166,51)	
Indenizações	(183,17)	
Quinquenio	(2,02)	
Salários	(20.640,49)	
Contribuição FGTS	(1.417,45)	
Honorários Pessoa Jurídica	(6.688,71)	
Depreciação e Amortização	(67.879,61)	
Combustíveis e Lubrificantes	(26.241,47)	
Despesas c/ Veículos	(12,00)	
Manutenção de Software e Hardware	(149,00)	
Assistência Médica, PPP, LMCAT	(1.496,92)	
Impostos e Taxas	(1.438,69)	
Multas Dedutíveis	(15.162,52)	
Despesas c/ Internet e Sites Pesquisas	(8.316,69)	
Despesas c/Viagens, Represent. e Exposiç	(25.298,71)	
Despesas Indedutíveis	(64.563,27)	
Despesas Telefonográficas	(4.328,61)	
Luz e Força	(3.207,90)	
Material de Expediente	(2.198,65)	
Material de Higiene e Limpeza	(146,00)	
Material de Uso e Consumo	(1.143,95)	
Premio de Seguro	(7.740,81)	
Taxas	(3.331,95)	
Vigilância e Segurança	(1.786,08)	<u>(269.858,14)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	(1.164,74)	
Impostos s/ Operações Financeiras	(1.770,60)	
Juros Passivos	(8.525,32)	
Juros Passivos s/ Operações Bancárias	(60.238,98)	<u>(71.699,64)</u>
<b>Outas Receitas Operacionais</b>		
Dividendos e Lucros Recebidos	235,45	<u>235,45</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>169.402,67</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>169.402,67</u>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		<u>169.402,67</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>169.402,67</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 17, registrado na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43211167806, em 14/10/2009;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
Miguel Angelo Gonçalves  
ADMINISTRADOR  
CPF: 962.843.319-91

\_\_\_\_\_  
Claudio Rogério Trautenmüller  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07844203  
CPF: 619.255.350-53



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	135.873,27
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	169.402,67
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>305.275,94</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(218.365,58)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(218.365,58)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>86.910,36</b>

Miguel Angelo Gonçalves  
ADMINISTRADOR  
CPF: 962.843.319-91

Claudio Rogério Trautenmüller  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07844203  
CPF: 619.255.350-53



#### **NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa Gonçalves, De Bortoli Engenharia Ltda, cadastrada no CNPJ nº 11.267.334/0001-42, constituída em 14/10/2009, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Serviços de engenharia. Tem sua sede no município de Carazinho/RS, na Rua Silva Jardim, número 336, bairro Centro, CEP 99500-000.

#### **NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis.

#### **NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO**

O resultado foi apurado de acordo com o regime de caixa, que estabelece que as receitas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que foram recebidas. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

#### **NOTA Nº 04: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a [NBC TG 1000](#) - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA Nº 05: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na [Seção nº 21 da NBC TG 1000](#) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### **NOTA Nº 06: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

#### **NOTA Nº 07: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de caixa. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

#### **NOTA Nº 08: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000](#), [item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:



- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

#### NOTA N° 09: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017](#).

#### NOTA N° 10: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

#### NOTA N° 11: EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS BANCO SICREDI			
DATA CONTRATAÇÃO	20/10/23	29/11/21	04/07/24
VALOR	R\$ 70.000,00	R\$ 120.184,00	R\$ 75.950,00
PRAZO	18x	60x	36x
SALDO (CURTO PRAZO)	R\$ 15.555,40	R\$ 26.360,67	R\$ 40.084,79
SALDO (LONGO PRAZO)	R\$ 0,00	R\$ 24.037,20	R\$ 25.316,66

EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
DATA CONTRATAÇÃO	08/07/21
VALOR	R\$ 150.000,00
PRAZO	48x
SALDO (CURTO PRAZO)	R\$ 37.500,00
SALDO (LONGO PRAZO)	R\$ 43.750,00

Carazinho, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 11.267.334/0001-42  
Insc. Junta Comercial: 43211167806 Data: 14/10/2009

Folha:  
Número livro:

56  
17

Miguel Ângelo Gonçalves

CPF: 962.843.319-91

ADMINISTRADOR

Claudio Rogério Trautenmüller

CPF: 619.255.350-53

CRC/RS – 78.442



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2024

À

SERVITEC CONTABILIDADE LTDA  
CRC n.º RS07844203  
Endereço: Rua Venancio Aires, nº 289, Centro, CEP nº 99500-000  
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.267.334/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado ERP Interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
Miguel Angelo Gonçalves  
ADMINISTRADOR  
CPF: 962.843.319-91



## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Empresa: **GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **11.267.334/0001-42**

Representante Legal: **Miguel Ângelo Gonçalves**

Com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2024, temos os seguintes índices econômicos-financeiros:

**Liquidez Corrente = AC / PC = 2,64**

A liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui, a curto prazo, de arcar com todas as suas obrigações.

**Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = 1,41**

A liquidez geral é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo.

**Solvência Geral = AT / (PC + PELP) = 1,92**

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

**Grau/Índice de Endividamento = (PC + PELP) / AT = 0,52**

O Índice de Endividamento Geral (EG) é a representação da proporção do ativo total que está comprometida para custear o endividamento da empresa com terceiros (passivos exigíveis). Por isso, ele é usado como um indicador para a análise da saúde financeira de uma companhia.

Com base no Balanço de 2024, eu, Claudio Rogério Trautenmüller, Contador, portador do CPF 619.255.350-53 e registro no CRC/RS 78.442, assino a presente qualificação econômica-



financeira.

AC – Ativo Circulante

PC – Passivo Circulante

RALP/ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo

PELP/EALP – Passivo Exigível a Longo Prazo

AT – Ativo Total

Carazinho, 05 de Junho de 2025.

---

Miguel Ângelo Gonçalves  
Administrador

---

Claudio Rogério Trautenmüller  
Contador



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	4321116780-6	CNPJ:	11.267.334/0001-42	NIRE Anterior:	4310796620-0
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:	98232		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/10/2009		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	17	Data assinatura:	11/06/2025		
Quantidade de páginas:	64				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
619.255.350-53	CLAUDIO ROGERIO TRAUTENMULLER	Contador	RS 78.442
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	Administrador	



**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS nº38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços Profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I).

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica GONÇALVES DE BORTOLI ENGENHARIA, estabelecida à RUA SILVA JARDIM, 336 CENTRO, NA CIDADE DE CARAZINHO -RS, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

**1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

Item	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
------	----------------	------------------	----------------------------	-------------------------	-------------

NÃO HÁ CONTRATOS VIGENTES



**GONÇALVES DE BORTOLI**  
ENGENHARIA

**SIM, NÓS PROJETAMOS!**

CNPJ: 11.267.334/0001-42 | [contato@gdb.eng.br](mailto:contato@gdb.eng.br) | [www.gdb.eng.br](http://www.gdb.eng.br)

Rua Silva Jardim, 336 – Carazinho/RS | Fone (54) 9 9672-8773 / 3331-1647

1	0,00	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			

SOMATÓRIOS ( $\Sigma$ ) =

$\Sigma$  Valor do compromisso =

$\Sigma$  Valor já faturado =

SC =  $\Sigma$  Valor do compromisso –  $\Sigma$  Valor já faturado =


Onde:

SC =

Saldo Contratual

SC =

Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.



## 2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

### 2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

$$ILC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} = 2,64$$

### 2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

$$ILG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = 1,41$$

### 2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

$$GE = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo total}} = 0,52$$

### 2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

$$VP = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Capital social}} = 1,43$$

### 2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE	ÍNDICES	PESO	INTERVALO DE PONTOS (1)X(2)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	2,64	30	79,20
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	1,41	50	70,50
VALOR PATRIMONIAL (VP)	1,43	20	28,60

TABELA PARA SE OBTER K5					TABELA PARA SE OBTER K6					TABELA PARA SE OBTER K7							
INTERVALO DE PONTOS DE ILC				K5	INTERVALO DE PONTOS DE ILG				K6	INTERVALO DE PONTOS DE VP				K7			
15	≤	I L C	<	30	1,2	25	≤	I L G	<	50	2,0	10	≤	V P	<	20	0,8
30	≤	I L C	<	36	1,5	50	≤	I L G	<	60	2,5	20	≤	V P	<	40	1,0
36	≤	I L C	<	39	1,8	60	≤	I L G	<	65	3,0	24	≤	V P	<	60	1,2
39	≤	I L C	<	51	2,1	65	≤	I L G	<	85	3,5	26	≤	V P	<	40	1,4
		I L C	≥	51	2,4			I L G	≥	85	4,0			V P	≥	40	1,6
<b>VALOR ASSUMIDO PARA K5 = 2,4</b>					<b>VALOR ASSUMIDO PARA K6 = 3,5</b>					<b>VALOR ASSUMIDO PARA K7 = 1,4</b>							

Onde:

$$K_f = \frac{\text{Coeficiente Financeiro}}{K_5 + K_6 + K_7} = \frac{7,3}{2,4 + 3,5 + 1,4} = 7,3$$

2.6 *DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):*

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC = \frac{1,25 \times 7,3 \times 286910,36}{2.618.057,03}$$

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual

## 2.7 OBSERVAÇÕES

2.7.1 A Declaração deverá ser assinada pelo representante do credenciado com poderes para tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos representantes legais.

2.7.2 A apresentação desta Declaração é necessária para contratação do credenciado, sem ela pode não ocorrer a contratação.

2.7.3 A tabela poderá ser ampliada para a declaração de outros compromissos acima de 10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa Gonçalves, de Bortoli Engenharia CNPJ/MF 11.267.334/0001-42.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por  
MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:02:53 -03'00'

CLAUDIO ROGERIO  
TRAUTENMULLER:  
61925535053

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO ROGERIO  
TRAUTENMULLER:61925535053  
Dados: 2025.10.01 09:59:23  
-03'00'

Representante Legal da Empresa:  
Nome: Miguel Angelo Gonçalves  
CPF: 962.843.319.91  
CREA 152.172  
Assinatura:

Contador: Claudio Rogerio Trautenmuller  
CRC N.º: RS07844203  
Assinatura:



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.267.334/0001-42 DUNS®: 94\*\*\*\*\*56  
Razão Social: GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2026**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/03/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/10/2025
Receita Municipal	Validade:	11/10/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/09/2025 10:49

CPF: 962.XXX.XXX-91 Nome: MIGUEL ANGELO GONCALVES

Ass: \_\_\_\_\_



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.267.334/0001-42

Razão Social: GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

**7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Endereço:

**RUA SILVA JARDIM, 336 - SALA 001 - CENTRO - 99.500-000 - Carazinho / Rio Grande do Sul**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2162869**

Validade: **31/03/2026**

Razão Social: **GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ: 11.267.334/0001-42

Nº de registro no Crea-RS: 173764

Registrada desde: 08/10/2010

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; AVALIAÇÃO, PERÍCIA, INSPEÇÃO, ORÇAMENTO E VISTORIA EM ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; TREINAMENTOS E CURSOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) R SILVA JARDIM, 336 - SALA 001  
CENTRO  
Carazinho-RS  
99500-000

Capital Social: R\$ 200.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS152172 Registrado desde 25/01/2008

Responsável Técnico pela empresa desde 08/10/2010

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) **ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS257730 Registrado desde 31/08/2022

Responsável Técnico pela empresa desde 30/04/2025

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

**Certificamos** que GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.....  
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 11/7/2025 e reimpressa em 11/7/2025

Fim da certidão nº 2162869 .....



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Palmeira das Missões

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de realização de serviço técnico, que o profissional **engenheiro civil MIGUEL ANGELO GONÇALVES, registro no CREA/RS 152.172, RPN 220534174-0**, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA, CNPJ 11.267.334/0001-42** prestou e realizou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, CNPJ 88.541.354/0001-94**, os serviços abaixo relacionados, com as seguintes características.

**Do Objeto do Contrato:** Elaboração do projeto executivo de pavimentação e qualificação de vias urbanas no município.

**Endereço da Obra:** Cidade de Palmeira das Missões.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões -RS,  
CNPJ 88.541.354/0001-94, situada na rua Nassib Nassif, 381  
CEP 98300-000.

**Empresa Contratada:** Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ 11.267.334/0001-42, situada na Rua Silva Jardim, 336, Centro, Carazinho, CEP 99.500-000, CREA 173.764.

**ART nº:** 6600473.

**Resp. Técnico:** Engº Civil Miguel Angelo Gonçalves – Crea 152.172

**Valor do Contrato:** R\$ 4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos reais).

**Período de Execução:** 22 de novembro de 2012 a 12 de dezembro de 2012.





Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Palmeira das Missões

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

Projeto de Pavimentação Asfáltica .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Projeto Geométrico .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Projeto de Sinalização .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Projeto de Drenagem .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Projeto de Acessibilidade .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Projeto de obras em terra – Terraplenagem.....	45.050,00m <sup>2</sup>
Projeto de Obras Complementares .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Topografia – Planialtimetria .....	45.050,00m <sup>2</sup>
Orçamento .....	45.050,00m <sup>2</sup>

**Período de Participação:** 22 de novembro de 2012 a 12 de dezembro de 2012.

Para os devidos fins e efeitos legais, subscrevemos o presente atestado.

Palmeira das Missões – RS, 17 de maio de 2013.



  
**Flávio Ferrari**  
Secretário Municipal de  
Coordenação e Planejamento  
Port. n.º 002/2013



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1375692**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: **RS152172** RNP: 2205341740  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----

Número de ART: **6600473** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 12/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES** CPF/CNPJ: 88541354000194  
Rua: **PRAÇA NASSIB NASSIF** Nº: 381  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PALMEIRA DAS MISSOES** UF: **RS** CEP: 98300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 4.500,00** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: **DIVERSAS RUAS** Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: **PALMEIRA DAS MISSOES** UF: **RS** CEP: 98300000

Data de Início: 22/11/2012 Conclusão efetiva: 12/12/2012 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código: MPOG:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES** CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	45.050,00	m2
2 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	45.050,00	m2
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	45.050,00	m2
4 - PROJETO	DRENAGEM	45.050,00	m2
5 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	45.050,00	m2
6 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	45.050,00	m2
7 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	45.050,00	m2
8 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	45.050,00	m2
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	45.050,00	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2013011667 , está registrado com as CAT's número(s) :

1375692

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21862 a 21863 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1375692 / 2013

24 de Maio de 2013 Hora: 15:44:40

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1375692**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170  
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de realização de serviço técnico, que o profissional **engenheiro civil MIGUEL ANGELO GONÇALVES**, registro no CREA/RS 152.172, RPN 220534174-0, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**, CNPJ 11.267.334/0001-42 prestou e realizou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS**, CNPJ 87.613.188/0001-21, os serviços abaixo relacionados, com as seguintes características.

- Do Objeto do Contrato:** Elaboração do projeto executivo de pavimentação e qualificação de vias urbanas no município.
- Endereço da Obra:** Cidade de Três Passos-RS.
- Contratante:** Prefeitura Municipal de Três Passos-RS, CNPJ 87.613.188/0001-21, situada na rua Santos Dumont, 75 – CEP 98600-000.
- Empresa Contratada:** Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ 11.267.334/0001-42, situada na Rua Silva Jardim, 336, Centro, Carazinho, CEP 99.500-000, CREA 173.764.
- ART nº:** 6600457.
- Resp. Técnico:** Engº Civil Miguel Angelo Gonçalves – Crea 152.172
- Valor do Contrato:** R\$ 4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos reais).
- Período de Execução:** 23 de novembro de 2012 a 06 de dezembro de 2012.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

Projeto de Pavimentação Asfáltica .....	179.457,43m <sup>2</sup>
Projeto Geométrico .....	179.457,43m <sup>2</sup>
Projeto de Sinalização .....	179.457,43m <sup>2</sup>
Projeto de Drenagem.....	179.457,43m <sup>2</sup>
Projeto de Acessibilidade .....	179.457,43m <sup>2</sup>
Projeto de obras em terra – Terraplenagem.....	179.457,43m <sup>2</sup>
Projeto de Obras Complementares .....	179.457,43m <sup>2</sup>
Topografia – Planialtimetria.....	179.457,43m <sup>2</sup>
Orçamento.....	179.457,43m <sup>2</sup>

**Período de Participação:** 23 de novembro de 2012 a 06 de dezembro de 2012.

Para os devidos fins e efeitos legais, subscrevemos o presente atestado.

Três Passos – RS, 27 de maio de 2013.

  
**GILMAR JOEL DE OLIVEIRA CARDOSO**  
Tecnólogo Civil em Estradas  
Crea 53.156-D  
Secretário Municipal de Obras e Viação

  
**JOSÉ CARLOS A. AMARAL**  
Prefeito Municipal em Exercício





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1378683**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: RS152172 RNP: 2205341740  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1

Número de ART: **6600457** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 06/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS**

CPF/CNPJ: 87613188000121

Rua: **AVENIDA SANTOS DUMONT**

Nº: 75

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TRES PASSOS**

UF: **RS**

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$4.500,00**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: **DIVERSAS RUAS**

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: **TRES PASSOS**

UF: **RS**

CEP: 0

Data de Início: 23/11/2012 Conclusão efetiva: 06/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

MPOG:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS**

CPF/CNPJ: 87613188000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	179.457,43	m2
2 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	179.457,43	m2
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	179.457,43	m2
4 - PROJETO	DRENAGEM	179.457,43	m2
5 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	179.457,43	m2
6 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	179.457,43	m2
7 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	179.457,43	m2
8 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	179.457,43	m2
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	179.457,43	m2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2013011676 , está registrado com as CAT's número(s):

1378683

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21865 a 21866 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1378683 / 2013

12 de Junho de 2013 Hora: 14:12:26

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Profissional – Conferência de Autenticidade da CAT.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o profissional **engenheiro civil MIGUEL ANGELO GONÇALVES**, registro no **CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0**, na qualidade de responsável técnico pela empresa **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA, CNPJ 11.267.334/0001-42** foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA/RS, CNPJ 87.708.889/0001-44**, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

- 1. CONFORME CONTRATO Nº:** 041/2019
- 2. OBJETO DO CONTRATO:** Serviço de elaboração de projeto de engenharia para encaminhamento de financiamento para pavimentação de ruas do perímetro urbano do município.
- 3. ENDEREÇO DA OBRA:** Rua Amândio Araújo, rua Angelo Tesser, Rua Hermínio P. Caleffi, Tv da Pátria, Rua Nereu Ramos, Rua Antônio Giacomini, Rua Augusto Dominicus, Rua Magno Cesar Cenci, Rua Santo de Martini, Rua Jonas F. Farezin, Rua Sabino Fiorentin, Tv Balduino Costa, Rua Valdecir Fiorentin, Rua Severo Suzano.
- 4. EMPRESA CONTRATADA:** Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ 11.267.334/0001-42, situada na rua Silva Jardim, 336, Centro, Carazinho/RS, CEP 99.500-000, inscrita no CREA/RS sob nº 173.764
- 5. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Constantina/RS, CNPJ 87.708.889/0001-44, situada na Rua João Mafessoni, 483, Centro, Constantina/RS.
- 6. PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Constantina/RS, CNPJ 87.708.889/0001-44, situada na Rua João Mafessoni, 483, Centro, Constantina/RS.
- 7. ART nº:** 11.141.509
- 8. RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil Miguel Ângelo Gonçalves, CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0

Av. João Mafessoni, 483 / Fone (54) 3363-8100  
CEP 99680-000 / CNPJ 87.708.889/0001-44  
Site: [www.constantina.rs.gov.br](http://www.constantina.rs.gov.br) - E-mail: [adm@constantina.rs.gov.br](mailto:adm@constantina.rs.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA".



Selo de segurança nº 201335

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Citado, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE CONSTANTINA**

**9. ATIVIDADES EXECUTADAS SOB A SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

- Elaboração de estudos topográficos georreferenciados, contendo levantamento planialtimétrico e cadastro urbano, locação e amarração do eixo locado, determinação das coordenadas, fechamento e características planimétricas, nivelamento e contranivelamento de eixo, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Estudos hidrológicos para bacia de contribuição de 108.150,29 m<sup>2</sup>, contendo determinação da série histórica, da chuva de projeto, curvas IDF e da bacia de contribuição;
- Estudos de tráfego, com contagem de 1 dia, 16 horas e determinação do número N, para 14 postos de tráfego baixo;
- Estudos geotécnicos de sondagem do sub-leito com ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade, índice de plasticidade, teor de umidade, densidade, expansão, análise granulométrica por peneiramento, classificação do solo, compactação na energia do proctor normal, índice de suporte califórnia – ISC (CBR), índice de grupo (IG), sondagem SPT, determinação do índice de suporte de projeto – ISP, identificação de solos moles e materiais de empréstimos, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de terraplenagem contendo estudo de cortes e aterros, áreas de empréstimo e de bota-fora, quadro de origem e destino, notas de serviço de terraplenagem, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto geométrico, com definição de traçado em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de pavimento asfáltico flexível, contendo dimensionamento estrutural das camadas, detalhamento técnico e especificação do concreto asfáltico, em uma área total de 35.136,28 m<sup>2</sup>;
- Projeto de pavimento em pedras poliédricas irregulares, contendo o dimensionamento estrutural das camadas, detalhamento técnico e especificação dos materiais, em uma área total de 73.014,01 m<sup>2</sup>;
- Projeto de sinalização horizontal, vertical e por condução ótica, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de microdrenagem urbana com dimensionamento hidráulico dos poços de visita, das bocas de lobo, tubulações e galerias de concreto, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de obras complementares, contemplando cercamento, calçamento com concreto, paver e pedras de basalto, acessibilidade e mobilidade urbana, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Orçamento e cronograma físico- financeiro das obras projetadas.

Av. João Mafessoni, 483 / Fone (54) 3363-8100  
CEP 99680-000 / CNPJ 87.708.889/0001-44  
Site: [www.constantina.rs.gov.br](http://www.constantina.rs.gov.br) - E-mail: [adm@constantina.rs.gov.br](mailto:adm@constantina.rs.gov.br)

“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA”.



Selo de segurança nº 201336

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE CONSTANTINA**

- Especificação de materiais e serviços, memorial descritivo dos projetos e serviços projetados.

**10. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:** 04 de abril de 2019 a 04 de julho de 2019.

Constantina/RS, 01 de fevereiro de 2021.

FIDELVINO  
MENEGAZZO:24745  
898053  
**Fidelvino Menegazzo**  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
FIDELVINO  
MENEGAZZO:24745898053  
Dados: 2021.02.17 16:42:49 -03'00'

Av. João Mafessoni, 483 / Fone (54) 3363-8100  
CEP 99680-000 / CNPJ 87.708.889/0001-44  
Site: [www.constantina.rs.gov.br](http://www.constantina.rs.gov.br) - E-mail: [adm@constantina.rs.gov.br](mailto:adm@constantina.rs.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA".



Selo de segurança nº 201337

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS



**Atenção:**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





# Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra e serviço técnico, que o profissional engenheiro civil MIGUEL ANGELO GONÇALVES, registro no CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0, prestou e realizou para PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL, CNPJ 94.703.980/0001-32, os serviços e obras abaixo relacionados, com as seguintes características:

### OBJETO DO CONTRATO:

- Fiscalização de execução de pavimentação, conforme ART 4.382.872;
- Projeto de pavimentação, conforme ART 4.619.008;
- Execução e fiscalização de rede de água, conforme ART 4.924.611.

**ENDEREÇO DA OBRA:** Município de Coqueiros do Sul

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul, CNPJ 94.703.980/0001-32, situada na Av Presidente Vargas, 315, Centro, Coqueiros do Sul/RS, CEP 99.528-000.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul, CNPJ 94.703.980/0001-32, situada na Av Presidente Vargas, 315, Centro, Coqueiros do Sul/RS, CEP 99.528-000.

**PROFISSIONAL:** Engenheiro Civil Miguel Ângelo Gonçalves, CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

**ART 4.382.872:** Fiscalização da execução de pavimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), base de brita graduada, sub-base de macadame a Seco, regularização do subleito, extensão total 2.200 m. Executado nas ruas da sede do município

**Período de participação:** de 15/06/2008 a 15/08/2008.


**ART 4.619.008:** Projeto e dimensionamento de pavimento asfáltico com concreto Betuminoso Usinado a Quente, base em brita graduada, sub-base de macadame a seco, regularização do subleito, área de 1.816,00 m<sup>2</sup>, e sistema de drenagem, composto de bueiros de concreto (410,00 m) e caixas coletora bocas de lobo, na Rua Godiva Tubino Guerra.

**Período de participação:** de 26/11/2008 a 02/12/2008


**ART 4.924.611:** Execução e fiscalização de rede de água potável com tubos de PVC, diâmetros variados na Linha Ati Açú, extensão de 10.865,00 m.

**Período de participação:** de 17/08/2009 a 03/09/2009

Coqueiros do Sul, 17 de junho de 2011.

  
Rafael Kochenberger  
Prefeito Municipal





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: **RS152172** RNP: 2205341740  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 3

Número de ART: **4619008** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 25/11/2008 Baixada em: 02/12/2008  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual  
Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL** CPF/CNPJ: 94703980000132  
Rua: **PRESIDENTE VARGAS** Nº: 315  
Complemento:  
Cidade: **COQUEIROS DO SUL** Bairro: **CENTRO** UF: **RS** CEP: 99528000  
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA GODIVA TUBINO GUERRA,** Nº: 0  
Complemento:  
Cidade: **COQUEIROS DO SUL** Bairro: UF: **RS** CEP: 99528000  
Data de Início: 26/11/2008 Conclusão efetiva: 02/12/2008  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL** Coordenadas Geográficas:  
CPF/CNPJ: 94703980000132 Código: MPOG:  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1 - PROJETO ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO 1.816,00 m2  
2 - PROJETO ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO 1.816,00 m2  
3 - PROJETO ESTRADAS - BUEIROS 410,00 m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:


2 / 3

Número de ART: **5951091** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/08/2011 Baixada em: 15/08/2008  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL** CPF/CNPJ: 94703980000132  
Rua: **PRESIDENTE VARGAS** Nº: 315  
Complemento:  
Cidade: **COQUEIROS DO SUL** Bairro: **CENTRO** UF: **RS** CEP: 99528000  
Endereço da obra/Serviço: **DIVERSAS RUAS** Nº: 315  
Complemento:  
Cidade: **COQUEIROS DO SUL** Bairro: UF: **RS** CEP: 99528000  
Data de Início: 15/06/2008 Conclusão efetiva: 15/08/2008  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL** Coordenadas Geográficas:  
CPF/CNPJ: 94703980000132 Código: MPOG:  
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
1 - FISCALIZAÇÃO ESTRADAS 2.200,00 m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3

Número de ART: **5951103** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/08/2011 Baixada em: 03/09/2009  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL** CPF/CNPJ: 94703980000132  
Rua: **PRESIDENTE VARGAS** Nº: 315  
Complemento:  
Cidade: **COQUEIROS DO SUL** Bairro: **CENTRO** UF: **RS** CEP: 99528000



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1271841**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Endereço da obra/Serviço: LINHA ATI AÇU		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: COQUEIROS DO SUL	UF: RS	CEP: 99528000	
Data de Início: 17/08/2009	Conclusão efetiva: 03/09/2009	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL	Código:	MPOG:
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	CPF/CNPJ: 94703980000132	
1 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA	Quant:	Und:
2 - FISCALIZAÇÃO	REDE DE ÁGUA	10.865,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA LINHA ATI AÇU	10.865,00	m
4 - FISCALIZAÇÃO	REDE DE ÁGUA LINH ATI AÇU	0,00	Ind.
		0,00	Ind.
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares  
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2011035401 , está registrado com as CAT's número(s):  
1271841

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21850 a 21850 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1271841 / 2011  
3 de Agosto de 2011 Hora: 15:20:46

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : Guilherme Alves , 1010, CEP: 90680-000  
Tel: (51) 3320-2100 , E-mail: crears@crea-rs.org.br



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul  
INTEGRANDO PROFISSIONAIS E SOCIEDADE



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins, que o profissional **engenheiro civil MIGUEL ANGELO GONÇALVES**, registro no **CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0**, na qualidade de responsável técnico pela empresa **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA CNPJ 11.267.334/0001-42**, foi contratado pelo **MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, CNPJ 87.612.537/0001-90**, para a realização dos serviços abaixo relacionados, com as seguintes características:

**CONTRATO nº: TP 43/2014**

**OBJETO DO CONTRATO:** Elaboração do projeto executivo de pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização de vias urbanas.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:** Av. Brasil e outras ruas do município de Passo Fundo/RS.

**CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:** Município de Passo Fundo, CNPJ 87.612.537/0001-90, sito à rua Dr João Freitas, 75, CEP 98.050-000, Passo Fundo - RS.

**EMPRESA CONTRATADA:** Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ 11.267.334/0001-42, situada na Rua Silva Jardim, 336, Centro, Carazinho, CEP 99.500-000, CREA/RS 173.764

**PROFISSIONAL:** Engenheiro Civil Miguel Ângelo Gonçalves, CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0

**ART Nº 9107943**





### **ATIVIDADES EXECUTADAS SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

- Elaboração de estudos topográficos georreferenciados, contendo levantamento planialtimétrico e cadastro urbano, locação e amarração do eixo locado, determinação das coordenadas, fechamento e características planimétricas, nivelamento e contra-nivelamento de eixo, em um total de 28.252,65 metros de extensão (416.596,65 m<sup>2</sup>);
- Estudos hidrológicos, contendo determinação da série histórica, da chuva de projeto, curvas IDF e da bacia de contribuição;
- Estudos geotécnicos de sondagem do sub-leito com teor de umidade, densidade, expansão, classificação do solo, índice de suporte califórnia – ISC (CBR), índice de grupo (IG), sondagem SPT, determinação do índice de suporte de projeto – ISP, identificação de solos moles e materiais de empréstimos, em um total de 20.956,60 metros de extensão (178.131,10 m<sup>2</sup>);
- Projeto de terraplenagem contendo estudo de cortes e aterros, áreas de empréstimo e de bota-fora, quadro de origem e destino, notas de serviço de terraplenagem, em um total de 16.074,78 metros de extensão (184.859,95 m<sup>2</sup>);
- Projeto geométrico, com definição de traçado em um total de 28.949,04 metros de extensão (184.859,95 m<sup>2</sup>);
- Projeto de pavimento asfáltico flexível, contendo dimensionamento estrutural das camadas, detalhamento técnico e especificação do concreto asfáltico, em um total de 20.956,60 metros de extensão (178.131,10 m<sup>2</sup>);
- Projeto de pavimento rígido, contendo dimensionamento e projeto geométrico, em uma extensão de 806,00 metros de extensão (2.418,00



*[Handwritten signature]*

30  
Jo



- m<sup>2</sup>);
- Projeto de segurança, contenção viária, sinalização horizontal, vertical e por condução ótica, em uma extensão de 21.6467,46 metros (12.610,43 m<sup>2</sup>);
  - Projeto de microdrenagem urbana com dimensionamento hidráulico dos poços de visita, das bocas de lobo, tubulações e galerias de concreto, em uma extensão de 55.015,96 metros (416.596,65 m<sup>2</sup>);
  - Projeto de obras complementares, calçamento com concreto, pedras de basalto, acessibilidade e ciclovia, em uma extensão de 78.632,09 metros (137.006,79 m<sup>2</sup>);
  - Projeto de estruturas de contenção em concreto armado e gabião, em uma área de 1.195,29 m<sup>2</sup>;
  - Orçamento e cronograma físico- financeiro das obras projetadas.
  - Projeto de restauração de pavimento asfáltico flexível, em uma extensão de 9.876,53 metros (108.641,87 m<sup>2</sup>);
  - Especificação de materiais e serviços, memorial descritivo dos projetos e serviços projetados.


**Período de participação:** de 16/10/2014 a 15/01/2017

Passo Fundo, 13 de junho de 2017.

**Gislaine Mello Alves**  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA/RS 117.342  
Fiscal do Contrato/SMO

**Marlise Lamaison Soares**  
Sec. da Administração  
PMPF





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: **RS152172** RNP: 2205341740  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **9107943** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/05/2017 Baixada em: 15/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190  
Rua: TRAVESSA DOUTOR JOÃO FREITAS Nº: 75  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052050

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 232.375,00 Tipo de Contratante:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL E DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (CF Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052050

Data de Início: 16/10/2014 Conclusão efetiva: 15/01/2017 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	334.251,52	m²
2 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
3 - ESTUDO	GEOTECNIA	334.251,52	m²
4 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	334.251,52	m²
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	334.251,52	m²
6 - PROJETO	DRENAGEM	334.251,52	m²
7 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	334.251,52	m²
8 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	334.251,52	m²
9 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	334.251,52	m²
10 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	334.251,52	m²
11 - ORÇAMENTO	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC 2ª ETAPA	334.251,52	m²
12 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	334.251,52	m²
13 - ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	334.251,52	m²
14 - PROJETO	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV BRASIL	108.641,87	m²

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

PROJETOS REALIZADOS PARA OS BAIRROS CORONEL MASSOT, SÃO JOSÉ, VERA CRUZ, VALINHOS, LEÃO XIII, GARDEN, DONA JULIA, NENÊ GREFF, BERTHIER, TUPINAMBÁ, ANDRÉ REBECK, VILA RICCI, PARQUE RECREIO, BOQUEIRÃO, JOBOTICABAL, PROFESSOR SCHISLER, JARDIM AMÉRICA, DONÁRIA, SANTA MARTA E AVENIDA BRASIL


2 / 2 -----

Número de ART: **9223498** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/08/2017 Baixada em: 15/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190  
Rua: TRAVESSA DOUTOR JOÃO FREITAS Nº: 75  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99052050

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 232.375,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 2

**1646124**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL E DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (CF		Nº: 0	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: PASSO FUNDO		UF: RS	CEP: 99052050
Data de Início: 14/01/2015 Conclusão efetiva: 15/01/2017		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade:		Código:	MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		CPF/CNPJ: 87612537000190	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
2 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
3 - ESTUDO	GEOTECNIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	334.251,52	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	DRENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	334.251,52	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
11 - ORÇAMENTO	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC 2ª ETAPA	334.251,52	m <sup>2</sup>
12 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	334.251,52	m <sup>2</sup>
13 - ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	334.251,52	m <sup>2</sup>
14 - PROJETO	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV BRASIL	108.641,87	m <sup>2</sup>
15 - PROJETO	EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TA COM DURAÇÃO DE 90 DIAS	0,00	Ind.
16 - PROJETO	EXECUÇÃO DO SEGUNDO TA COM DURAÇÃO DE 120 DIAS	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETOS REALIZADOS PARA OS BAIRROS CORONEL MASSOT, SÃO JOSÉ, VERA CRUZ, VALINHOS, LEÃO XIII, GARDEN, DONA JULIA, NENÉ GREFF, BERTHIER, TUPINAMBÁ, ANDRÉ REBECK, VILA RICCI, PARQUE RECREIO, BOQUEIRÃO, JOBOTICABAL, PROFESSOR SCHISLER, JARDIM AMÉRICA, DONÁRIA, SANTA MARTA E AVENIDA BRASIL

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2017032037 , está registrado com as CAT's número(s) :

1646124

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21931 a 21933 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1646124

16 de Agosto de 2017 Hora: 18 : 0 : 5

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul

## DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n. °11267334/0001-42, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MIGUEL ANGELO GONÇALVES, portador da Carteira de Identidade n. °5.880.333-2 e do CPF n. ° 962. 843.319.91.

DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, conforme edital.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:08:19 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42



## DECLARAÇÃO VINCULOS DA EQUIPE TECNICA

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n. °11267334/0001-42, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MIGUEL ANGELO GONÇALVES, portador da Carteira de Identidade n. °5.880.333-2 e do CPF n. ° 962. 843.319.91.

DECLARA que a empresa se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, da equipe técnica.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:08:41 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42



## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n.º38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços Profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I

O Signatário do presente, MIGUEL ANGELO GONÇALVES Carteira de Identidade n.5880333-2, representante legal, em nome da Empresa GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF 11267334/0001-42, declara:

- 1). Concordar, na íntegra, com os termos do credenciamento e com todos documentos dela componentes;
- 2). Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão quanto à sua habilitação;
- 3). Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de credenciamento;
- 4). Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5). Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do credenciamento e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação do credenciamento e legislação vigente, em especial: 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função no credenciamento ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7). Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;



8). Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pela comissão especial de credenciamento, no prazo que o mesmo estipular;

9). Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora do presente credenciamento e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva).

12). Que atesta o atendimento à política pública ambiental sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 o valor da contratação decorrente deste credenciamento compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de publicação do edital.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:09:03 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42



**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n.º 38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I).

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços contratados: (\*)

1 - NOME: MIGUEL ANGELO GONÇALVES	
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CREA/CAU n.º: RS/152.172	
ATRIBUIÇÃO: Responsável pelo(a): Responsável pelos estudos, levantamentos e ensaios in loco, Responsável pelo Projeto de Terraplenagem, Responsável pelo Projeto Geométrico, Responsável pelo Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente, Responsável pelo Projeto de Pavimentação, Responsável pelo Projeto de Remanejamento de Interferências, Responsável pelo Projeto de Sinalização Viária, Responsável pelo Projeto de Paisagismo e Urbanização, Responsável pelo Projeto de Calçadas e Ciclovias, Responsável pelo Projeto de Obras Complementares, Responsável pelo Orçamento Geral e demais elementos técnicos vinculados, Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada	
ASSINATURA:	MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 11:18:26 -03'00'

2 - NOME: ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES	
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CREA/CAU n.º: RS/257.730	
ATRIBUIÇÃO: Responsável pelo(a): Responsável pelos estudos, levantamentos e ensaios in loco, Responsável pelo Projeto de Terraplenagem, Responsável pelo Projeto Geométrico, Responsável pelo Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente, Responsável pelo Projeto de Pavimentação, Responsável pelo Projeto de Remanejamento de Interferências, Responsável pelo Projeto de Sinalização Viária, Responsável pelo Projeto de Paisagismo e Urbanização, Responsável pelo Projeto de Calçadas e Ciclovias, Responsável pelo Projeto de Obras Complementares, Responsável pelo Orçamento Geral e demais elementos técnicos vinculados, Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada	
ASSINATURA:	

Documento assinado digitalmente



ARTHUR DE BORTOLI GONCALVES  
Data: 01/10/2025 11:34:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início do serviço, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital do presente credenciamento

<p>Representante Legal da Empresa</p> <p>Nome: MIGUEL ANGELO GONÇALVES CPF: 962843319-91 Assinatura:</p> <p>MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991</p> <p>Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991 Dados: 2025.10.01 11:22:56 -03'00'</p>	<p>Responsáveis Técnicos (quando couber):</p> <p>Nome: ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES CREA e/ou CAU N.º : RS/257730 Assinatura:</p> <p>Documento assinado digitalmente gov.br ARTHUR DE BORTOLI GONCALVES Data: 01/10/2025 11:31:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a></p> <p>Nome: MIGUEL ANGELO GONÇALVES CREA e/ou CAU N.º : RS/152172 Assinatura:</p> <p>MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991</p> <p>Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991 Dados: 2025.10.01 11:18:49 -03'00'</p>
---	--

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.01 10:09:25 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 11.267.334.0001-42





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2171178** Validade: **31/03/2026**  
Nome do Profissional: **ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS257730** RNP: **2221193598** CPF: **031.376.130-27**

Registrado desde: 31/08/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 30/07/2022  
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA. desde 30/04/2025

**Certificamos** que o profissional ARTHUR DE BORTOLI GONÇALVES.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 22/8/2025 e impressa em 22/8/2025

Fim da certidão nº 2171178 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2071009** Validade: **31/03/2025**  
Nome do Profissional: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS152172** RNP: **2205341740** CPF: **962.843.319-91**

Registrado desde: 25/01/2008

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 25/01/2008  
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA desde 08/10/2010
- 2) EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA desde 08/09/2015
- 3) J.A. DA COSTA CONSTRUÇÕES EIRELI ME desde 30/09/2015
- 4) TALAMINI TERRAPLANAGEM E INFRAESTRUTURA EIRELI - EPP desde 27/02/2018

**Certificamos** que o profissional MIGUEL ANGELO GONÇALVES.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 2/4/2024 e reimpressa em 28/4/2025

Fim da certidão nº 2071009 .....

## DECLARAÇÃO

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n. °11267334/0001-42, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MIGUEL ANGELO GONÇALVES, portador da Carteira de Identidade n. °5.880.333-2 e do CPF n. ° 962. 843.319.91.

DECLARA que a empresa se compromete a comprovar, por meio do qual os profissionais assumam a responsabilidade técnica pelo serviço a ser contratado e o compromisso de integrarem o quadro técnico da empresa, no caso do objeto do credenciamento vir a ser contratado.

Carazinho, 01 de outubro de 2025.

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 11.267.334.0001-42





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2178613** Validade: **31/03/2026**  
Nome do Profissional: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS152172** RNP: **2205341740** CPF: **962.843.319-91**

Registrado desde: 25/01/2008

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 25/01/2008  
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA. desde 08/10/2010
- 2) EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA desde 08/09/2015
- 3) J.A. DA COSTA CONSTRUÇÕES EIRELI ME desde 30/09/2015
- 4) TALAMINI TERRAPLANAGEM E INFRAESTRUTURA EIRELI - EPP desde 27/02/2018

**Certificamos** que o profissional MIGUEL ANGELO GONÇALVES.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 3/10/2025 e reimpressa em 3/10/2025

Fim da certidão nº 2178613 .....



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175772257 em 09/05/2024. Assinado digitalmente por Gisele Carla Weishaupt. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/153.575-1	xFQD

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MIGUEL ANGELO GONCALVES ENGENHARIA
Nire:	
CNPJ:	11.267.334/0001-42
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONÇALVES		08/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
619.255.350-53	CLAUDIO ROGERIO TRAUTENMULLER	RS 78442	09/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2024, às 10:50.

Porto Alegre, quinta-feira, 09 de maio de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/153.575-1.



## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIGUEL ANGELO GONCALVES ENGENHARIA					
NIRE:	4310796620-0	CNPJ:	11.267.334/0001-42	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:	98232		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/10/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	118
Data	07/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	Empresário	
619.255.350-53	CLAUDIO ROGERIO TRAUTENMULLER	Contador	RS 78442



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>735.914,36</b>	<b>583.861,48</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>509.201,83</b>	<b>350.869,58</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.934,38</b>	<b>38.404,36</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>1.934,38</b>	<b>34.525,63</b>
5	1.1.01.01.01	Caixa	1.934,38	34.525,63
<b>6</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,73</b>
12	1.1.01.05.01	Caixa Economica Federal	0,00	3.878,73
<b>27</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>507.267,45</b>	<b>312.465,22</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>174.317,47</b>	<b>127.935,61</b>
<b>53</b>	<b>1.1.02.01.08</b>	<b>CLIENTES EM COBRANÇA</b>	<b>174.317,47</b>	<b>127.935,61</b>
98629	1.1.02.01.08.01	Almiro Pilger	800,00	800,00
98630	1.1.02.01.08.01	BP Participações Societárias e Administração de Imóveis Ltda	2.390,36	2.390,36
98628	1.1.02.01.08.01	Bravo Armazéns Gerais Ltda	1.407,75	1.407,75
98624	1.1.02.01.08.01	Bripac Construção e Serviços Ltda	7.333,34	0,00
98632	1.1.02.01.08.01	CENTRO DE EDUCACAO INF. SOMAIC	420,00	420,00
98633	1.1.02.01.08.01	COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	3.600,00	3.600,00
2000	1.1.02.01.08.01	Construbras Const. de Obras Rodov. Ltda	123,00	123,00
98685	1.1.02.01.08.01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES TIJUCAS	0,00	5.400,00
98715	1.1.02.01.08.01	GAFOR S.A.	8.750,00	0,00
98654	1.1.02.01.08.01	Município Campo Magro	3.282,95	3.282,95
98614	1.1.02.01.08.01	Município de Camaquã	5.075,00	29.825,00
98638	1.1.02.01.08.01	Município de Colorado	150,00	150,00
98699	1.1.02.01.08.01	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	2.127,42	0,00
98714	1.1.02.01.08.01	NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	12.000,00	0,00
98534	1.1.02.01.08.01	Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões	5.852,00	5.852,00
98637	1.1.02.01.08.01	Prefeitura Municipal de Panambi	5.000,00	5.000,00
98686	1.1.02.01.08.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	103.350,00	57.028,90
98533	1.1.02.01.08.01	Prefeitura Municipal de Ronda Alta	12.655,65	12.655,65
<b>121</b>	<b>1.1.02.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>672,00</b>	<b>1.529,61</b>
<b>122</b>	<b>1.1.02.10.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>
123	1.1.02.10.01.01	Adiantamento a Fornecedores	672,00	672,00
<b>124</b>	<b>1.1.02.10.02</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>857,61</b>
125	1.1.02.10.02.01	Adiantamento de Férias	0,00	857,61
<b>183</b>	<b>1.1.02.25</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>332.277,98</b>	<b>183.000,00</b>
<b>184</b>	<b>1.1.02.25.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>332.277,98</b>	<b>183.000,00</b>
1200	1.1.02.25.01.01	Adiantamento a Sócios	149.277,98	0,00
186	1.1.02.25.01.01	Empréstimos a Terceiros	183.000,00	183.000,00
<b>575</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>226.712,53</b>	<b>232.991,90</b>
<b>242</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>258</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO CUSTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>259</b>	<b>1.2.02.02.01</b>	<b>AÇÕES CUSTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
265	1.2.02.02.01.06	Cotas de Capital Sicredi	1.000,00	1.000,00
<b>293</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>225.712,53</b>	<b>231.991,90</b>
<b>294</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>425.464,62</b>	<b>369.538,86</b>
<b>295</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>425.464,62</b>	<b>369.538,86</b>
297	1.2.03.01.01.02	Computadores e Periféricos	61.242,69	16.542,69
304	1.2.03.01.01.09	Máquinas e Equipamentos	105.626,03	105.626,03
306	1.2.03.01.01.11	Móveis e Utensílios	14.479,00	14.479,00
309	1.2.03.01.01.14	Software	31.461,67	20.235,91
312	1.2.03.01.01.18	Veículos	212.655,23	212.655,23
<b>344</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(199.752,09)</b>	<b>(137.546,96)</b>
345	1.2.03.04.02	Amortização Software	(16.227,32)	(11.129,91)
348	1.2.03.04.04	Depreciação de Comput. e Periféricos	(15.791,14)	(12.625,22)
350	1.2.03.04.07	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(62.636,94)	(52.134,18)
351	1.2.03.04.08	Depreciação de Móveis e Utensílios	(8.609,67)	(7.701,75)
355	1.2.03.04.12	Depreciação de Veículos	(96.487,02)	(53.955,90)
<b>390</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>735.914,36</b>	<b>583.861,48</b>
<b>391</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>224.529,64</b>	<b>140.156,81</b>
<b>392</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>224.529,64</b>	<b>140.156,81</b>
<b>393</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>28.459,74</b>	<b>5.862,20</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
98690	2.1.01.01.01	Alumidex Esquadrias de Alumínio e Vidros	3.214,00	3.214,00
98656	2.1.01.01.01	Bellenzier Pneus Ltda	5.583,33	0,00
98710	2.1.01.01.01	CARLOS FERNANDO PEREIRA - OFICINA MECANICA	1.800,00	0,00
98596	2.1.01.01.01	COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA - FILIAL	1.553,51	0,00
98704	2.1.01.01.01	Digital River do Brasil	12.562,90	0,00
98706	2.1.01.01.01	Gilmar Rodrigues dos Anjos ME	3.000,00	0,00
98680	2.1.01.01.01	INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA	142,00	0,00
98705	2.1.01.01.01	PRESTOP-PREST DE SERV AUXILIARES DE TOPOGRAFIA S/C LTI	600,00	0,00
41872	2.1.01.01.01	SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-MATRIZ	0,00	48,20
32195	2.1.01.01.01	Servitec Contabilidade Ltda	0,00	2.600,00
<b>399</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>115.060,29</b>	<b>71.412,72</b>
<b>400</b>	<b>2.1.01.10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>110.527,27</b>	<b>71.412,72</b>
409	2.1.01.10.01.01	Caixa Economica Federal c/ Empréstimo	37.500,00	39.056,96
411	2.1.01.10.01.01	Sicredi c/ Empréstimo	73.027,27	32.355,76
<b>414</b>	<b>2.1.01.10.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIRO</b>	<b>4.533,02</b>	<b>0,00</b>
417	2.1.01.10.02.01	Empréstimo Recebido de Terceiros	4.533,02	0,00
<b>421</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.358,14</b>	<b>15.926,86</b>
<b>422</b>	<b>2.1.01.15.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>197,92</b>	<b>938,38</b>
423	2.1.01.15.01.01	CSL, Cofins e Pis Retidos a Recolher	150,26	0,00
428	2.1.01.15.01.01	IRRF a Recolher	47,66	938,38
<b>434</b>	<b>2.1.01.15.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ AS RECEITAS</b>	<b>26.565,01</b>	<b>14.988,48</b>
441	2.1.01.15.03.01	SIMPLES a Pagar	26.565,01	14.988,48
<b>442</b>	<b>2.1.01.15.04</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.595,21</b>	<b>0,00</b>
449	2.1.01.15.04.01	INSS Parcelamento	1.595,21	0,00
<b>458</b>	<b>2.1.01.20</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>52.655,47</b>	<b>46.955,03</b>
<b>459</b>	<b>2.1.01.20.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.079,88</b>	<b>13.350,37</b>
465	2.1.01.20.01.01	Pro Labore a Pagar	4.100,48	4.084,88
468	2.1.01.20.01.01	Salários a Pagar	10.979,40	9.265,49
<b>469</b>	<b>2.1.01.20.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.592,48</b>	<b>4.785,62</b>
470	2.1.01.20.02.01	Contribuição Sindical a Pagar	216,67	197,90
471	2.1.01.20.02.01	FGTS a Pagar	1.330,35	1.340,24
472	2.1.01.20.02.01	Tributos Federais à Pagar	5.045,46	3.247,48
<b>474</b>	<b>2.1.01.20.03</b>	<b>PROVISÕES S/ A FOLHA</b>	<b>30.983,11</b>	<b>28.819,04</b>
478	2.1.01.20.03.01	Provisão de Férias	28.688,11	26.684,35
480	2.1.01.20.03.01	Provisão FGTS s/ Férias	2.295,00	2.134,69
<b>511</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>175.511,45</b>	<b>163.449,83</b>
<b>512</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>132.379,52</b>	<b>163.449,83</b>
<b>513</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>132.379,52</b>	<b>163.449,83</b>
522	2.2.01.01.01	Caixa Econômica Federal c/ Empréstimo	68.750,00	93.766,00
524	2.2.01.01.01	Sicredi c/ Empréstimo	63.629,52	69.683,83
<b>534</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>43.131,93</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>	<b>2.2.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>43.131,93</b>	<b>0,00</b>
547	2.2.02.01.01	Parcelamento Receita Federal	43.131,93	0,00
<b>564</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>335.873,27</b>	<b>280.254,84</b>
<b>565</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
566	2.4.01.01	Capital Social Registrado	200.000,00	200.000,00
<b>580</b>	<b>2.4.04</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>135.873,27</b>	<b>80.254,84</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
585	2.4.04.01	Lucros Acumulados	31/12/2023 135.873,27	31/12/2022 80.254,84

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 735.914,36 (setecentos e trinta e cinco mil novecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)

Miguel Angelo Gonçalves  
Empresário  
CPF: 962.843.319-91

Claudio Rogério Trautenmüller  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07844203  
CPF: 619.255.350-53



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional Bruta</b>		
Serviços Prestados a Prazo	985.123,06	<u>985.123,06</u>
<b>Deducoes</b>		
(-) SIMPLES	(169.436,86)	<u>(169.436,86)</u>
<b>Receita Operacional Líquida</b>		
		<u>815.686,20</u>
<b>Custos</b>		
		<u>(228.365,95)</u>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		
13º Salário	(8.022,52)	
Férias	(11.355,50)	
Horas Extras	(9.109,29)	
Salários	(77.565,78)	
Contribuição FGTS	(8.373,04)	
Pro Labore	(60.000,00)	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(32.268,19)	
Combustíveis e Lubrificantes	(3.226,45)	
Despesas c/ Veículos	(8.536,91)	
Despesas de Viagens e Representações	(653,36)	
Material de Uso e Consumo	(9.254,91)	<u>(228.365,95)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		
		<u>587.320,25</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		
		<u>(383.810,15)</u>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Ajuda de Custo	(110,00)	
13º Salário	(3.673,18)	
Férias	(8.886,17)	
Horas Extras	(1.405,46)	
Indenizações	(2.666,97)	
Quinquenio	(177,55)	
Salários	(37.653,55)	
Contribuição FGTS	(6.422,98)	
Honorários Pessoa Jurídica	(6.745,00)	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(22.581,38)	
Depreciação e Amortização	(62.205,13)	
Combustíveis e Lubrificantes	(18.996,98)	
Despesas c/ Veículos	(14.874,40)	
Manutenção de Software e Hardware	(152,00)	
Assistência Médica, PPP, LMCAT	(1.291,64)	
Impostos e Taxas	(12.815,09)	
Multas Dedutíveis	(5.341,34)	
Bens de Natureza Permanente	(4.903,60)	
Conservação, Reparo e Manutenção	(200,00)	
Despesas c/ Internet e Sites Pesquisas	(2.526,00)	
Despesas c/Viagens, Represent. e Exposiç	(31.108,70)	
Despesas Indedutíveis	(35.158,85)	
Despesas Legais	(158,86)	
Despesas Postais	(28,40)	
Despesas Telefonográficas	(8.747,85)	
Luz e Força	(1.319,65)	
Material de Expediente	(1.044,24)	
Material de Uso e Consumo	(3.936,95)	
Premio de Seguro	(10.000,49)	
Taxas	(3.289,74)	
Vigilancia e Segurança	(2.374,00)	<u>(310.796,15)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	(830,10)	
Impostos s/ Operações Financeiras	(1.323,11)	
Juros Passivos	(12.091,65)	
Juros Passivos s/ Operações Bancárias	(58.958,21)	<u>(73.203,07)</u>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Outas Receitas Operacionais</b>		
Dividendos e Lucros Recebidos	189,07	<u>189,07</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>203.510,10</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>203.510,10</u>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		<u>203.510,10</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>203.510,10</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 16, registrado na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43107966200, em 14/10/2009;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Miguel Angelo Gonçalves  
Empresário  
CPF: 962.843.319-91

Claudio Rogério Trautenmüller  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07844203  
CPF: 619.255.350-53



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	80.254,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	203.510,10
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>283.764,94</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(147.891,67)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(147.891,67)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>135.873,27</b>

Miguel Angelo Gonçalves  
Empresário  
CPF: 962.843.319-91

Claudio Rogério Trautenmüller  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07844203  
CPF: 619.255.350-53



#### **NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa Miguel Ângelo Gonçalves Engenharia, cadastrada no CNPJ n° 11.267.334/0001-42, constituída em 14/10/2009, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Serviços de engenharia. Tem sua sede no município de Carazinho/RS, na Rua Silva Jardim, número 336, bairro Centro, CEP 99500-000.

#### **NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, [Lei n° 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis.

#### **NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO**

O resultado foi apurado de acordo com o regime de caixa, que estabelece que as receitas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que foram recebidas. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

#### **NOTA N° 04: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a [NBC TG 1000](#) - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA N° 05: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na [Seção n° 21 da NBC TG 1000](#) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### **NOTA N° 06: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

#### **NOTA N° 07: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de caixa. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei n° 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

#### **NOTA N° 08: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000](#), [item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:



- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

#### NOTA N° 09: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017](#).

#### NOTA N° 10: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

#### NOTA N° 11: EMPRÉSTIMOS

EMPRÉSTIMOS BANCO SICREDI		
DATA CONTRATAÇÃO	20/10/23	29/11/21
VALOR	R\$ 70.000,00	R\$ 120.184,00
PRAZO	18x	60X
SALDO (CURTO PRAZO)	R\$ 46.666,60	R\$ 26.360,67
SALDO (LONGO PRAZO)	R\$ 15.555,60	R\$ 48.073,92

EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
DATA CONTRATAÇÃO	08/07/21
VALOR	R\$ 150.000,00
PRAZO	48X
SALDO (CURTO PRAZO)	R\$ 37.500,00
SALDO (LONGO PRAZO)	R\$ 68.750,00

Carazinho, 31 de Dezembro de 2023



Miguel Ângelo Gonçalves

CPF: 962.843.319-91

EMPRESÁRIO

Claudio Rogério Trautenmüller

CPF: 619.255.350-53

CRC/RS – 78.442



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2023

À

SERVITEC CONTABILIDADE LTDA  
CRC n.º RS07844203  
Endereço: Rua Venancio Aires, nº 289, Centro, CEP nº 99500-000  
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA, CNPJ 11.267.334/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado ERP Interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
Miguel Angelo Gonçalves  
EMPRESÁRIO  
CPF: 962.843.319-91



## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Empresa: **MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES ENGENHARIA**

CNPJ: **11.267.334/0001-42**

Representante Legal: **Miguel Ângelo Gonçalves**

Com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2023, temos os seguintes índices econômicos-financeiros:

**Liquidez Corrente = AC / PC = 2,27**

A liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui, a curto prazo, de arcar com todas as suas obrigações.

**Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC + PELP) = 1,28**

A liquidez geral é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo.

**Solvência Geral = AT / (PC + PELP) = 1,84**

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

**Grau/Índice de Endividamento = (PC + PELP) / AT = 0,55**

O Índice de Endividamento Geral (EG) é a representação da proporção do ativo total que está comprometida para custear o endividamento da empresa com terceiros (passivos exigíveis). Por isso, ele é usado como um indicador para a análise da saúde financeira de uma companhia.

Com base no Balanço de 2023, eu, Claudio Rogério Trautenmüller, Contador, portador do CPF 619.255.350-53 e registro no CRC/RS 78.442, assino a presente qualificação econômica-



financeira.

AC – Ativo Circulante

PC – Passivo Circulante

RALP/ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo

PELP/EALP – Passivo Exigível a Longo Prazo

AT – Ativo Total

Carazinho, 07 de maio de 2024.

---

Miguel Ângelo Gonçalves  
Empresário

---

Claudio Rogério Trautenmüller  
Contador



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIGUEL ANGELO GONCALVES ENGENHARIA					
NIRE:	4310796620-0	CNPJ:	11.267.334/0001-42	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:	98232		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/10/2009			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	16	Data assinatura:	07/05/2024		
Quantidade de páginas:	118				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
962.843.319-91	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	Empresário	
619.255.350-53	CLAUDIO ROGERIO TRAUTENMULLER	Contador	RS 78442



### Exibir Dados Cadastrais de Fornecedor

**CNPJ** 11.267.334/0001-42  
**Tipo de Credenciamento:** Completo  
**Situação:** Válido até 03/10/2026  
**Data de Criação:** 03/10/2025  
**Data de Validade do Cadastro:** 03/10/2026  
**Razão Social** GONÇALVES DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA  
**Natureza Jurídica:** 206-2 - Sociedade Empresária Limitada  
**Consignatária:** Não  
**Documentação armazenada em:** SEAP/DECON

**Enquadramento Técnico:**

Pessoa Jurídica

**Fantasia:** GONÇALVES DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA  
**Porte da Empresa:** EPP  
**Inscrição Estadual:**  
**Inscrição Municipal:** 98232  
**Junta Comercial:** 43211167806 **Estado:** RS

**Responsável Área Comercial:** MIGUEL ANGELO GONÇALVES

**Telefone Área Comercial:** 054 33311647

Endereço

**Logradouro:** Rua Silva Jardim 336 sl 001

**Bairro:** Centro

**CEP:** 99.500-000

**Cidade:** Carazinho **UF:** RS

Telefone

DDD	Telefone	Fax
054	99730411	
054	33311647	

E-Mail

**E-Mail**

miguel\_agoncalves@yahoo.com.br

Atividades Econômicas

Principal	CNAE	Denominação	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência

Linhas de Fornecimento

Tipo	Grupo	Classe	Descrição
Serviço	07	0709	Projetos de pavimentação

Informações Financeiras

**Ano de Referência:** 2024  
**Capital Social - Valor:** 200.000,00 **Data de Registro:** 11/06/2025  
**Ativo Circulante:** 440.640,22  
**Ativo Realizável a Longo Prazo:** 0,00  
**Ativo Não-Circulante:** 158.832,92  
**Ativo Total:** 599.473,14  
**Passivo Circulante:** 166.853,20  
**Passivo Não Circulante:** 145.709,58  
**Passivo Total:** 599.473,14  
**Receita Operacional Bruta - ROB:**

Índices Econômicos

LT - Índice de Liquidez Geral: 1,4098

ILC - Índice de Liquidez Corrente: 2,6409

IET - Índice de Endividamento Total: 0,5214

ISG - Índice de Solvência Geral: 1,9179

#### Entidades Profissionais e Fiscalizadoras

Entidade	Registro
21 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Físico	RS173764

#### Responsáveis Técnicos

CPF	Nome	Entidade	Registro
<a href="#">031.376.130-27</a>	Arthur de Bortoli Gonçalves	21 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Físico	RS257730
<a href="#">962.843.319-91</a>	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	21 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Físico	RS 152172

#### Sócios

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Sócio/Dirigente em
<a href="#">031.376.130-27</a>	Arthur de Bortoli Gonçalves	
<a href="#">962.843.319-91</a>	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	

#### Dirigentes

CPF	Nome	Cargo	Sócio/Dirigente em
<a href="#">962.843.319-91</a>	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	Empresário	

#### Domicílios Bancários

Principal	Código Banco	Banco	Agência	Nome da Agência	N.º Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	748	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0211	SICREDI	412295

#### Ocorrências

Fornecedor sem ocorrências registradas em 08/10/2025 14:27

#### Autorização para acesso aos dados pela Internet

CPF	Nome	Login
<a href="#">962.843.319-91</a>	MIGUEL ANGELO GONÇALVES	96284331991

#### Habilitação

##### Habilitação: Habilitação Jurídica - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	 Contrato Social	43211167806	<a href="#">CONTRATO SOCIAL NOVO DBG.pdf</a>	06/04/2025		
	 Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	5.880.333-2	<a href="#">RG e CPF - Miguel.pdf</a>	26/02/2004		 11.267.334/0001-42
	 Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	001/2025.	<a href="#">Declaracao menores (1).pdf</a>	03/10/2025	02/10/2026	
	 Prova dos administradores em exercício	43211167806	<a href="#">CONTRATO SOCIAL NOVO DBG.pdf</a>	31/03/2025		

##### Habilitação: Qualificação Econômica e Financeira - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	 Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	4321116780-6	<a href="#">Balanço resumido 2024.pdf</a>	31/12/2024	30/06/2026	
	 Certidão Negativa de Falência e Concordata	009/2025.	<a href="#">CND Falencia 29.09.pdf</a>	29/09/2025	28/03/2026	
	 Declaração ou comprovação do porte da empresa	008/2025.	<a href="#">Declaracao EPP assinada.pdf</a>	28/08/2025	27/08/2026	 11.267.334/0001-42

##### Habilitação: Regularidade Fiscal - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	11267334000142	<a href="#">CNPJ 09.2025.pdf</a>	12/09/2025	11/09/2026	 11.267.334/0001-42
	 Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	962.843.319-91	<a href="#">RG e CPF - Miguel.pdf</a>			 11.267.334/0001-42
	 Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	962.843.319-91	<a href="#">RG e CPF - Miguel.pdf</a>			 11.267.334/0001-42
	 Certidão Narrativa de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS	1B1062F2-DB7C-44A2-A38C-561F61	<a href="#">Receita Estadual - Consultas Contribuinte.pdf</a>	03/10/2025	03/11/2025	
	 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	52533057/2025	<a href="#">Justica do Trabalho-6.pdf</a>	07/09/2025	06/03/2026	

	Certidão Negativa de Tributos Estaduais (UF de Origem)	36691506	<a href="#">cnd Estadual 24.10 .pdf</a>	26/08/2025	24/10/2025
	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	037913033-85	<a href="#">1.3 e.) CND ESTADUAL PR.pdf</a>	29/09/2025	27/01/2026
	Certidão Negativa de Tributos Municipais	9906/2025	<a href="#">CND Municipal 10.25.pdf</a>	11/07/2025	11/10/2025
	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	30A8.EDC4.3228.FFF5	<a href="#">CND FEDERAL.pdf</a>	08/07/2025	04/01/2026
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025091605141719088330	<a href="#">CND FGTS 15.10.pdf</a>	16/09/2025	15/10/2025

**Habilitação: Qualificação Técnica - Documentação**

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	2178613	<a href="#">CREA Miguel.pdf</a>	03/10/2025	31/03/2026	
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	2171178	<a href="#">CREA Arthur...pdf</a>	22/08/2025	31/03/2026	
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	2162869	<a href="#">CREA PJ.pdf</a>	11/07/2025	31/03/2026	

[Imprimir](#)   [Imprimir Ficha Completa](#)   [Voltar](#)

## Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ:  ou

Nome/Razão Social:  ou

Situação do Cadastro:  ▾

\* Imagem de Controle:  [Recarregar imagem, caso esteja ilegível.](#)

[Pesquisar](#) [Limpar](#) [Voltar](#)

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
<a href="#">Não</a>	11.267.334/0001-42	GONÇALVES DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA	Válido até 03/10/2026

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Nenhum registro encontrado.

### Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ:

ou

Fornecedor CPF/CNPJ: 96284331991 não existente no Cadastro Único de Fornecedores do Estado do Paraná.

Nome/Razão Social:

Situação do Cadastro:

Todos

\* Imagem de Controle:



Recarregar imagem, caso esteja ilegível.

[Pesquisar](#)

[Limpar](#)

[Voltar](#)

Nenhum registro encontrado.

### Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ:

ou

Fornecedor CPF/CNPJ: 03137613027 não existente no Cadastro Único de Fornecedores do Estado do Paraná.

Nome/Razão Social:

Situação do Cadastro:

Todos

\* Imagem de Controle:

[Recarregar imagem, caso esteja ilegível.](#)



[Pesquisar](#)

[Limpar](#)

[Voltar](#)



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 11267334000142

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 96284331991

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 3137613027

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 08/10/2025 14:33:44

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GONCALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **11.267.334/0001-42**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 08/10/2025 14:34:16

## FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 11267334000142 96284331991 03137613027

## Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------

Nenhum registro encontrado

# Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/  
CNPJ - (11.267.334/0001-42).

Digite o CPF ou CNPJ:

Continuar

Limpar



# Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/  
CNPJ - (962.843.319-91).

Digite o CPF ou CNPJ:

Continuar

Limpar



# Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/ CNPJ - (031.376.130-27).

Digite o CPF ou CNPJ:

[Continuar](#)

[Limpar](#)



[Privacidade - Termos](#)



044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Fornecedor Infrator

### Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

CNPJ

11.267.334/0001-42

Razão Social

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



**Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.**

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Fornecedor Infrator

### Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

CPF

962.843.319-91

Nome

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



**Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.**

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Fornecedor Infrator

### Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

CPF

031.376.130-27

Nome

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



**Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.**

Sair

### Consultar Ocorrência Ativas

#### Pesquisar Ocorrência

\* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

\* CNPJ

11.267.334/0001-42

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

-- Nenhum órgão selecionado --

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abraçgência da Sançgão

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



**Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.**

Sair

### Consultar Ocorrência Ativas

#### Pesquisar Ocorrência

\* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

\* CPF

962.843.319-91

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

-- Nenhum órgão selecionado --

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abraçgência da Sanção

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Sair

### Consultar Ocorrência Ativas

#### Pesquisar Ocorrência

\* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

\* CPF

031.376.130-27

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

-- Nenhum órgão selecionado --

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abrangência da Sanção

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



**CNPJ/CPF informado não está cadastrado.**

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

### Consultar Ocorrências pela Raiz do CNPJ

#### Pesquisar

\* Raiz CNPJ

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



**Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.**

**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n.º 38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I).

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços contratados: (\*)

1 - NOME: MIGUEL ANGELO GONÇALVES	
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CREA/CAU n.º: RS/152.172	
ATRIBUIÇÃO: Responsável pelo(a): Responsável pelos estudos, levantamentos e ensaios in loco, Responsável pelo Projeto de Terraplenagem, Responsável pelo Projeto Geométrico, Responsável pelo Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente, Responsável pelo Projeto de Pavimentação, Responsável pelo Projeto de Remanejamento de Interferências, Responsável pelo Projeto de Sinalização Viária, Responsável pelo Projeto de Calçadas e Ciclovias, Responsável pelo Projeto de Obras Complementares, Responsável pelo Orçamento Geral e demais elementos técnicos vinculados, Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada	
ASSINATURA:	MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.15 11:44:15 -03'00'

2 - NOME: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO	
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA – RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CREA/CAU n.º: A41292-9	
ATRIBUIÇÃO: Responsável pelo Projeto de Remanejamento de Interferências, Responsável pelo Projeto de Paisagismo e Urbanização, Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada	
ASSINATURA:	



Documento assinado digitalmente  
VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO  
Data: 15/10/2025 12:00:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início do serviço, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital do presente credenciamento

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO  
Data: 15/10/2025 11:49:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

<p>Representante Legal da Empresa</p> <p>Nome: MIGUEL ANGELO GONÇALVES CPF: 962843319-91 Assinatura:</p>	<p>Responsáveis Técnicos (quando couber):</p> <p>Nome: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO CREA e/ou CAU N.º : A41292-9 Assinatura:</p> <p>MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991 Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991 Dados: 2025.10.15 11:44:32 -03'00'</p> <p>Nome: MIGUEL ANGELO GONÇALVES CREA e/ou CAU N.º : RS/152172 Assinatura:</p>
--	---

Carazinho, 15 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991  
Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.15 11:44:45 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 11.267.334.0001-42



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000001052427**

20250001052427

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 01/09/2025 - 28/02/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO****Nome:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**CPF:** 923.932.330-91**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A41292-9**Data de obtenção de Títulos:** 09/07/2004**Data de Registro nacional profissional:** 14/08/2004**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1052427/2025

Expedida em 01/09/2025, CAXIAS DO SUL/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: ADZC70

## CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

**Pelo presente instrumento particular de Contrato de Cooperação Técnica as partes adiantes qualificadas,** de um lado, a empresa **GONÇALVES DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.267.334/0001-42, com sede na Rua Silva Jardim, nº 336, Carazinho/RS, representada neste ato por Miguel Ângelo Gonçalves, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da CI nº 5880333-2 e CPF nº 962.843.319-91, doravante denominada CONTRATANTE; de outro, **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, Arquiteto e Urbanista, CAU-RS A41292-9, inscrito no CPF sob nº 962.843.319-91, residente e domiciliado na Rua Dr. Gastão Festugatto, 60/1101, Bairro Universitário, Caxias do Sul/RS, doravante denominado CONTRATADO.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre as partes para a participação da CONTRATANTE no Edital de Credenciamento SECID nº 001/2025 – GMS nº 38/2025, mediante inclusão do profissional VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO na equipe técnica da empresa.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o equivalente a 1% (um por cento) do valor total do faturamento bruto obtido em contratos firmados exclusivamente em decorrência deste edital, até o teto de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pagamento será realizado mediante emissão de Nota Fiscal pelo CONTRATADO e ocorrerá até 15 (quinze) dias após o recebimento dos valores pela CONTRATANTE.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Acordo vigorará até o término da vigência do Edital SECID nº 001/2025 – GMS nº 38/2025, incluindo eventuais prorrogações formais publicadas pela Secretaria de Estado das Cidades do Paraná.



## **CLÁUSULA QUARTA – DA INDEPENDÊNCIA DAS PARTES**

Este Acordo não caracteriza vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre as partes.

O CONTRATADO atua de forma autônoma e independente, sem obrigação de prestar serviços técnicos ou emitir RRTs decorrentes deste ajuste.

## **CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE**

Ambas as partes se comprometem a manter sigilo sobre informações técnicas, comerciais e estratégicas trocadas em razão deste Acordo.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente Acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo por mútuo consentimento, ou unilateralmente mediante aviso prévio de 10 (dez) dias úteis, sem ônus para qualquer das partes.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas deste Acordo.



Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Acordo em duas vias de igual teor e forma.

Carazinho/RS, 15 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por  
MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.15 10:43:28 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42

gov.br

Documento assinado digitalmente

VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO

Data: 15/10/2025 11:22:52-0300


Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arq. Vinicius De Tomasi Ribeiro

CPF 923.932.330-91 - CAU/RS A41292-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL  
Constituída pelo Decreto nº 60.200 de 10 de fevereiro de 1967



O REITOR DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, no uso de suas atribuições previstas pelo Estatuto e Regimento da Universidade, tendo em vista a conclusão do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração, em 20 de dezembro de 2024, conforme as normas e exigências em vigor, confere o título de

DOUTOR EM ADMINISTRAÇÃO

a

*Vinicius De Tomasi Ribeiro*

brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, nascido em 17 de junho de 1977, C.P.F. nº 923.932.330-91, para que possa gozar, pelo presente diploma, de todos os direitos concedidos pela legislação vigente.

Caxias do Sul, 31 de março de 2025.

*Everaldo Cescon*  
Everaldo Cescon

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

*[Signature]*  
Diplomado  
São Miguel

*[Signature]*  
Reitor  
Geilson Leonardo Rech

CARTÓRIO  
MÁRIO



FERRARI  
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico o verso e anverso da presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Caxias do Sul, 25 de abril de 2025 - 12:03:27  
Carta de Almeida França - Escrevente

Emol: R\$ 13,80 + Selo digital: R\$ 4,20  
0129.01.2500006.24378 a 24379


3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54.3021.9777

Curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu*,  
Doutorado em Administração, elaborado em  
conformidade com a Resolução MEC/CNE/CES  
nº 01/2001 de 03/04/2001 e reconhecido pela  
Portaria nº 326/2017 - D.O.U. de 10/03/2017,  
sec.1, p.10, do Ministério da Educação.

**UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL**  
**Constituída pelo Decreto 60.200, de 10 de**  
**fevereiro de 1967**  
**CNPJ 88.648.761/0001-03**  
**Divisão de Registro Acadêmico**

DIPLOMA registrado sob o nº 24352 fls. 157 do  
livro nº 73, por delegação de competência do  
Ministério da Educação, nos termos da Lei nº  
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do Decreto  
nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Processo  
nº 2100141/2024.

Em 31 de março de 2025

  
Leonardo Roth

Supervisor da Divisão de Registro Acadêmico



**AUTENTICAÇÃO NO ANVERSO**  
**3º TABELIONATO - CAXIAS DO SUL - RS**

Nº 94862

## HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Data 31/03/2025

Curso: POS001161 - Doutorado em Administração

Duração: 01/03/2020 a 28/02/2024

Tipo de Curso: Doutorado

Aprovação: Portaria nº 326/2017 - D.O.U. de 10/03/2017, seq.1, p.10, do Ministério da Educação

Nome: Vinicius De Tomasi Ribeiro Cadastro: 49211 - 60  
 Filiação Pai: Décio Corti Ribeiro  
 Mãe: Raquel Luciana De Tomasi Ribeiro  
 Data Nascimento: 17/06/1977 Natural: Caxias do Sul - RS  
 Carteira Identidade: 1057490961 Órgão Expedidor: SSP/RS C.P.F.: 92393233091  
 Título: Doutor em Administração  
 Linha de Pesquisa: Inovação e Competitividade  
 Proficiência: Língua Inglesa e Língua Espanhola Dt. Defesa: 20/12/2024  
 Bolsa: Taxa CAPES/PROSUC (Doutorado)

Disciplina	Nome da Disciplina	Situação	Ano/Per.	Nota	Média	C.H	Créditos
PGM0897	Capital Social	H	2020/2	4	9,5	30	2
<u>Docente:</u>	Janaina Macke						<u>Titulação:</u> Pós-doutor
PGM0768	Seminário: A construção de Artigos Científicos	H	2020/2	4	9,7	15	1
<u>Docente:</u>	Alex Eckert						<u>Titulação:</u> Doutor
PGD0749	Seminário: Oficina de Ferramentas de Pesquisa	H	2020/2	4	10	15	1
<u>Docente:</u>	Ana Cristina Fachinelli Bertolini						<u>Titulação:</u> Pós-doutor
PGD0401	Estudos Avançados das Organizações	H	2020/2	4	9,5	45	3
<u>Docente:</u>	Janaina Macke						<u>Titulação:</u> Pós-doutor
PGD0329	Estudos Avançados em Inovação e Empreendedorismo	H	2020/2	4	10	45	3
<u>Docente:</u>	Maria Emilia Camargo						<u>Titulação:</u> Pós-doutor
PGD0295	Epistemologia e Métodos de Pesquisa	H	2020/2	4	10	45	3



Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - B. Petrópolis - CEP 95070 - 560 - Caxias do Sul - RS - Brasil Telefone (54) 3218 2100 - www.ucs.br  
 Entidade Mantenedora: Fundação Universidade de Caxias do Sul - CNPJ 88648761/0001-03 - CGC/TE 029/0089530

CARTÓRIO  
MÁRIO FERRARI  
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

**AUTENTICAÇÃO**  
 Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
 EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
 Caxias do Sul, 25 de abril de 2025 - 12:03:05  
 Carla de Almeida França - Escrevente  
 Emol: R\$ 6,90 + Selo digital: R\$ 2,10 -  
 0129.01.2500006.24375

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3021.9777



FUNDAÇÃO  
UNIVERSIDADE DE  
CAXIAS DO SUL

**UCS**  
UNIVERSIDADE  
DE CAXIAS DO SUL

## HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Data 31/03/2025

<u>Docente:</u>	Ana Cristina Fachinelli Bertolini		<u>Titulação:</u>	Pós-doutor			
PGD1150	Métodos Avançados de Futures Thinking e Foresight	H	2022/4	4	9,8	30	2
<u>Docente:</u>	Mateus Panizzon		<u>Titulação:</u>	Doutor			
PGD1041	Redes Colaborativas	H	2021/4	4	9,5	30	2
<u>Docente:</u>	Marta Elisete Ventura da Motta		<u>Titulação:</u>	Doutor			
PGD0788	Desenvolvimento Baseado em Conhecimento e Sistema de Capitais	H	2021/4	4	10	30	2
<u>Docente:</u>	Ana Cristina Fachinelli Bertolini		<u>Titulação:</u>	Pós-doutor			
PGD0294	Métodos Qualitativos de Pesquisa em Administração	H	2021/4	4	9	45	3
<u>Docente:</u>	Fabiano Larentis		<u>Titulação:</u>	Pós-doutor			
PGD0590	Seminário: Governança Corporativa	H	2022/2	4	9,2	30	2
<u>Docente:</u>	Alex Eckert		<u>Titulação:</u>	Doutor			
<u>Docente:</u>	Marlei Salete Mecca		<u>Titulação:</u>	Doutor			
PGD0999	Economia de Empresas, Regionalização e Integração Econômica	H	2021/2	4	10	30	2
<u>Docente:</u>	Roberto Birch Gonçalves		<u>Titulação:</u>	Doutor			
PGD0978	Seminário de Tese I - Posicionamento Teórico	H	2021/2	4	9,5	15	1
<u>Docente:</u>	Janaina Macke		<u>Titulação:</u>	Pós-doutor			
PGD0832	Estratégia como Prática	H	2021/2	4	10	30	2
<u>Docente:</u>	Fernanda Lazzari		<u>Titulação:</u>	Doutor			
PGD0787	Nivelamento Estatística	H	2021/2	4	9,6	15	1



Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – B. Petrópolis – CEP 95070 – 560 – Caxias do Sul – RS – Brasil Telefone (54) 3218 2100 – www.ucs.br  
Entidade Mantenedora: Fundação Universidade de Caxias do Sul – CNPJ 88648761/0001-03 – CGCTE 029/0089530

CARTÓRIO  
**MÁRIO FERRARI**  
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Caxias do Sul, 25 de abril de 2025 - 12:03:05  
Carta de Almeida França - Escrevente  
Emol: R\$ 6,90 + Selb digital: R\$ 2,10 -  
0129.01.2500006.24376

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54.3021.9777



FUNDAÇÃO  
UNIVERSIDADE DE  
CAXIAS DO SUL



## HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Data 31/03/2025

Docente: Maria Emilia Camargo Titulação: Pós-doutor  
PGD0331 Teorias do Conhecimento Organizacional H 2020/4 4 10 45 3

Docente: Ana Cristina Fachinelli Bertolini Titulação: Pós-doutor  
PGD0330 Análise Multivariada de Dados H 2020/4 4 10 45 3

Docente: Maria Emilia Camargo Titulação: Pós-doutor  
PGD0251 Tese de Doutorado D 2024/4 45 3

Orientador: Ana Cristina Fachinelli Bertolini

Titulação: Pós-doutor

Coorientador: Janaina Macke

Titulação: Pós-doutor

Título do Trabalho: MOBILITY IN THE CENTURY OF METROPOLISES: A SUSTAINABLE AND MULTIDIMENSIONAL APPROACH TO PUBLIC FUNCTION OF COMMON INTEREST

Banca Examinadora: Fábio Verruck (UCS), Giulio Verdini (UNIVERSITY OF WESTMINSTER), Luiz Carlos Pinto da Silva Filho (UFRGS), Priscila Nesello (UFPEL), Roberto Birch Gonçalves (UCS)

Observação: Estágio de Docência: Dispensado por ter apresentado documento que comprovava o exercício de docência em cursos de graduação no Centro Universitário FSG.

Total de Créditos Cursados: 39

Total de Horas-Aula Cursadas: 585

Nota 0 (0 a 5,9) - Nota 1 (6,0 a 6,9) - Nota 2 (7,0 a 7,9) - Nota 3 (8 a 8,9) - Nota 4 (9,0 a 10)

D - Disciplina aprovada com dispensa de nota, E - Equivalência de disciplina, G - Aguardando nota, H - Aprovado

K - Cancelado, L - Disciplina cursada no Stricto Sensu, M - Matriculado, P - Disciplina com dispensa de crédito e nota, R - Reprovado



*Prof. Leonardo Roth*  
Prof. Leonardo Roth

Supervisor de

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1136 - Bairro Petrópolis - CEP 95070 - 560 - Caxias do Sul - RS - Brasil Fone: (51) 3218 2100 - www.ucs.br  
Entidade Mantenedora: Fundação Universidade de Caxias do Sul - CNPJ nº 08.487.611/0001-03 - CGCTE 029/0089530

CARTÓRIO  
MÁRIO FERRARI  
3º TABELIONATO DE NOTAS

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Caxias do Sul, 25 de abril de 2025 - 12:03:05  
Carta de Almeida França - Escrevente  
Emol: R\$ 6,90 + Selo digital: R\$ 2,10 -  
0129.01.2500006.24377

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54.3021.9777



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000403704**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A412929

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6123223

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 02/10/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Coordenação do Plano Diretor Municipal de Caxias do Sul e de todos as interfaces exigidas de levantamentos, diagnósticos, projetos e afins.

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156

RUA ALFREDO CHAVES

Nº Sn

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em 01/01/2005

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/01/2005

Data de Fim: 04/04/2006

**Atividade Técnica**

4.4.5 - Planos diretores , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.3 - Planejamento setorial urbano , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.2 - Diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.14 - Plano de requalificação urbana , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.13 - Plano ou traçado de cidade , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.12 - Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.1 - Levantamento ou inventário urbano , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ;

**Endereço da obra/serviço**

RUA RUA ALFREDO CHAVES

Nº 1333

Complemento:

Bairro: PANAZZOLO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6123268

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 14/09/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 0000000403704**

RUA ALFREDO CHAVES Nº Sn  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020460  
 Contrato: Celebrado em 01/01/2005  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Órgão Público  
 Data de Início: 01/01/2005 Data de Fim: 01/04/2006

**Atividade Técnica**

3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA , 8.00 h/d - hora por dia ; 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ;

**Endereço da obra/serviço**

RUA RUA ALFREDO CHAVES Nº 1333  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020460  
 Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6123467 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO Registrado em: 02/10/2017  
 Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Coordenação de diversos projetos realizados pela Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento. Coordenação de Estudos de Revitalização do Monumento ao Imigrante; Coordenação do estudo do novo Pronto Atendimento 24 horas Coordenação do estudo do novo Centro Administrativo; Coordenação e implementação do Inventário do Patrimônio Cultural, Artístico, Arquitetônico; Coordenação dos estudos do novo Mobiliário Urbano da cidade como bancos, floreiras, marcos visuais, paradas de ônibus, sanitários e similares; Coordenação de estudos e do Projeto Arquitetônico do Ginásio Multiuso Municipal; Coordenação dos estudos e de projetos arquitetônicos ou de infraestrutura de melhorias viárias como: - Abertura da rua Cap. Artermín Karan; - Abertura da rua Valdemar Fontana; - Complexo Oeste: elevada Nelson Bazei, rua Cremona/Av Italia e Prolongamento rua 20 de setembro e Pinheiro Machado até Cristóforo Randon entre outras; - Duplicação da Perimetral Norte - Trecho Rua Moreira César e Atílio Andreazza; - Ligação no Bairro São Leopoldo - Teodoro F. da Rosa e Flora Magnabosco; - Rotatória e Duplicação da Perimetral Sul - Trecho BR 116 - Av São Leopoldo; - Prolongamento da Av. São Leopoldo à Rua Visconde de Pelotas; - Abertura da Rua Humberto de Campo, Bairro Jardelino Ramos; - Estudos de Diretrizes viárias para o entorno da Região da Universidade de Caxias do Sul.

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156

RUA ALFREDO CHAVES Nº Sn  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95020460  
 Contrato: Celebrado em 01/01/2005  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo do Contratante: Órgão Público  
 Data de Início: 01/01/2005 Data de Fim: 01/04/2006

**Atividade Técnica**

1.11.2.3 - Inventário patrimonial , 10000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano , 10000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.8.8 - Projeto especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de estacionamento , 200000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 200000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano , 10000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 25000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA RUA ALFREDO CHAVES Nº 1333  
 Complemento: Bairro: PANAZZOLO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
**Nº 0000000403704**

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Coordenadas Geográficas: 0 0

\_\_\_\_\_ **1. Descrição** \_\_\_\_\_

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

\_\_\_\_\_ **2. Informações** \_\_\_\_\_

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Secretário do Planejamento: Engenheiro Civil Gilberto Antônio Boschetti - Crea-RS 060469

Certidão nº 403704/2017

05/10/2017, 12:04

Chave de Impressão: Z00Z632B1ZZ42099W5DZ



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO – SEPLAN


ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que o Arquiteto Urbanista **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, inscrito no CREA sob nº 131.231, estabelecido à Rua Pinheiro Machado, 2801/21 no Bairro São Pelegrino, no município de Caxias do Sul, foi Secretário Municipal de Planejamento no período de 01 de janeiro de 2005 até 01 de Abril de 2006 e que coordenou, neste período, além do processo do Plano Diretor Municipal, obras, projetos e programas que seguem e que constam no relatório de atividades desta Secretaria no período acima citado:

1. Coordenação de implementação do novo Plano Diretor Municipal; ✓
2. Coordenação de estudo e de projeto de Reabilitação do Centro da cidade;
3. Coordenação de estudo de Revitalização do Monumento ao Imigrante;
4. Coordenação do estudo do novo Centro Administrativo;
5. Coordenação e implementação do Inventário do Patrimônio Cultural, Artístico, Arquitetônico;
6. Coordenação de estudos dos projetos dos Planos Diretores dos Distritos; ✓
7. Coordenação dos estudos de Revitalização do Mato Sartori;
8. Coordenação dos estudos e projetos do Pronto Atendimento 24 horas;
9. Coordenação dos estudos do novo Mobiliário Urbano da cidade como bancos, floreiras, marcos visuais, paradas de ônibus, sanitários e similares;
10. Coordenação do estudo do Trem Regional;
11. Coordenação do estudo e do projeto arquitetônico do Ginásio Multiuso Municipal;
12. Coordenação dos estudos e de projetos arquitetônicos ou de infra-estrutura de Melhorias Viárias, como:
  - 12.1 Abertura da Rua Cap. Artemin Karan;
  - 12.2 Abertura da Rua Valdemar Fontana;
  - 12.3 Complexo Oeste: Elevada Nelson Bazei, Rua Cremona/Av. Itália e Prolongamento Rua 20 de Setembro e Pinheiro Machado até Cristóforo Randon entre outras;
  - 12.4 Duplicação da Perimetral Norte – Trecho Rua Moreira César e Atilio Andreazza;
  - 12.5 Ligações no Bairro São Leopoldo – Teodoro F. da Rosa e Flora Magnabosco;
  - 12.6 Rotatória e Duplicação da Perimetral Sul – Trecho BR 116 – Av. São Leopoldo;
  - 12.7 Prolongamento da Av. São Leopoldo à Rua Visconde de Pelotas;
  - 12.8 Abertura da Rua Humberto de Campos, Bairro Jardelino Ramos;
13. Estudo de Diretrizes Viárias para o entorno da Região da Universidade de Caxias do Sul;
14. Coordenação de Cadastro de Áreas Públicas.

Caxias do Sul, 06 de julho de 2015.

Atenciosamente

  
**Eng.º Gilberto Antonio Boschetti**  
Secretário Municipal do Planejamento





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

154

PORTARIA  
Nº 65.154

NOMEIA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL


**JOSÉ IVO SARTORI**, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, NOMEIA, a contar de 01 de janeiro de 2005, o Sr. **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, para o Cargo em Comissão de Secretário de Planejamento Municipal, código 2.2.1.8.C9, CC-9, devendo perceber subsídios. Registre-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 01 de janeiro de 2005.




José Ivo Sartori,  
**PREFEITO MUNICIPAL.**

Reg. no Livro de Portarias  
nº 286, à folha nº 154



Edson João Adami Mano,  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

153

**PORTARIA**  
**Nº 65.953**

**EXONERA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO**  
**MUNICIPAL**

**JOSÉ IVO SARTORI**, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, EXONERA, a contar de 1º de abril de 2006, o Senhor **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, mat. 14730, do Cargo em Comissão de Secretário de Planejamento Municipal, código 2.2.1.8.C9, CC-9. (Processo nº 2006/8895-8) Registre-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 31 de março de 2006.

José Ivo Sartori  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Reg. no Livro de Portarias  
nº 290, à folha nº 153.

Edson João Adami Mano  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000403706**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A412929

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6123223

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 02/10/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Coordenação do Plano Diretor Municipal de Caxias do Sul e de todos as interfaces exigidas de levantamentos, diagnósticos, projetos e afins.

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156

RUA ALFREDO CHAVES

Nº Sn

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em 01/01/2005

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/01/2005

Data de Fim: 04/04/2006

**Atividade Técnica**

4.4.5 - Planos diretores , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.3 - Planejamento setorial urbano , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.2 - Diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.14 - Plano de requalificação urbana , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.13 - Plano ou traçado de cidade , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.12 - Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.1 - Levantamento ou inventário urbano , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ;

**Endereço da obra/serviço**

RUA RUA ALFREDO CHAVES

Nº 1333

Complemento:

Bairro: PANAZZOLO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
**Nº 0000000403706**

quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Secretário do Planejamento: Engenheiro Civil Gilberto Antônio Boschetti - Crea-RS 060469

**Certidão nº 403706/2017**

**05/10/2017, 12:03**

**Chave de Impressão: Z91C61BY4ZZ1CAC95062**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO – SEPLAN


ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que o Arquiteto Urbanista **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, inscrito no CREA sob nº 131.231, estabelecido à Rua Pinheiro Machado, 2801/21 no Bairro São Pelegrino, no município de Caxias do Sul, foi Secretário Municipal de Planejamento no período de 01 de janeiro de 2005 até 01 de Abril de 2006 e que coordenou, neste período, além do processo do Plano Diretor Municipal, obras, projetos e programas que seguem e que constam no relatório de atividades desta Secretaria no período acima citado:

1. Coordenação de implementação do novo Plano Diretor Municipal; ✓
2. Coordenação de estudo e de projeto de Reabilitação do Centro da cidade;
3. Coordenação de estudo de Revitalização do Monumento ao Imigrante;
4. Coordenação do estudo do novo Centro Administrativo;
5. Coordenação e implementação do Inventário do Patrimônio Cultural, Artístico, Arquitetônico;
6. Coordenação de estudos dos projetos dos Planos Diretores dos Distritos; ✓
7. Coordenação dos estudos de Revitalização do Mato Sartori;
8. Coordenação dos estudos e projetos do Pronto Atendimento 24 horas;
9. Coordenação dos estudos do novo Mobiliário Urbano da cidade como bancos, floreiras, marcos visuais, paradas de ônibus, sanitários e similares;
10. Coordenação do estudo do Trem Regional;
11. Coordenação do estudo e do projeto arquitetônico do Ginásio Multiuso Municipal;
12. Coordenação dos estudos e de projetos arquitetônicos ou de infra-estrutura de Melhorias Viárias, como:
  - 12.1 Abertura da Rua Cap. Artemin Karan;
  - 12.2 Abertura da Rua Valdemar Fontana;
  - 12.3 Complexo Oeste: Elevada Nelson Bazei, Rua Cremona/Av. Itália e Prolongamento Rua 20 de Setembro e Pinheiro Machado até Cristóforo Randon entre outras;
  - 12.4 Duplicação da Perimetral Norte – Trecho Rua Moreira César e Atilio Andreazza;
  - 12.5 Ligações no Bairro São Leopoldo – Teodoro F. da Rosa e Flora Magnabosco;
  - 12.6 Rotatória e Duplicação da Perimetral Sul – Trecho BR 116 – Av. São Leopoldo;
  - 12.7 Prolongamento da Av. São Leopoldo à Rua Visconde de Pelotas;
  - 12.8 Abertura da Rua Humberto de Campos, Bairro Jardelino Ramos;
13. Estudo de Diretrizes Viárias para o entorno da Região da Universidade de Caxias do Sul;
14. Coordenação de Cadastro de Áreas Públicas.

Caxias do Sul, 06 de julho de 2015.

Atenciosamente

  
**Eng.º Gilberto Antonio Boschetti**  
Secretário Municipal do Planejamento





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

003

PORTARIA  
Nº 65.403

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOREM  
COMISSÃO

JOSÉ IVO SARTORI, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, DESIGNA, a contar desta data, servidores para comporem Comissão para Elaboração do Plano Diretor do Município de Caxias do Sul, sob a coordenação do Senhor **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, mat. 14730, da Secretaria de Planejamento Municipal, conforme abaixo relacionado (Processo nº 2005/13220-6):

**COORDENADORES MULTICLIPLINÁRIOS:**

Zoraido da Silva – Mat. 14703 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  
Ari Antonio Dallegrove – Mat. 14731 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Marcus Vinicius Caberlon – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE  
Jorge Clenor Spinelli Dutra – Mat. 2636 – Secretaria Mun. Transportes e Mobilidade Urbana

**COORDENADORES DE GRUPO:**

***Zoneamento Usos***

Isidoro Zorzi – Mat. 14776 – Secretaria de Planejamento Municipal

***Instrumentos do Estatuto da Cidade***

Nelson Carlos Sartori – Mat. 2039 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

***Equipamentos Sociais e Escalonamento***

Tarciso dos Santos Viero – Mat. 7581 – Secretaria de Planejamento Municipal

***Estrutura Viária e Mobilidade***

Gilberto Antonio Boschetti – Mat. 42 – Secretaria de Planejamento Municipal

***Energia e Comunicação***

José Gabriel Gonçalves – Mat. 784 – Secretaria de Planejamento Municipal

***Recursos Hídricos***

Fernanda Ballardín Spiandorello – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

***Saneamento***

Gerson Antonio Panarotto – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

***Preservação Natural e Cultural***

Jose Clemente Pozenato – Mat. 14721 – Secretaria Municipal da Cultura

**GRUPOS DE TRABALHO:**

1 – ESPAÇO URBANO E RURAL





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

***Zoneamento Usos***

Flavio Hillebrand – Mat. 14659 – Secretaria Municipal da Agricultura  
João Batista Mosele – Mat. 517 – Secretaria Municipal da Habitação  
Paulo Boff – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE  
Flavio Guido Cassina – Mat. 14707 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Margarete Erminia Tomazini Bender – Mat. 2344 – Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano  
Ari Antonio Dallegrove – Mat. 14731 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Juarez Marchioro – Mat. 523 – Secretaria de Planejamento Municipal  
Rodrigo Collaro – Mat. 14723 – Secretaria Municipal de Turismo

***Instrumentos do Estatuto da Cidade***

Alberto Pagot – Mat. 2196 – Secretaria Municipal da Fazenda  
Sandra Mara Echamende de Brum – Mat. 2234 – Secretaria Municipal da Habitação  
Adivandro Rech – Mat. 14926 – Procuradoria-Geral do Município  
Fernando Stefenon – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE  
Ari Antonio Dallegrove – Mat. 14731 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Nelson Luiz Vasquez Calcagno – Mat. 5685 – Secretaria de Planejamento Municipal

***Equipamentos Sociais e Escalonamento***

Liliana Maria Alberti Henrichs – Mat. 14784 – Secretaria Municipal da Cultura  
Eliane Alves Marcheti – Mat. 1442 – Secretaria Municipal de Educação  
Paulo Franzoi – Fundação de Assistência Social – FAS  
Salete Pinto Cadore – Mat. 14840 – Secretaria Municipal da Saúde  
Sergio Jose Sartor – Mats. 2808 e 2569 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
Venancio Cesar Santos Ramos – Mat. 2638 – Secretaria Mun. Transportes Mobilidade Urbana

**2 – INFRA-ESTRUTURA**

***Estrutura Viária e Mobilidade***

Celso Empinotti – Mat. 382 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Eduardo Luiz Panarotto – Mat. 7131 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  
Carlos Eduardo Stedile – Mat. 8307 – Secretaria Municipal Transportes e Mobilidade Urbana

***Energia e Comunicação***

Jocelei Fatima Scalia – Mat. 5219 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Regis Gaspar Kaplan – Mat. 2639 – Secretaria Municipal dos Serviços Públicos Urbanos  
Juliano De Ros – Mat. 5926 – Secretaria Municipal dos Transportes e Mobilidade Urbana

**3 – AMBIENTAL**

***Recursos Hídricos***

Paulo Ricardo Facchin – Mat. 2820 – Secretaria Municipal da Agricultura  
Marta Antenisca Zago – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Maria do Carmo Suita Eckman – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE  
Nerio Jorge Susin – Mat. 14778 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Jorge Gelso Cassina – Mat. 8173 – Secretaria de Planejamento Municipal  
Soeli Dea de Fatima Serafim Matos – Mat. 7444 – Secretaria Municipal da Saúde

**Saneamento**


Fernando Vissirini Lahm dos Reis – Mat. 2045 – Secretaria Municipal da Agricultura  
Rafael Rivoire Godoi Navajas – Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul – CODECA  
Celso Empinotti – Mat. 382 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas  
Cesar Augusto Casa – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE  
Edson Charles Rippel – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE  
Ari Antonio Dallegrove – Mat. 14731 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Luis Fernando de Moura Soares – Mat. 8417 – Secretaria de Planejamento Municipal  
Isabel Cristina Santa Catarina – Mat. 2062 – Secretaria Municipal da Saúde

**Preservação Natural e Cultural**


Rudinei Marcos Giacomelli – Mat. 5986 – Secretaria Municipal da Agricultura  
Juliana Martins Krieger – Mat. 14701 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Fabiana Ester de Camargo – Mat. 515 – Secretaria de Planejamento Municipal  
Ana Cristina Frainer Tonin – Mat. 4398 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  
Rodrigo Collaro – Mat. 14723 – Secretaria Municipal de Turismo

Comunique-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 19 de maio de 2005.

  
José Ivo Sartori  
PREFEITO MUNICIPAL

Reg. no Livro de Portarias  
nº 288, à folha nº 003.

  
Edson João Adami Mano  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


154

PORTARIA  
Nº 65.154

NOMEIA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL


**JOSÉ IVO SARTORI**, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, NOMEIA, a contar de 01 de janeiro de 2005, o Sr. **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, para o Cargo em Comissão de Secretário de Planejamento Municipal, código 2.2.1.8.C9, CC-9, devendo perceber subsídios. Registre-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 01 de janeiro de 2005.




José Ivo Sartori,  
**PREFEITO MUNICIPAL.**

Reg. no Livro de Portarias  
nº 286, à folha nº 154



Edson João Adami Mano,  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

153

**PORTARIA**  
**Nº 65.953**

**EXONERA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO**  
**MUNICIPAL**

**JOSÉ IVO SARTORI**, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, EXONERA, a contar de 1º de abril de 2006, o Senhor **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, mat. 14730, do Cargo em Comissão de Secretário de Planejamento Municipal, código 2.2.1.8.C9, CC-9. (Processo nº 2006/8895-8) Registre-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 31 de março de 2006.

José Ivo Sartori  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Reg. no Livro de Portarias  
nº 290, à folha nº 153.

Edson João Adami Mano  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000406930**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A412929

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6123505

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 02/10/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Projetos e Estudos - Prolongamento da Avenida São Leopoldo até a Visconde de Pelotas; - Abertura da Rua Humberto de Campos, Bairro Jardelino Ramos; - Diretrizes Viárias para o entrono da Região da Universidade de Caxias do Sul; - Rótula do Bairro Vila Verde sob a BR 116; - Alargamento e pavimentação da rua Madre Bárbara; - Binário das Ruas Moreira César e Pio XII; - Binário da Ruas Rio Branco e General Mallet; - Pavimentação da Atílio Andreazza; - Rua dos Torneadores; - Coordenação da Restruturação viária do acesso ao Fátima Baixo; - Semaforização junto a RST 453 - acesso ao Bairro Desvio Rizzo e Zona Industrial; - Implantação do corredor seletivo de Ônibus coletivo urbano da Rua Moreira César - trecho Visconde de Pelotas/Perimetral Norte, Pio XII, Bento Gonçalves; - Atualização dos projetos das Estações Principais de Integração Floresta e Imigrante; - Ampliação de Novas Linhas de ônibus;

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156

RUA ALFREDO CHAVES

Nº Sn

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em 01/01/2009

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/01/2009

Data de Fim: 01/04/2010

**Atividade Técnica**

1.9.4 - Projeto de sinalização viária , 100000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.8.8 - Projeto especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de estacionamento , 100000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 100000.00 m<sup>2</sup> - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA ALFREDO CHAVES

Nº 1333

Complemento:

Bairro: PANAZZOLO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6123616

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 14/09/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
 ATESTADO**  
**Nº 0000000406930**

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156

RUA ALFREDO CHAVES

Nº Sn

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em 01/01/2009

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/01/2009

Data de Fim: 01/04/2010

**Atividade Técnica**

3.4 - GERENCIAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 1652308.00 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ;

**Endereço da obra/serviço**

RUA ALFREDO CHAVES

Nº 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 6346655

Tipo do RRT: DERIVADO

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6343207

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Esse RRT é derivado da ART 4664851

Contratante: Prefeitura de Caxias do Sul  
 CPF/CNPJ: 06082820000156

RUA ALFREDO CHAVES

Nº Sn

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em 01/01/2009

Valor do Contrato: R\$ 9.850,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/01/2009

Data de Fim: 31/03/2010

**Atividade Técnica**

3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA , 40.00 h/sem - hora por semana ;

**Endereço da obra/serviço**

RUA RUA ALFREDO CHAVES

Nº 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 95020460

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
**Nº 0000000406930**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Eng. Manoel José Souza Marrachinho - CREA RS044602
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 406930/2017

20/11/2017, 06:35

Chave de Impressão: Z49AZB4ZZBB9AW221554



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO,  
TRANSPORTES E MOBILIDADE

## A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins e conforme instrução do Processo Administrativo nº 2015/2201, que o Arquiteto e Urbanista Vinicius De Tomasi Ribeiro, CAU nº A412992-9, desempenhou o cargo de Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade da Cidade de Caxias do Sul, RS, de 1º de Janeiro de 2009 a 1º de abril de 2010, com ART de Cargo e Função nº 4664851 CREA/RS, período no qual foram desenvolvidas, nesta Secretaria, as seguintes atividades:

- Trabalho de conscientização no trânsito através da Escola Pública do Trânsito com a Implementação do Programa de Humanização no Trânsito;
- Produção, elaboração e aplicação da lei municipal nº 7082 que Instituiu as Diretrizes da Política Municipal de Gestão do Transporte Coletivo e Seletivo;
- Produção, elaboração e aplicação da lei complementar municipal nº 337 que prorroga contrato e prevê nova estrutura e modelo do transporte coletivo urbano municipal;
- Produção, elaboração e aplicação da lei municipal nº 7047 que Dispõe e regulamenta o serviço público de transporte escolar no Município de Caxias do Sul e dá outras providências;
- Produção, elaboração e aplicação da lei municipal nº 7061 que Dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros do município de Caxias do sul, sob regime de fretamento;
- Implementação da lei municipal nº 6345 que oficializou no município de Caxias do Sul o serviço de transporte de mercadorias através de motos ou similares, mais conhecido por moto profissionais ou motofrete;
- Implementação da lei municipal nº 7316 que Institui o Dia Municipal sem Carro, Dia Municipal do Pedestre e Dia Municipal do Transporte Coletivo e dá outras providências;
- Legalização do Transporte Intramunicipal;
- Ampliação da Regulamentação do Estacionamento Rotativo - Zona Azul;
- Implantação da abertura da rua Visconde de Pelotas com av. São





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO,  
TRANSPORTES E MOBILIDADE

Leopoldo;

- Conclusão da implantação da rótula do bairro Vila Verde sob a BR 116;
- Conclusão do alargamento e pavimentação da rua Madre Bárbara
- Conclusão do binário das ruas Moreira César e Pio XII;
- Conclusão do binário das ruas Rio Branco e General Mallet;
- Implantação do novo acesso a Universidade de Caxias do Sul e ao Hospital Geral;
- Implantação da pavimentação da rua Atílio Andreazza;
- Conclusão da pavimentação da rua dos Torneadores;
- Implantação da reestruturação viária (duplicação) do acesso norte de Caxias do Sul – chamado de acesso ao bairro Fátima Baixo;
- Implantação da Semaforização junto a RST453 – acesso ao bairro Desvio Rizzo e Zona Industrial;
- Implantação do corredor seletivo de ônibus coletivo urbano da Rua Moreira César – trecho Visconde de Pelotas/Perimetral Norte, Pio XII, Bento Gonçalves;
- Projeto das Estações Principais de Integração Floresta e Imigrante;
- Ampliação de novas linhas do Transporte Coletivo Urbano;
- Administração e Fiscalização da rede de transporte no município;
- Administração, gerenciamento e projetos de sinalização viária;
- Administração, gerenciamento da fiscalização de trânsito municipal.

Em 26 de fevereiro de 2015.

**Eng.º Manoel Marrachinho**  
Secretário Municipal de Trânsito,  
Transportes e Mobilidade





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

139


PORTARIA  
Nº 74.539

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRÂNSITO,  
TRANSPORTES E MOBILIDADE

**JOSÉ IVO SARTORI**, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, NOMEIA, a contar desta data, o Senhor **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal do Trânsito, Transportes e Mobilidade, código 2.2.1.13.S, devendo porceber subsídios. (Processo nº 2008/047821)


Registre-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 1º de janeiro de 2009.



José Ivo Sartori  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Reg. no Livro de Portarias  
nº 333, à folha nº 139.



Edson João Adami Mano

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA**

060

**PORTARIA**  
**Nº 81.660**

**EXONERA SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL**

**JOSE IVO SARTORI**, Prefeito Municipal de Caxias do Sul, usando das atribuições que a Lei lhe confere, EXONERA, a contar de 2 de abril de 2010, o(a) senhor(a) **VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**, matr. 18178, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE, do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL, código 2.2.1.13.S. (Processo nº 2010/011996)  
Registre-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, em 05 de abril de 2010.

**JOSE IVO SARTORI**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

Reg. no Livro de Portarias  
nº. 369, à folha nº. 060.

**EDSON JOAO ADAMI MANO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA**





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000557012**



2 0 2 0 0 0 0 5 5 7 0 1 2

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 09/07/2004

Registro Nacional: 000A412929

Data de Registro: 14/08/2004

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 8389740

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/06/2019

Forma de Registro: INICIAL à 8389740

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA (ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, PESQUISAS OD E DE COMPORTAMENTO DO USUÁRIO, PLANO DE TRANSPORTE) INTERFACE COM DEMAIS LEGISLAÇÕES NA ÁREA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PIEDADE/SP.

Empresa contratada: VINICIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA

CNPJ: 22.036.326/0001-01

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Prefeitura Municipal de Piedade

CPF/CNPJ: 46634457000159

PRACA RAUL GOMES DE ABREU

Nº 200

Complemento:

Cidade: PIEDADE

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 18170000

Contrato: 064/2019

Celebrado em: 21/05/2019

Valor do Contrato: R\$ 199.100,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 22/05/2019

Data de término da atividade: 2019-11-30

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

4.4.1 - Levantamento ou inventário urbano , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.3 - Planejamento setorial urbano , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.5 - Planos diretores , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.8 - Plano diretor de mobilidade e transporte , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.12 - Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 4.4.13 - Plano ou traçado de cidade , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

PRACA RAUL GOMES DE ABREU

Nº 200

Complemento:

Cidade: PIEDADE

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 18170000

Coordenadas Geográficas: 0 0



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000557012



Número do RRT: 8389468

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 19/06/2019

Forma de Registro: INICIAL à 8389468

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA (ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, PESQUISAS OD E DE COMPORTAMENTO DO USUÁRIO) INTERFACE COM DEMAIS LEGISLAÇÕES NA ÁREA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PIEDADE/SP.

Empresa contratada: VINICIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA

CNPJ: 22.036.326/0001-01

#### DADOS DO CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Piedade  
CPF/CNPJ: 46634457000159

PRACA RAUL GOMES DE ABREU

Nº 200

Complemento:

Cidade: PIEDADE

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 18170000

Contrato: 064/2019

Celebrado em: 21/05/2019

Valor do Contrato: R\$ 199.100,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 22/05/2019

Data de término da atividade: 2019-11-30

#### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

5.1 - ASSESSORIA , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 5.2 - CONSULTORIA , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 5.3 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 5.7 - LAUDO TÉCNICO , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ; 5.8 - PARECER TÉCNICO , 729.20 km<sup>2</sup> - quilômetro quadrado ;

#### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

PRACA RAUL GOMES DE ABREU

Nº 200

Complemento:

Cidade: PIEDADE

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 18170000

Coordenadas Geográficas: 0 0

#### DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000557012**



de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

**Certidão nº 557012/2020**

**Expedida em 07/02/2020 12:02:00, Caxias do Sul/RS, CAU/RS**

**Chave de Impressão: Z6YB4ZW68WZYB008876Z**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

### Secretaria Municipal de Administração

#### COMPRAS E CONTRATOS

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: [compras@piedade.sp.gov.br](mailto:compras@piedade.sp.gov.br)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação em licitações públicas, que a empresa **VINICIUS RIBEIRO-ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA**, inscrita no C.N.P.J do MF sob nº 22.036.326/0001-01 e inscrição estadual n.º Isento, com registro no CAU sob n. PJ30604-5, com sede na cidade de Caxias do Sul, Estado de Rio Grande do Sul à Rua Pinheiro Machado, nº 2801, ap.21, Bairro São Pelegrino, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Vinicius de Tomasi Ribeiro, brasileiro, arquiteto e urbanista, CAU/BR 041292-9, residente e domiciliado à Rua Dr. Gastão Festugatto, nº 60, apto 1101, Bairro Madureira, na cidade de Caxias do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, CEP 95041-620, portador da cédula de identidade R.G. nº 10.574.909-61, e inscrito no C.P.F. sob n.º 923.932.330-91, prestou serviços técnicos conforme memorial de definição do objeto e do Contrato n. 064/2019- Processo nº 7732/2018, Convite n. 002/2019, referente à elaboração do plano de mobilidade e acessibilidade urbana do município de Piedade/SP.

#### 1. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Nome	Formação	Conselho/ Registro	Cargo/ Função	CTF/ IBAMA	RRT ou ART
Vinicius de Tomasi Ribeiro	Arquiteto e Urbanista	CAU/RS A41292-9	Coordenação Geral		8389468 e 8389740
Anderson De Tomasi Ribeiro	Advogado	OAB - 46896	Equipe Técnica		
Andre Mombach Weber	Economista	Corecon RS 5727-4	Equipe Técnica		
Angélica Ravizzoni	Arquiteta e Urbanista	233320-1	Equipe Técnica		8949207
Emilio Merino	Arquiteto e Urbanista	A29180-3	Coordenação Técnica		8591497
Fernanda Lemos	Pedagoga	-	Equipe Técnica		
Flavio Pauletti	Administrador	CRA/RS nº 046639	Equipe Técnica		
Giovana Cavion	Assistente Social	CRESS 9534	Equipe Técnica		
Leonardo	Ciência da	623229820-91	Equipe		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**COMPRAS E CONTRATOS**

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP  
CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400  
E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

Nome	Formação	Conselho/ Registro	Cargo/ Função	CTF/ IBAMA	RRT ou ART
Winckler Martins	Computação		Técnica		
Leonira Hoffmann Finger	Assistência Social	CREES 13354	Equipe Técnica		
Lucas Tomazzoni Pinheiro	Arquiteto e Urbanista	A161504-1	Equipe Técnica		8949232
Nicole De Tomasi Ribeiro	Psicóloga	CRP 15170	Equipe Técnica		
Patrícia Melotto	Assistente Social	CREES 5369	Equipe Técnica		
Taylor de Aguiar	Cientista Social	N. 133, fl. 23, livro G-21 (MEC)	Equipe Técnica		

## 2. DADOS DO SERVIÇO

- 2.1. **Contrato:** Administrativo nº 064/2019.
- 2.2. **Objeto do Contrato:** Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica para Elaboração do Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana do Município de Piedade- SP conforme termo de Referência.
- 2.3. **Local de realização:** Município de Piedade/SP – 729,20 KM²
- 2.4. **Período de realização:** de 22 de maio de 2019 a 30 de novembro de 2019.
- 2.5. **Registro de Responsabilidade Técnica Principal:** 8389468 e 8389740
- 2.6. **Valor contrato/Honorários:** R\$ 199.100,00(cento e noventa nove mil e cem reais).

## 3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA

- 3.1. **Razão Social:** Município de Piedade - SP
- 3.2. **CNPJ:** 46 634 457/0001-59
- 3.3. **Endereço completo:** Praça Raul Gomes de Abreu, 200 – Centro – CEP – 18.170-000

## 4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- 4.1. **Razão Social:** Vinicius Ribeiro Arquitetura, Planejamento e Mobilidade Urbana – ME
- 4.2. **CNPJ:** 22.036.326/0001-01
- 4.3. **Endereço completo:** Rua Pinheiro Machado 2801/21 – São Pelegrino, Caxias do Sul – RS – CEP 95020-172

## 5. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Os Serviços prestados referem-se as seguintes descrições: Assessoria, Consultoria, Assistência técnica e Parecer técnico em um Registro de Responsabilidade Técnica, bem como elaboração, avaliação e reavaliação modificação de projetos de georreferenciamento e topografia, plano diretor de mobilidade e transporte, plano de habitação de interesse social, análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades, levantamento ou inventário urbano, plano diretores, de plano ou traçado de cidade, em outro Registro de Responsabilidade Técnica emitidos para o município de Piedade.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

### Secretaria Municipal de Administração

#### COMPRAS E CONTRATOS

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: [compras@piedade.sp.gov.br](mailto:compras@piedade.sp.gov.br)

### 5.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES CONTRATUAIS

5.1.1 - Os trabalhos a serem desenvolvidos devem ser iniciados por Levantamento de Dados e Realização de Pesquisas para a obtenção de um Diagnóstico Inicial, a ser elaborado em 2 conjunto com a equipe da Prefeitura de Piedade, a partir do qual se delimitarão as abrangências das diretrizes, planos e projetos, estimativa de seus prazos, suas correlações e as alternativas estratégicas e ações demandadas por cada um deles, além dos parâmetros técnicos, econômicos e financeiros praticados e a serem verificados, para a definição de suas viabilidades e adequação dos mesmos.

5.1.2 - A partir do Diagnóstico Inicial, a Prefeitura de Piedade estabelecerá, de comum acordo com a contratada, a priorização das ações seguintes, para desenvolvimento das atividades relacionadas. Todos os dados, documentos e informações necessários aos trabalhos, disponíveis na Municipalidade, serão fornecidos pela Prefeitura de Piedade à contratada.

5.1.2.1 - Os trabalhos deverão ser desenvolvidos sempre com a participação conjunta dos técnicos da Prefeitura de Piedade e as reuniões necessárias se darão, preferencialmente, em Piedade, nas dependências da Municipalidade.

5.1.2.2 - A contratada deverá apresentar o resultado do Levantamento de Dados e das Pesquisas no final do primeiro mês de trabalho e o Diagnóstico Inicial ao final do segundo mês e, além de eventuais pareceres intermediários sobre assuntos específicos, três Relatórios de Andamento, um a cada mês subsequente, apresentando as tarefas realizadas e as conclusões dos estudos do período.

5.1.2.3 - Ao final do sexto mês, a contratada deverá apresentar um Relatório de Encerramento, com o resumo das atividades desenvolvidas e suas conclusões e orientações apresentadas no desenrolar dos trabalhos.

5.1.2.4 - O Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana deverá ser realizado nos termos da legislação vigente, em conformidade com as características do município fundamentando-se na política de mobilidade urbana, observando os princípios fundamentais:

I- Acessibilidade urbana como direito universal;

II- Garantia de acesso aos cidadãos ao transporte coletivo urbano;

III- Eficiência e eficácia na prestação dos serviços de transporte coletivo;

IV- Transparência e participação social no planejamento, controle e avaliação dos serviços de transporte e da política de mobilidade urbana;

V- Conciliar a distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos de transporte urbano;

VI- Propiciar equidade no uso do espaço público da circulação em vias e logradouros;

VII- Integrar com a política de uso e controle de solo urbano;

VIII- Integrar as diversidades e complementaridade entre os serviços e modos de transportes urbanos;

IX- Minimizar os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e bens;

X- Incentivar à adoção de energias renováveis e não poluentes;

XI- Priorizar os modos de transporte coletivo e não motorizado;

XII- Garantir a inclusão social;

XIII- Atender o estabelecido na Medida Provisória nº 748/2016

### 5.2 DO PLANO DE MOBILIDADE

Realização de levantamento e diagnóstico da cidade. Pesquisa de Origem e Destino. Pesquisa de comportamento do Usuário sobre a Mobilidade Urbana Sustentável. Aplicação das Diretrizes da Lei Nacional e Estadual de Mobilidade Urbana 12.587/12 e 14.960/13, respectivamente. Organização e realização de Audiência Pública, seminário, workshop e reuniões internas e





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

### Secretaria Municipal de Administração

#### COMPRAS E CONTRATOS

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: compras@piedade.sp.gov.br

públicas para realização do Plano e realização de Concurso na Cidade. Projeto de sistema ciclo viário e do transporte não motorizado (ciclo ativos) com extensão de 33,45 km. Projeto de semaforização de vias, sinalização vertical e horizontal, rótulas, ampliação de calçadas, arborização, e priorização ao pedestre. Projeto de mobiliário urbano respeitando as normas técnicas de acessibilidade. Proposta de novos terminais de ônibus. Proposta de novas paradas de ônibus. Reavaliação de itinerários (linhas) do Transporte Coletivo. Proposta de criação de corredores exclusivos e seletivos. Proposta realizada usando a metodologia da Organização das Nações Unidas – ONU, através dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; da NBR 37 120 – Desenvolvimento Sustentável de Comunidades; e do DOTs – Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS).

Entrega de Laudos Técnicos e Relatórios de acordo com cada fase entregue contratual.

Confecção de mapas para apresentação do Plano de Mobilidade Humana Sustentável com as seguintes descrições:

- I- ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DE PIEDADE
- II- ANEXO II: NÚCLEOS URBANOS DE PIEDADE
- III- ANEXO III: ABRANGÊNCIA DO TRANSPORTE COLETIVO ATUAL
- IV- ANEXO IIIa: PROPOSTA TRANSPORTE COLETIVO
- V- ANEXO IVa - MAPA FÍSICO: Densidade demográfica
- VI- ANEXO IVb - MAPA FÍSICO: Morfologia Urbana
- VII- ANEXO V - LOCALIZAÇÃO DAS AÇÕES EFETIVAS DO PLANO
- VIII- ANEXO VIa - CIRCULAÇÃO VIÁRIA  
Diretriz 1: Segurança e Circulação Viária
- IX- ANEXO VIb - CIRCULAÇÃO VIÁRIA  
Diretriz 1: Diagramas de Contagem e Soluções das Principais Interseções
- X- ANEXO VIc - CIRCULAÇÃO VIÁRIA  
Diretriz 4: Transporte não motorizado
- XI- ANEXO VI d - CIRCULAÇÃO VIÁRIA  
Diretriz 6: Integração dos modos públicos, privados e não motorizados
- XII- ANEXO VIe - CIRCULAÇÃO VIÁRIA  
Diretriz 7: Polos Geradores de Viagem
- XIII- ANEXO VI f - CIRCULAÇÃO VIÁRIA  
Diretriz 8: Áreas e Horários de acesso e circulação resitrita e controlada, estacionamentos
- XIV- ANEXO VI: INTERVENÇÕES PONTUAIS
- XV- ANEXO VIIa: INTERVENÇÕES PONTUAIS  
Etapa 01 – Praça central
- XVI- ANEXO VIIb: INTERVENÇÕES PONTUAIS  
Etapa 02 - Calçadão
- XVII- ANEXO VIIc - INTERVENÇÕES PONTUAIS  
Etapa 03 – Eixo verde
- XVIII- ANEXO VIId - INTERVENÇÕES PONTUAIS  
Etapa 04 – Conexão Vertical
- XIX- ANEXO – PRAZOS DOS INDICADORES DAS DIRETRIZES
- XX- ANEXO - PRINCIPIOS E DIRETRIZES DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO

### 5.3 DO PLANO DIRETOR

Levantamento e diagnóstico da cidade. Pesquisas de campo junto a comunidade. Avaliação do Plano Diretor e sua interface com a proposta de plano de mobilidade humana sustentável.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

### Secretaria Municipal de Administração

#### COMPRAS E CONTRATOS

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP

CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: [compras@piedade.sp.gov.br](mailto:compras@piedade.sp.gov.br)

#### 5.4 DO LEVANTAMENTO DE DADOS

5.4.1 Diagnóstico ambiental do meio físico, biótico e socioeconômico, com avaliação e caracterização dos dados municipais com vistas a geração de plantas de condições e restrições socioambientais.

5.4.2 Mobilização social, moderação de eventos, atividades de comunicação social e educação junto as comunidades da cidade e as entidades municipais participantes do contexto de elaboração (concursos de logotipos e Semana Nacional de Trânsito) e formação de conteúdo para os estudos.

5.4.3 Diagnóstico socioeconômico e socioambiental, onde constam os aspectos relacionados à dinâmica do município, indicando definições básicas quanto ao uso e ocupação dos solos para o município, além de uma caracterização da estrutura produtiva.

5.4.4 Análise de descrito dos aspectos legais associados.

5.4.5 Avaliação de adensamento populacional, mobilidade, acessibilidade, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, saneamento básico, ventilação e iluminação, e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

5.4.6 Realização de pesquisa de Origem e Destino, estudo de trânsito, tráfego, transportes.

5.4.7 Análise integrada da área em estudo, cruzamento de informações georreferenciadas em ambiente SIG (Sistemas de Informações Geográficas) e a análise dos dados apresentados nos diagnósticos setoriais (meios biótico, físico e socioeconômico/socioambiental).

5.4.8 Análise integrada da área em estudo, cruzamento de informações georreferenciadas em ambiente SIG( sistemas de informações geográficas) e a análise dos dados apresentados nos diagnósticos setoriais( meios bióticos, físico e socioeconômico/socioambiental).

#### 5.5 DA CARTOGRAFIA

5.5.1 Apresentação gráfica e digital dos serviços elaborados, Cartografia, Geoprocessamento e SIG (Sistema de Informações Geográficas) contemplando a área urbana do município de Piedade/SP (meio físico, meio biótico, meio socioeconômico e socioambiental).

5.5.2 Confecção e Plotagem de Plantas e Mapas Temáticos nas áreas do meio físico.

5.5.3 Arquivos digitais em formato shapefile e dwg (compatíveis com softwares QGIS e AUTOCAD, no Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), referido ao datum planimétrico SIRGAS 2000.

5.5.4 Mapa Urbano Básico (MUB): Elaboração base geográfica do município e respectivos zoneamentos/usos confeccionada a partir de imagens de satélite e aerolevanteamento fornecido pela municipalidade. Produção de mapas digitais da área, em diversos níveis de informações, tendo em vista a gestão e supervisão adequada do município.

5.5.5 Revisão/atualização e adequando questões referentes ao zoneamento municipal e suas implicações nas legislações municipais, estaduais e federais.

Atestamos também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos do dia 21 de maio de 2019 a 30 de novembro de 2019, satisfatoriamente, não





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Secretaria Municipal de Administração

COMPRAS E CONTRATOS

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP


CEP. 18.170-000 - Telefone (15) 3244-8400

E-mail: [compras@piedade.sp.gov.br](mailto:compras@piedade.sp.gov.br)

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta do profissional da empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Piedade, 30 de janeiro de 2020

  
Ana Carla T. de Moraes Dias  
Assessora de Materiais  
RG. 15.752.876/SSP-SP  
CPF 077.975.308.90

Ana Carla Tenório de Moraes Dias  
Compras, Cadastro e Contratos  
Prefeitura Municipal de Piedade-SP



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 557012, emitida em 10/02/2020

Certidão nº 557012/2020 - 10/02/2020, 13:10 - Chave de Impressão: Z6YB4ZWW68WZYB008876Z  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 10/02/2020, e contém 9 folhas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o profissional **engenheiro civil MIGUEL ANGELO GONÇALVES**, registro no **CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0**, na qualidade de responsável técnico pela empresa **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA, CNPJ 11.267.334/0001-42** foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA/RS, CNPJ 87.708.889/0001-44**, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

- 1. CONFORME CONTRATO Nº:** 041/2019
- 2. OBJETO DO CONTRATO:** Serviço de elaboração de projeto de engenharia para encaminhamento de financiamento para pavimentação de ruas do perímetro urbano do município.
- 3. ENDEREÇO DA OBRA:** Rua Amândio Araújo, rua Angelo Tesser, Rua Hermínio P. Caleffi, Tv da Pátria, Rua Nereu Ramos, Rua Antônio Giacomini, Rua Augusto Dominicus, Rua Magno Cesar Cenci, Rua Santo de Martini, Rua Jonas F. Farezin, Rua Sabino Fiorentin, Tv Balduino Costa, Rua Valdecir Fiorentin, Rua Severo Suzano.
- 4. EMPRESA CONTRATADA:** Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ 11.267.334/0001-42, situada na rua Silva Jardim, 336, Centro, Carazinho/RS, CEP 99.500-000, inscrita no CREA/RS sob nº 173.764
- 5. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Constantina/RS, CNPJ 87.708.889/0001-44, situada na Rua João Mafessoni, 483, Centro, Constantina/RS.
- 6. PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Constantina/RS, CNPJ 87.708.889/0001-44, situada na Rua João Mafessoni, 483, Centro, Constantina/RS.
- 7. ART nº:** 11.141.509
- 8. RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil Miguel Ângelo Gonçalves, CREA/RS 152.172, RNP 220534174-0

Av. João Mafessoni, 483 / Fone (54) 3363-8100  
CEP 99680-000 / CNPJ 87.708.889/0001-44  
Site: [www.constantina.rs.gov.br](http://www.constantina.rs.gov.br) - E-mail: [adm@constantina.rs.gov.br](mailto:adm@constantina.rs.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA".



Selo de segurança nº 201335

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE CONSTANTINA**

**9. ATIVIDADES EXECUTADAS SOB A SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

- Elaboração de estudos topográficos georreferenciados, contendo levantamento planialtimétrico e cadastro urbano, locação e amarração do eixo locado, determinação das coordenadas, fechamento e características planimétricas, nivelamento e contranivelamento de eixo, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Estudos hidrológicos para bacia de contribuição de 108.150,29 m<sup>2</sup>, contendo determinação da série histórica, da chuva de projeto, curvas IDF e da bacia de contribuição;
- Estudos de tráfego, com contagem de 1 dia, 16 horas e determinação do número N, para 14 postos de tráfego baixo;
- Estudos geotécnicos de sondagem do sub-leito com ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade, índice de plasticidade, teor de umidade, densidade, expansão, análise granulométrica por peneiramento, classificação do solo, compactação na energia do proctor normal, índice de suporte califórnia – ISC (CBR), índice de grupo (IG), sondagem SPT, determinação do índice de suporte de projeto – ISP, identificação de solos moles e materiais de empréstimos, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de terraplenagem contendo estudo de cortes e aterros, áreas de empréstimo e de bota-fora, quadro de origem e destino, notas de serviço de terraplenagem, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto geométrico, com definição de traçado em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de pavimento asfáltico flexível, contendo dimensionamento estrutural das camadas, detalhamento técnico e especificação do concreto asfáltico, em uma área total de 35.136,28 m<sup>2</sup>;
- Projeto de pavimento em pedras poliédricas irregulares, contendo o dimensionamento estrutural das camadas, detalhamento técnico e especificação dos materiais, em uma área total de 73.014,01 m<sup>2</sup>;
- Projeto de sinalização horizontal, vertical e por condução ótica, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de microdrenagem urbana com dimensionamento hidráulico dos poços de visita, das bocas de lobo, tubulações e galerias de concreto, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Projeto de obras complementares, contemplando cercamento, calçamento com concreto, paver e pedras de basalto, acessibilidade e mobilidade urbana, em uma área total de 108.150,29 m<sup>2</sup>;
- Orçamento e cronograma físico- financeiro das obras projetadas.

Av. João Mafessoni, 483 / Fone (54) 3363-8100  
CEP 99680-000 / CNPJ 87.708.889/0001-44  
Site: [www.constantina.rs.gov.br](http://www.constantina.rs.gov.br) - E-mail: [adm@constantina.rs.gov.br](mailto:adm@constantina.rs.gov.br)


“DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA”.



Selo de segurança nº 201336

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE CONSTANTINA**

- Especificação de materiais e serviços, memorial descritivo dos projetos e serviços projetados.

**10. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:** 04 de abril de 2019 a 04 de julho de 2019.

Constantina/RS, 01 de fevereiro de 2021.

FIDELVINO  
MENEGAZZO:24745  
898053  
**Fidelvino Menegazzo**  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por  
FIDELVINO  
MENEGAZZO:24745898053  
Dados: 2021.02.17 16:42:49 -03'00'

Av. João Mafessoni, 483 / Fone (54) 3363-8100  
CEP 99680-000 / CNPJ 87.708.889/0001-44  
Site: [www.constantina.rs.gov.br](http://www.constantina.rs.gov.br) - E-mail: [adm@constantina.rs.gov.br](mailto:adm@constantina.rs.gov.br)

"DOE SANGUE, DOE ÓRGÃOS, SALVE UMA VIDA".



Selo de segurança nº 201337

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site  
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.  
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code  
presente ao final deste documento.

Atestado registrado  
no CREA-RS



**Atenção:**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: **RS152172** RNP: 2205341740  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: **11141509** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 04/07/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA CPF/CNPJ: 87708889000144  
Rua: Avenida JOÃO MAFESSONI Nº: 483  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Constantina UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Nº: 483  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CONSTANTINA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 04/04/2019 Conclusão efetiva: 04/07/2019

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87708889000144

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	108.150,29	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	108.150,29	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	108.150,29	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	108.150,29	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	108.150,29	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	108.150,29	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	108.150,29	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	108.150,29	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	108.150,29	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	108.150,29	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	108.150,29	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	108.150,29	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	108.150,29	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER), DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO REGULAR E IRREGULAR; PARA AS SEGUINTE RUAS DO MUNICÍPIO:  
RUA AMÂNDIO ARAÚJO, RUA ANGELO TESSER, RUA HERMINIO P. CALEFFI, TV DA PÁTRIA, RUA NEREU RAMOS, RUA ANTONIO GIACOMINI, RUA AUGUSTO DOMINICUS, RUA MAGNO CESAR CENCI, RUA SANTO DE MARTINI, RUA JONAS F. FAREZIN, RUA SABINO FIORENTIN, TV BALDUÍNO COSTA, RUA VALDECIR FIORENTIN, RUA SEVERO SUZANO.

**Observações**

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021016938 , está registrado com as CAT's número(s) :

1864445

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 201335 a 201337 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CREA - RS**

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1864445**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Certidão de Acervo Técnico nº 1864445

5 de Março de 2021 Hora: 14 : 39 : 22

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: **RS152172** RNP: 2205341740  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 179 -----

Número de ART: **5691308** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/02/2011 Baixada em: 17/04/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**  
Contratante: **MÚLTIPLA LOG S/A** CPF/CNPJ: 11605780000110  
Rua: **INDETERMINADO T9** Nº: 2439  
Complemento: Bairro:  
Cidade: **Goiânia** UF: **GO** CEP: 0  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 3.000,00** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR 386, KM 177+000** Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: **CARAZINHO** UF: **RS** CEP: 0

Data de Início: 01/02/2011 Previsão de Término: 09/02/2011 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: **COMERCIAL** Código:  
Proprietário: **MÚLTIPLA LOG S/A** CPF/CNPJ: 11605780000110 MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
0 - PROJETO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 44.728,77 m³

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 179 -----

Número de ART: **5789478** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/04/2011 Baixada em: 30/04/2011  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**  
Contratante: **GLACI MADALENA COSTA CECONELLO** CPF/CNPJ: 66175399072  
Rua: **Rua MARCÍLIO DIAS** Nº: 555  
Complemento: Bairro: **SANTO ANTÔNIO**  
Cidade: **Carazinho** UF: **RS** CEP: 99500000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: **R\$ 100,00** Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: **RUA MARCÍLIO DIAS** Nº: 555  
Complemento: Bairro: **SANTO ANTÔNIO**  
Cidade: **CARAZINHO** UF: **RS** CEP: 99500000

Data de Início: 11/04/2011 Previsão de Término: 13/04/2011 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES** Código:  
Proprietário: **GLACI MADALENA COSTA CECONELLO** CPF/CNPJ: 66175399072 MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
0 - AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE DO CLIENTE. 1,00 Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 179 -----

Número de ART: **5808824** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/04/2011 Baixada em: 02/04/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: **MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE JACUIZINHO

Rua: Rua ELOI TATIM DA SILVA

Complemento:

Cidade: Jacuizinho

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 157.319,15

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 04217901000190

Nº: 0

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99457000

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOÃO FERNANDES

Complemento:

Cidade: JACUIZINHO

Data de Início: 27/04/2011 Previsão de Término: 12/08/2011

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE JACUIZINHO

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO

2.105,00

m<sup>2</sup>

1 - EXECUÇÃO

ESTRADAS - SINALIZAÇÃO

165,30

m<sup>2</sup>

2 - EXECUÇÃO

ESTRADAS - SINALIZAÇÃO

8,00

m<sup>2</sup>

3 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DO CONTRATO N°31\*2011

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 179 -----

Número de ART: 5946351

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/07/2011

Baixada em: 09/08/2011

Forma de Registro:

Participação técnica:

Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: OLETE DE LURDES SABINI

CPF/CNPJ: 69587906004

Rua: Rua VIEIRA DE CASTRO

Nº: 21

Complemento:

Bairro: CONCEIÇÃO

UF: RS

CEP: 99500000

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 400,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA VIEIRA DE CASTRO

Complemento:

Cidade: CARAZINHO

Data de Início: 28/07/2011 Previsão de Término: 29/07/2011

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Proprietário: OLETE DE LURDES SABINI

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - MENSURAÇÃO

TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE DETALHES

21,25

m

1 - MENSURAÇÃO

DETERMINAÇÃO DA DISTANCIA ATÉ A ESQUINA C/ RUA TUPINIQUINS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 179 -----

Número de ART: 5985190

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 29/08/2011

Baixada em: 17/04/2012

Forma de Registro:

Participação técnica:

Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: AUGUSTIN & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 91.495.457/0001-70

Rua: Avenida ALTO JACUÍ

Nº: 1053

Complemento:

Bairro:

UF: RS

CEP: 99470000

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 386, KM 173

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Data de Início: 30/08/2011 Previsão de Término: 02/09/2011

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: AUGUSTIN & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 91495457000170

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	350,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - BUEIROS	350,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	350,00	m
3 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	350,00	m
4 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	52.500,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PROJETO DE ACESSO COMERCIAL		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 179 -----

Número de ART: **5993624**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 26/08/2011

Baixada em: 26/09/2012

Forma de Registro:

Participação técnica:

Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CPF/CNPJ: 89658025000190

Rua: Avenida HERMOGÊNIO C DOS SANTOS

Nº: 342

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Salto do Jacuí

UF: RS

CEP: 99440000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 100.375,78

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO CAPÃO BONITO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SALTO DO JACUÍ

UF: RS

CEP: 99440000

Data de Início: 31/08/2011 Previsão de Término: 31/10/2011

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CPF/CNPJ: 89658025000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA	8.876,00	m
1 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 179 -----

Número de ART: **6183599**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 23/12/2011

Baixada em: 26/09/2012

Forma de Registro:

Participação técnica:

Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA

CPF/CNPJ: 01602258/0001-20

Rua: Rua SÃO FRANCISCO

Nº: 520

Complemento:

Bairro:

Cidade: Nova Candelária

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 25.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RS472 - AM 9110

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA CANDELÁRIA

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 26/12/2011 Previsão de Término: 26/01/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA

CPF/CNPJ: 01602258/0001-20

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO	ESTRADAS - BUEIROS	3.800,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA	3.800,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	3.800,00	m
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	3.800,00	m
4 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	3.800,00	m
5 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	3.800,00	m
6 - PROJETO	PROJETO DO CONTORNO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	3.800,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 179 -----

Número de ART: **6230157** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/02/2012 Baixada em: 17/04/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305267615  
Rua: Rua SETE DE SETEMBRO Nº: 1001  
Complemento: 11º ANDAR Bairro: CENTRO  
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 1.930,30 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 1001  
Complemento: 11º ANDAR Bairro: CENTRO  
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Início: 03/02/2012 Previsão de Término: 06/02/2012 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:  
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305267615

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - VISTORIA	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	10,00	Un
1 - VISTORIA	SERVIÇOS DEMANDADOS P/ AG CARAZINHO, SARANDI, PASSO FUNDO	10,00	Un
2 - VISTORIA	NÃO ME TOQUE E GIDUR/PF		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 179 -----

Número de ART: **6264285** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/03/2012 Baixada em: 17/04/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305267615  
Rua: Rua SETE DE SETEMBRO Nº: 1001  
Complemento: 11º ANDAR Bairro: CENTRO  
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 1.525,80 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 1001  
Complemento: 11º ANDAR Bairro: CENTRO  
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 0

Data de Início: 07/03/2012 Previsão de Término: 12/03/2012 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:  
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00360305267615

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - VISTORIA	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	9,00	Un
1 - VISTORIA	SERVIÇOS DEMANDADOS P/ AG CARAZINHO, SARANDI, PASSO FUNDO	9,00	Un
2 - VISTORIA	NÃO ME TOQUE E GIDUR/PF		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

10 / 179 -----

Número de ART: **6270135** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/03/2012 Baixada em: 17/04/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

CPF/CNPJ: 87708889000144

Rua: Avenida JOÃO MAFESSONI

Nº: 483

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Constantina

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.920,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA ROSA ZANELA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CONSTANTINA

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 12/03/2012 Previsão de Término: 16/03/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

CPF/CNPJ: 87708889000144

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	6.592,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	440,00	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	6.592,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	6.592,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	444,00	m
5 - ORÇAMENTO	PAVIMENTAÇÃO RUA ROSA ZANELA	6.592,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	6.592,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

11 / 179 -----

Número de ART: **6304980** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 05/04/2012 Baixada em: 17/04/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305267615

Rua: Rua SETE DE SETEMBRO

Nº: 1001

Complemento: 11º ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.239,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO

Nº: 1001

Complemento: 11º ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 05/04/2012 Previsão de Término: 10/04/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00360305267615

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - VISTORIA	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	17,00	Un
1 - VISTORIA	SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS UND DEMANDANTES CARAZINHO	17,00	Un
2 - VISTORIA	SARANDI, NÃO ME TOQUE, PASSO FUNDO, GIDUR PF	17,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 179 -----

Número de ART: **6365305** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/05/2012 Baixada em: 26/09/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA

Rua: Rua PROFESSOR ANTONIO BARELLA

Complemento:

Cidade: Tucunduva

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 98244577000143

Nº: 2100

Bairro: SUBURBIOS

UF: RS CEP: 0

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 392 KM 641

Nº: 0

Complemento:

Cidade: GUARANI DAS MISSÕES

Bairro: LINHA TAPERA

UF: RS CEP: 0

Data de Início: 25/05/2012 Previsão de Término: 31/05/2012

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 98244577000143

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	2.520,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	2.520,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - BUEIROS	60,00	m
3 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	2.520,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	26.000,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	1.270,56	m <sup>3</sup>
6 - PROJETO	ORÇAMENTO	2.520,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ACESSO BR 392, KM 636+400	2.520,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 179 -----

Número de ART: 6368081

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/05/2012

Baixada em: 05/02/2013

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 87612974000104

Rua: Avenida PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU

Nº: 6000

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santo Antônio das Missões

UF: RS CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 10.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANCISCO MORALES

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/05/2012 Previsão de Término: 08/06/2012

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87612974000104

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.288,14	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO		
2 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	1.288,14	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	1.288,14	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1.288,14	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.288,14	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.288,14	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ORÇAMENTO	1.288,14	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	QUADRA DE ESPORTES FAUSTINO LAGO	1.288,14	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

14 / 179 -----

Número de ART: **6599339** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/11/2012 Baixada em: 20/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS

CPF/CNPJ: 97320030000117

Nº: 0

Complemento:  
Cidade: Sarandi

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99560000

Contrato:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99560000

Cidade: SARANDI

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 30/11/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ: 97320030000117

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	62.614,63	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	62.614,63	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	62.614,63	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	62.614,63	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	62.614,63	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	62.614,63	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	62.614,63	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 179 -----

Número de ART: **6600466** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/11/2012 Baixada em: 20/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Nº: 0

Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99670000

Cidade: Ronda Alta

Contrato:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99670000

Cidade: RONDA ALTA

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 07/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	94.384,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	94.384,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	94.384,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	94.384,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	94.384,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	94.384,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	94.384,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	94.384,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	94.384,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



16 / 179 -----

Número de ART: **6600468** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 20/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

CPF/CNPJ: 04207526000106

Rua: Avenida EMILIO KNAAK

Nº: 1160

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Novo Xingu

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVO XINGU

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 06/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

CPF/CNPJ: 04207526000106

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	36.323,40	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	36.323,40	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	36.323,40	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	36.323,40	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	36.323,40	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	36.323,40	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	36.323,40	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	36.323,40	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	36.323,40	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

17 / 179 -----

Número de ART: **6600470** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 20/12/2012  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 92410562000121

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

Rua: Rua FORTALEZA

Nº: 201

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Boa Vista das Missões

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 04/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 92410562000121

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	24.336,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	24.336,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	24.336,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	24.336,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	24.336,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	24.336,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	24.336,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	24.336,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

8 - PROJETO TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 24.336,00 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

18 / 179 -----

Número de ART: **6600472** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 20/12/2012

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

CPF/CNPJ: 87708889000144

Rua: Avenida JOÃO MAFESSONI

Nº: 483

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Constantina

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CONSTANTINA

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 10/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

CPF/CNPJ: 87708889000144

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	62.306,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	62.306,50	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	62.306,50	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	62.306,50	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	62.306,50	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	62.306,50	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	62.306,50	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	62.306,50	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	62.306,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

19 / 179 -----

Número de ART: **6600473** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 12/12/2012

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF

Nº: 381

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Palmeira das Missões

UF: RS

CEP: 98300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98300000

Data de Início: 22/11/2012 Previsão de Término: 12/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	45.050,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	45.050,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	45.050,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	45.050,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	45.050,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	45.050,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	45.050,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	45.050,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	45.050,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

20 / 179 -----

Número de ART: **6600457** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 06/12/2012

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS CPF/CNPJ: 87613188000121

Rua: Avenida SANTOS DUMONT Nº: 75

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Três Passos UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0

Cidade: TRÊS PASSOS

Data de Início: 23/11/2012 Previsão de Término: 06/12/2012 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS CPF/CNPJ: 87613188000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	179.457,43	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	179.457,43	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	179.457,43	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	179.457,43	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	179.457,43	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	179.457,43	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ESTRADAS	179.457,43	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	179.457,43	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	179.457,43	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

21 / 179 -----

Número de ART: **6607767** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/11/2012 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: COOPERLUZ - COOP DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLV CPF/CNPJ: 08925309000101

Rua: Avenida SANTA CRUZ Nº: 989

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Rosa UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 8.000,00

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 470, KM 146+860 Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0

Cidade: SANTA ROSA

Data de Início: 28/11/2012 Previsão de Término: 04/12/2012 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:

Proprietário: COOPERLUZ - COOP DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLV CPF/CNPJ: 08925309000101

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	1.802,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA	1.802,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - BUEIROS	1.802,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	1.802,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4 - PROJETO ORÇAMENTO 1.802,00 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

22 / 179 -----

Número de ART: **6612305** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 03/12/2012 Baixada em: 20/12/2012

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 87612974000104

Rua: Avenida PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU Nº: 6000

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santo Antônio das Missões UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 34.612,83 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO RINCÃO SANTA MARIA Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0

Cidade: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

Data de Início: 03/12/2012 Previsão de Término: 10/12/2012 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 87612974000104

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - EXECUÇÃO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS 50,00 m<sup>2</sup>

1 - EXECUÇÃO REFORMA PONTE RINCÃO DE SANTA MARIA, CFE CONTR. Nº 187/2012 50,00 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

23 / 179 -----

Número de ART: **6629782** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/12/2012 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: NELSON KUHN CPF/CNPJ: 25579010087

Rua: Rua BALDUINO ARENDT Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santo Antônio do Planalto UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA BALDUINO ARENDT Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 14/12/2012 Previsão de Término: 15/02/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:

Proprietário: NELSON KUHN CPF/CNPJ: 25579010087

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 121,34 m<sup>2</sup>

1 - PROJETO E EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES 121,34 m<sup>2</sup>

2 - PROJETO E EXECUÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 121,34 m<sup>2</sup>

3 - PROJETO E EXECUÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 121,34 m<sup>2</sup>

4 - PROJETO E EXECUÇÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 121,34 m<sup>2</sup>

5 - PROJETO E EXECUÇÃO INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES 121,34 m<sup>2</sup>

6 - ORÇAMENTO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA 121,34 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

24 / 179 -----

Número de ART: **6829530** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA  
Rua: INDETERMINADO RUA SOBRADINHO  
Complemento:  
Cidade: Barra do Guarita

CPF/CNPJ: 94726312000120  
Nº: 9

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: BARRA DO GUARITA

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Nº: 0

Data de Início: 21/05/2013 Previsão de Término: 28/05/2013  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

CPF/CNPJ: 94726312000120

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	61.014,60	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	61.014,60	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	61.014,60	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	61.014,60	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	61.014,60	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	61.014,60	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	61.014,60	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	61.014,60	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	61.014,60	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	61.014,60	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

25 / 179 -----

Número de ART: **6828973** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA  
Rua: Avenida JOÃO MAFESSONI  
Complemento:  
Cidade: Constantina

CPF/CNPJ: 87708889000144  
Nº: 483

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOÃO MAFESSONI  
Complemento:  
Cidade: CONSTANTINA

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Nº: 483

Data de Início: 22/05/2013 Previsão de Término: 07/06/2013  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

CPF/CNPJ: 87708889000144

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	62.306,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	62.306,50	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	62.306,50	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	62.306,50	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	62.306,50	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	62.306,50	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	62.306,50	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	62.306,50	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	62.306,50	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	62.306,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

26 / 179 -----

Número de ART: **6831238** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF Nº: 381  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Palmeira das Missões UF: RS CEP: 98300000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 98300000

Data de Início: 23/05/2013 Previsão de Término: 05/07/2013 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	49.005,10	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	49.005,10	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	49.005,10	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	49.005,10	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	49.005,10	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	49.005,10	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	49.005,10	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	49.005,10	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	49.005,10	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	49.005,10	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

27 / 179 -----

Número de ART: **6837823** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2013 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: MUNICÍPIO DE PINHAL CPF/CNPJ: 92005586000103  
Rua: Avenida TREZE DE MAIO Nº: 1922  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Pinhal UF: RS CEP: 98345000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PINHAL UF: RS CEP: 98345000

Data de Início: 28/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE PINHAL CPF/CNPJ: 92005586000103

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.403,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	6.403,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	6.403,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	6.403,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	6.403,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	6.403,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	6.403,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	6.403,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	6.403,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	6.403,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

28 / 179 -----

Número de ART: **6837972** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SEBERI CPF/CNPJ: 87613196000178

Rua: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA Nº: 831

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Seberi UF: RS CEP: 98380000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 98380000

Cidade: SEBERI

Data de Início: 28/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SEBERI CPF/CNPJ: 87613196000178

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	8.841,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	8.841,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	8.841,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	8.841,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	8.841,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.841,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	8.841,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	8.841,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.841,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	8.841,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

29 / 179 -----

Número de ART: **6838232** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS CPF/CNPJ: 87613188000121

Rua: Avenida SANTOS DUMONT Nº: 75

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Três Passos UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0

Cidade: TRÊS PASSOS

Data de Início: 28/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS CPF/CNPJ: 87613188000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	13.179,15	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	13.179,15	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	13.179,15	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - PROJETO	DRENAGEM	13.179,15	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	13.179,15	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	13.179,15	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	13.179,15	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	13.179,15	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	13.179,15	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	13.179,15	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

30 / 179 -----

Número de ART: **6838274** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

CPF/CNPJ: 94704129000124

Rua: Rua ANTONIO TROMBETTA

Nº: 35

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Engenho Velho

UF: RS

CEP: 99698000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ENGENHO VELHO

UF: RS

CEP: 99698000

Data de Início: 28/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

CPF/CNPJ: 94704129000124

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	67.076,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	67.076,50	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	67.076,50	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	67.076,50	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	67.076,50	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	67.076,50	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	67.076,50	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	67.076,50	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	67.076,50	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	67.076,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

31 / 179 -----

Número de ART: **6841635** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/06/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Rua: Avenida SARANDI

Nº: 646

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rondinha

UF: RS

CEP: 99590000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: RONDINHA

UF: RS

CEP: 99590000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.147,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.147,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.147,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	5.147,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	5.147,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.147,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	5.147,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	5.147,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	5.147,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	5.147,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

32 / 179 -----

Número de ART: **6841643** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DE SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Rua: Avenida TIRADENTES

Nº: 1090

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Tiradentes do Sul

UF: RS

CEP: 98680000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIRADENTES DO SUL

UF: RS

CEP: 98680000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DE SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.861,50	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.861,50	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.861,50	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	4.861,50	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4.861,50	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.861,50	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	4.861,50	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	4.861,50	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	4.861,50	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.861,50	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

33 / 179 -----

Número de ART: **6841677** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Rua: Rua 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Três Palmeiras

UF: RS

CEP: 99675000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TRÊS PALMEIRAS

UF: RS

CEP: 99675000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.248,70	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.248,70	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.248,70	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	5.248,70	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	5.248,70	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.248,70	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	5.248,70	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	5.248,70	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	5.248,70	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	5.248,70	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

34 / 179 -----

Número de ART: **6841755** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

CPF/CNPJ: 04207526000106

Rua: Avenida EMILIO KNAAK

Nº: 1160

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Novo Xingu

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVO XINGU

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 04207526000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	57.629,90	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	57.629,90	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	57.629,90	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	57.629,90	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	57.629,90	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	57.629,90	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	57.629,90	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	57.629,90	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	57.629,90	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	57.629,90	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

35 / 179 -----

Número de ART: **6841985** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

CPF/CNPJ: 88201298000149

Rua: Rua CORONEL CLEMENTINO GRAMINHO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTOR

Cidade: Lajeado do Bugre

UF: RS

CEP: 97390000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

**Observação:**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: LAJEADO DO BUGRE

UF: RS

CEP: 97390000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

CPF/CNPJ: 88201298000149

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	48.105,60	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	48.105,60	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	48.105,60	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	48.105,60	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	48.105,60	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	48.105,60	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	48.105,60	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	48.105,60	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	48.105,60	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	48.105,60	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

36 / 179 -----

Número de ART: 6842133

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE JABOTICABA

CPF/CNPJ: 92005560000157

Rua: Rua BROCHADO DA ROCHA

Nº: 111

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaboticaba

UF: RS

CEP: 98350000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: JABOTICABA

UF: RS

CEP: 98350000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOTICABA

CPF/CNPJ: 92005560000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	55.319,40	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	55.319,40	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	55.319,40	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	55.319,40	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

37 / 179 -----

Número de ART: 6842937

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Rua: Rua ALECRIM

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Trindade do Sul

UF: RS

CEP: 99615000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional: Nº: 0

**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: TRINDADE DO SUL UF: RS CEP: 99615000

Data de Início: 31/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL CPF/CNPJ: 92399211000167

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	55.319,40	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	55.319,40	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	55.319,40	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	55.319,40	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

38 / 179 -----  
 Número de ART: **6843001** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545000109  
 Rua: Avenida 20 DE DEZEMBRO Nº: 609  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Cerro Grande UF: RS CEP: 98340000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional: Nº: 0

**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CERRO GRANDE UF: RS CEP: 98340000

Data de Início: 31/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	53.014,90	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	53.014,90	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	53.014,90	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	53.014,90	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	53.014,90	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	53.014,90	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	53.014,90	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	53.014,90	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	53.014,90	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	53.014,90	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

39 / 179 -----  
 Número de ART: **6843033** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES  
Rua: Rua FORTALEZA  
Complemento:  
Cidade: Boa Vista das Missões

CPF/CNPJ: 92410562000121  
Nº: 201

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: BOA VISTA DAS MISSÕES

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 31/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 92410562000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	49.995,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	49.995,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	49.995,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	49.995,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	49.995,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	49.995,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	49.995,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	49.995,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	49.995,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	49.995,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

40 / 179 -----

Número de ART: **6873040** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/06/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO  
Rua: Avenida BENTO GONÇALVES  
Complemento:  
Cidade: Campo Novo

CPF/CNPJ: 87613162000183  
Nº: 521

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 98570000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: CAMPO NOVO

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98570000

Data de Início: 19/06/2013 Previsão de Término: 26/06/2013  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO

CPF/CNPJ: 87613162000183

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	80.116,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	80.116,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	80.116,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	80.116,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	80.116,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	80.116,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	80.116,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	80.116,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	80.116,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	80.116,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



41 / 179 -----

Número de ART: **6891132** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/07/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Rua: Rua ALECRIM

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Trindade do Sul

UF: RS

CEP: 99615000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.178.654,85

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TRINDADE DO SUL

UF: RS

CEP: 99615000

Data de Início: 02/07/2013 Previsão de Término: 16/07/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	14.914,49	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	14.914,49	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	14.914,49	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	14.914,49	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14.914,49	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	14.914,49	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	14.914,49	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	14.914,49	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO EXECUTIVO INTERSEÇÃO RS 324	14.914,49	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

42 / 179 -----

Número de ART: **7973919** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2015 Baixada em: 05/12/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO

CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Rua: Rua HENER DE SOUZA NUNES

Nº: 150

Complemento:

Bairro:

Cidade: Esteio

UF: RS

CEP: 93260120

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 79.560,58

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ESTEIO

UF: RS

CEP: 93260120

Data de Início: 02/07/2013 Previsão de Término: 05/09/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ESTEIO

CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	69.892,00	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	12,33	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	15.250,56	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	15.250,56	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	15.250,56	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	15.250,56	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	15.250,56	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	SIST. SANEAM. - REDE DE ÁGUA PLUVIAIS (CAPTAÇÃO, ESCOAM.)	15.250,56	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

8 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	15.250,56	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	5.752,08	m <sup>3</sup>
10 - PROJETO	RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.752,08	m <sup>3</sup>
11 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO OBRAS DO PAC 2 INTERVENÇÃO 11 SEMDUH	15.250,56	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	15.250,56	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	DRENAGEM	15.250,56	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

43 / 179 -----

Número de ART: **7973933** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2015 Baixada em: 05/12/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Rua: Rua HENER DE SOUZA NUNES Nº: 150

Complemento:

Bairro:

Cidade: Esteio

UF: RS

CEP: 93260120

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 79.560,58

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ESTEIO

UF: RS

CEP: 93260120

Data de Início: 02/07/2013 Previsão de Término: 14/05/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ESTEIO

CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO 1º ADITIVO CONTRATUAL ENTRE 07/09/2013 E 06/10/2013

1 - PROJETO 2º ADITIVO CONTRATUAL ENTRE 07/10/2013 E 05/11/2013

2 - PROJETO 3º ADITIVO CONTRATUAL ENTRE 06/11/2013 E 05/12/2013

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

44 / 179 -----

Número de ART: **6904876** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/07/2013 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DE SUL CPF/CNPJ: 94726320000177

Rua: Avenida TIRADENTES Nº: 1090

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Tiradentes do Sul

UF: RS

CEP: 98680000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.433,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO NOVO PLANALTO E LAJEADO BONITO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIRADENTES DO SUL

UF: RS

CEP: 98680000

Data de Início: 11/07/2013 Previsão de Término: 12/08/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DE SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO 4.443,00 m

1 - PROJETO ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO 4.443,00 m

2 - PROJETO ESTRADAS - SINALIZAÇÃO 4.443,00 m

3 - PROJETO DRENAGEM 4.443,00 m

4 - PROJETO ACESSIBILIDADE 4.443,00 m

5 - PROJETO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM 4.443,00 m

6 - PROJETO ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO 4.443,00 m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	4.443,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	4.443,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.443,00	m
10 - PROJETO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA VIA ENTRE	4.443,00	m
11 - PROJETO	NOVO PLANALTO E LAJEADO BONITO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

45 / 179 -----

Número de ART: **6956855** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/08/2013 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23  
Rua: INDETERMINADO RST 142 LOTE 2 Nº: 0  
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro:  
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.480,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RST 142 LOTE 2 Nº: 0

Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro:  
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 13/08/2013 Previsão de Término: 23/08/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:

Proprietário: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	300,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

46 / 179 -----

Número de ART: **6963431** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/08/2013 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: KOEMAG INDUSTRIAL LTDA-ME CPF/CNPJ: 15.358.413/0001-10  
Rua: Distrito INDUSTRIAL Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: Victor Graeff UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.040,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO INDUSTRIAL Nº: 0

Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro:  
Cidade: VICTOR GRAEFF UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 16/08/2013 Previsão de Término: 06/09/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:

Proprietário: KOEMAG INDUSTRIAL LTDA-ME CPF/CNPJ: 15.358.413/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	500,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	500,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

47 / 179 -----

Número de ART: **6982156** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/09/2013 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: EDMAR LUIZ TRAMONTINA  
Rua: Rua MARECHAL TEODORO DA FONSECA  
Complemento:  
Cidade: Guaporé

CPF/CNPJ: 217.658.550-04  
Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 99200000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 528,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA MARECHAL TEODORO DA FONSECA  
Complemento:  
Cidade: GUAPORÉ

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 99200000

Data de Início: 28/08/2013 Previsão de Término: 11/09/2013  
Finalidade: INDUSTRIAL  
Proprietário: EDMAR LUIZ TRAMONTINA

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 217.658.550-04

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	214,10	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	214,10	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

48 / 179 -----

Número de ART: **7022689** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/09/2013 Baixada em: 07/10/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA  
Rua: INDETERMINADO RST 142 LOTE 2  
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: Victor Graeff

CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23  
Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 1.660,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RST 142 LOTE 2  
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: VICTOR GRAEFF

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 99350000

Data de Início: 23/09/2013 Previsão de Término: 07/10/2013  
Finalidade: INDUSTRIAL  
Proprietário: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	692,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	692,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

49 / 179 -----

Número de ART: **7023922** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/09/2013 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: LEONIR MOSSOLIN  
Rua: Rua JACOB ZIMERMANN  
Complemento:  
Cidade: Victor Graeff

CPF/CNPJ: 411.499.800-44  
Nº: 210

Bairro:  
UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 160,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB ZIMERMANN  
Complemento:  
Cidade: VICTOR GRAEFF

Nº: 210

Bairro:  
UF: RS CEP: 99350000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 24/09/2013 Previsão de Término: 08/10/2013

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: LEONIR MOSSOLIN

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
2 - PROJETO	PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 411.499.800-44

Quant:

Und:

80,60

m<sup>2</sup>

80,60

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

50 / 179 -----

Número de ART: **7084616**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/11/2013

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Rua: Avenida TIRADENTES

Nº: 1090

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tiradentes do Sul

UF: RS

CEP: 98680970

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.433,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TIRADENTES

Nº: 1090

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIRADENTES DO SUL

UF: RS

CEP: 98680970

Data de Início: 30/10/2013 Previsão de Término: 30/11/2013

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 94726320000177

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

		Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.433,54	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.433,54	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.433,54	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	4.433,54	m
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.433,54	m
5 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	4.433,54	m
6 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	4.433,54	m
7 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	4.433,54	m
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.433,54	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

51 / 179 -----

Número de ART: **7974087**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2015

Baixada em: 05/12/2013

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO

CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Rua: Rua HENER DE SOUZA NUNES

Nº: 150

Complemento:

Bairro:

Cidade: Esteio

UF: RS

CEP: 93260120

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 97.934,36

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ESTEIO

UF: RS

CEP: 93260120

Data de Início: 13/11/2013 Previsão de Término: 14/05/2015

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE ESTEIO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DO PAC 2 - INTERVENÇÃO 11

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

52 / 179 -----

Número de ART: **7143185** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/12/2013 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: ADELAR MACHADO

CPF/CNPJ: 500.072.380-53

Rua: INDETERMINADO ESQUINA DA SORTE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tapera

UF: RS

CEP: 99490000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 360,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ESQUINA DA SORTE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TAPERA

UF: RS

CEP: 99490000

Data de Início: 05/12/2013 Previsão de Término: 19/12/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: ADELAR MACHADO

CPF/CNPJ: 500.072.380-53

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

80,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

80,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

53 / 179 -----

Número de ART: **7210429** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/01/2014 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: NILSON COUTO

CPF/CNPJ: 636.774.900-49

Rua: Rodovia RST 332, KM 940

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Soledade

UF: RS

CEP: 99300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 260,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RST 332, KM 940

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SOLEDADE

UF: RS

CEP: 99300000

Data de Início: 23/01/2014 Previsão de Término: 30/01/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: NILSON COUTO

CPF/CNPJ: 636.774.900-49

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

130,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

130,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

54 / 179 -----

Número de ART: **7210563** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/01/2014 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA

CPF/CNPJ: 04.449.094/0001-31

Rua: Avenida LOUREIRO DA SILVA

Nº: 2001

Complemento: SALA 820

Bairro: CIDADE BAIXA

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

CEP: 90050340



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 23.870,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RODOVIAS DO ESTADO		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 23/01/2014	Previsão de Término: 06/02/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	
Proprietário: PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 04.449.094/0001-31	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	20,00	Un
1 - ESTUDO	CONTAGEM DE TRÁFEGO EM RODOVIAS DO ESTADO	20,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
55 / 179 -----			
Número de ART: 7235273	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/02/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: JAIR SCHONS		CPF/CNPJ: 599.612.440-87	
Rua: Rodovia 386 KM 212			Nº: 0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Tio Hugo	UF: RS	CEP: 99345000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 776,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 386 KM 212		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: TIO HUGO	UF: RS	CEP: 99345000	
Data de Início: 07/02/2014	Previsão de Término: 14/02/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	
Proprietário: JAIR SCHONS		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 599.612.440-87	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	375,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	375,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
56 / 179 -----			
Número de ART: 7268340	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/03/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: IRTON ARI LOHMANN		CPF/CNPJ: 989.562.300-30	
Rua: INDETERMINADO LINHA JACUI			Nº: 0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Victor Graeff	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 8.600,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: LINHA JACUI		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: VICTOR GRAEFF	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 03/03/2014	Previsão de Término: 10/03/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	
Proprietário: IRTON ARI LOHMANN		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 989.562.300-30	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	375,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	375,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

57 / 179 -----

Número de ART: **7286388** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/03/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: NILCEU DO COITO CPF/CNPJ: 669.820.900-78

Rua: Avenida TOMAZ DA COSTA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: VILA FREITAS

Cidade: Lagoão

UF: RS CEP: 99340970

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TOMAZ DA COSTA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: VILA FREITAS

Cidade: LAGOÃO

UF: RS CEP: 99340970

Data de Início: 14/03/2014 Previsão de Término: 21/03/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: NILCEU DO COITO

CPF/CNPJ: 669.820.900-78

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

144,00 m<sup>2</sup>

1 - PROJETO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

144,00 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

58 / 179 -----

Número de ART: **7307155** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/04/2014 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA

CPF/CNPJ: 04.449.094/0001-31

Rua: Avenida LOUREIRO DA SILVA

Nº: 2001

Complemento: SALA 820

Bairro: CIDADE BAIXA

Cidade: Porto Alegre

UF: RS CEP: 90050340

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 30.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: PÓLO RODOVIÁRIO DE CARAZINHO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/03/2014 Previsão de Término: 11/04/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA

CPF/CNPJ: 04.449.094/0001-31

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - MENSURAÇÃO MEDIÇÃO DE DESNÍVEL PISTA / ACOSTAMENTO

250,40 km

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

59 / 179 -----

Número de ART: **7335290** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/04/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: JOSÉ CARLOS SCHAEFFER

CPF/CNPJ: 59251700087

Rua: INDETERMINADO POSSE GONÇALVES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tio Hugo

UF: RS CEP: 0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 21.600,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: POSSE GONÇALVES	Bairro:	Nº: 0	
Complemento:	UF: RS	CEP: 0	
Cidade: TIO HUGO	Coordenadas Geográficas:		
Data de Início: 14/04/2014	Previsão de Término: 21/04/2014	Código: MPOG:	
Finalidade: INDUSTRIAL	CPF/CNPJ: 59251700087		
Proprietário: JOSÉ CARLOS SCHAEFFER			
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	180,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
60 / 179 -----			
Número de ART: 7335307	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/04/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: LUCIANO DREHMER-ME	CPF/CNPJ: 08619888000157		
Rua: Avenida INDEPENDENCIA	Bairro:	Nº: 485	
Complemento:	UF: RS	CEP: 99350000	
Cidade: Victor Graeff			
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 33.040,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA ALOISIO ENCK	Bairro:	Nº: 410	
Complemento:	UF: RS	CEP: 99350000	
Cidade: VICTOR GRAEFF	Coordenadas Geográficas:		
Data de Início: 14/04/2014	Previsão de Término: 14/04/2014	Código: MPOG:	
Finalidade: INDUSTRIAL	CPF/CNPJ: 08619888000157		
Proprietário: LUCIANO DREHMER-ME			
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	289,98	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	289,98	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
61 / 179 -----			
Número de ART: 7337014	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/04/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: FELIPE BARZOTTO	CPF/CNPJ: 00980690048		
Rua: INDETERMINADO VISTA ALEGRE	Bairro:	Nº: 0	
Complemento:	UF: RS	CEP: 0	
Cidade: Colorado			
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 31.000,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: VISTA ALEGRE	Bairro:	Nº: 0	
Complemento:	UF: RS	CEP: 0	
Cidade: COLORADO	Coordenadas Geográficas:		
Data de Início: 15/04/2014	Previsão de Término: 22/04/2014	Código: MPOG:	
Finalidade: INDUSTRIAL	CPF/CNPJ: 00980690048		
Proprietário: FELIPE BARZOTTO			
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	300,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	300,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

62 / 179 -----

Número de ART: **9085003** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/05/2017 Baixada em: 02/08/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI CPF/CNPJ: 97320030000117

Rua: INDETERMINADO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sarandi UF: RS CEP: 99560000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 29.893,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O RESUMO DO CONTRATO Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SARANDI UF: RS CEP: 0

Data de Início: 05/05/2014 Previsão de Término: 02/08/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI CPF/CNPJ: 97320030000117

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------

0 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	43.569,00	m
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	43.569,00	m
2 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	43.569,00	m
3 - CONSULTORIA	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	43.569,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 0277/2013 -LIC - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO.

CONTAGEM DE TRÁFEGO EM 12 POSTOS, 16 HORAS, 1 DIA POR POSTO.

ESTUDO DE CONFLITO DE CORRENTES DE TRÁFEGO, COM SOLUÇÕES PARA CRUZAMENTOS, INTERSECÇÕES E CANTEIROS.

ESTUDO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTOS

DEFINIÇÃO DA ZONA CENTRAL DE TRÁFEGO. ESTUDO E PROJETO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADE FÍSICOS E ELETRÔNICOS

ESTUDO E PROJETO DE SOLUÇÕES PARA PONTOS CRÍTICOS DE ACIDENTES.

CONSULTORIA PRESENCIAL E VIA TELEFONE SOBRE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO.

PROJETO ELABORADO PARA OS SEGUINTE LOCAIS: CENTRO DA CIDADE, BAIROS IPIRANGA, VICENTINOS, SANTA CATARINA, VILA MARIA, UNIVERSITÁRIO, KENNEDY, LOTEAMENTO FACCENDA, SANTA GEMA, LOTEAMENTO SASSI, NO MUNICÍPIO DE SARANDI/RS

63 / 179 -----

Número de ART: **7392729** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: RENATO STACK CPF/CNPJ: 427.834.020-68

Rua: INDETERMINADO LINHA MACHADO Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: Tio Hugo UF: RS CEP: 99345000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 27.600,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO LINHA MACHADO Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: TIO HUGO UF: RS CEP: 99345000

Data de Início: 21/05/2014 Previsão de Término: 28/05/2014 Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: INDUSTRIAL	Código:	MPOG:	
Proprietário: RENATO STACK		CPF/CNPJ: 427.834.020-68	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	240,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	240,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
64 / 179 -----			
Número de ART: <b>7407060</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/05/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: JAKSON ROVER	CPF/CNPJ: 88913074087		
Rua: INDETERMINADO ARROIO DAS PACAS		Nº:	0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Colorado	UF: RS	CEP: 99460000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 29.280,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: ARROIO DAS PACAS		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: COLORADO	UF: RS	CEP: 99460000	
Data de Início: 29/05/2014	Previsão de Término: 05/06/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	MPOG:
Proprietário: JAKSON ROVER		CPF/CNPJ: 88913074087	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	240,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	240,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
65 / 179 -----			
Número de ART: <b>7411617</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/06/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: NEURI DREHMER	CPF/CNPJ: 21400482020		
Rua: INDETERMINADO LINHA JACUI		Nº:	0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Victor Graeff	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 27.000,00		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: LINHA JACUI		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: VICTOR GRAEFF	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 02/06/2014	Previsão de Término: 09/06/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	MPOG:
Proprietário: NEURI DREHMER		CPF/CNPJ: 21400482020	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	225,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	225,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
66 / 179 -----			
Número de ART: <b>7411967</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/06/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: VALDECI ALBRECHT  
Rua: Rua CRISTIANO BECKER  
Complemento:  
Cidade: Ernestina

CPF/CNPJ: 46171789020

Nº: 279

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 12.000,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA CRISTIANO BECKER  
Complemento:  
Cidade: ERNESTINA

Nº: 279

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 02/06/2014 Previsão de Término: 09/06/2014  
Finalidade: INDUSTRIAL  
Proprietário: VALDECI ALBRECHT

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 46171789020

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	96,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	96,00	m <sup>2</sup>

Quant:	Und:
96,00	m <sup>2</sup>
96,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

67 / 179 -----

Número de ART: **7416426** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 11/06/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: SELMAR DERLAM  
Rua: INDETERMINADO LINHA JACUI  
Complemento:  
Cidade: Victor Graeff

CPF/CNPJ: 67279643000

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 217.487,60  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: LINHA JACUI  
Complemento:  
Cidade: VICTOR GRAEFF

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 04/06/2014 Previsão de Término: 11/06/2014  
Finalidade: INDUSTRIAL  
Proprietário: SELMAR DERLAM

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 67279643000

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.934,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.934,50	m <sup>2</sup>
2 - ORÇAMENTO	GALPÃO COM FINALIDADE RURAL	1.934,50	m <sup>2</sup>

Quant:	Und:
1.934,50	m <sup>2</sup>
1.934,50	m <sup>2</sup>
1.934,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

68 / 179 -----

Número de ART: **7439029** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/06/2014 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA  
Rua: Avenida SARANDI  
Complemento:  
Cidade: Rondinha

CPF/CNPJ: 87712212000180

Nº: 646

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 99590000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: RONDINHA

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 99590000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 18/06/2014 Previsão de Término: 25/06/2014

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	889,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	889,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	889,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	889,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	889,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	889,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	889,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	889,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	889,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	889,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

69 / 179 -----

Número de ART: **7443326** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Rua: Avenida TIRADENTES

Nº: 1090

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tiradentes do Sul

UF: RS

CEP: 98680970

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIRADENTES DO SUL

UF: RS

CEP: 98680970

Data de Início: 23/06/2014 Previsão de Término: 04/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	8.173,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.173,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8.173,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	8.173,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	8.173,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.173,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	8.173,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

70 / 179 -----

Número de ART: **7450204** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/06/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 92410562000121

Rua: Rua FORTALEZA

Nº: 201

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Boa Vista das Missões

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 26/06/2014 Previsão de Término: 03/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 92410562000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	8.291,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.291,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8.291,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	8.291,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	8.291,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.291,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	8.291,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

71 / 179 -----

Número de ART: 7453158

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/07/2014

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Rua: Rua 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Três Palmeiras

UF: RS

CEP: 99675000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TRÊS PALMEIRAS

UF: RS

CEP: 99675000

Data de Início: 27/06/2014 Previsão de Término: 04/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	11.059,27	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	11.059,27	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	11.059,27	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	11.059,27	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	11.059,27	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	11.059,27	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	11.059,27	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

72 / 179 -----

Número de ART: 7463469

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/07/2014

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: ROGÉRIO LOUREIRO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 09076516000194

Rua: Rua JOÃO MANUEL DE LIMA E SILVA

Nº: 310

Complemento:

Bairro: MONSENHOR WOLSKI

Cidade: São Luiz Gonzaga

UF: RS

CEP: 97800000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 KM 569+315

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SÃO LUIZ GONZAGA

UF: RS

CEP: 97800000

Data de Início: 09/07/2014 Previsão de Término: 16/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: ROGÉRIO LOUREIRO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 09076516000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	674,57	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA	674,57	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - BUEIROS	674,57	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	674,57	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ORÇAMENTO	674,57	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

73 / 179 -----

Número de ART: 7484333

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/07/2014

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Rua: Rua ALECRIM

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Trindade do Sul

UF: RS

CEP: 99615000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PINHEIRO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TRINDADE DO SUL

UF: RS

CEP: 99615000

Data de Início: 17/07/2014 Previsão de Término: 24/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	380,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	380,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	380,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	380,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	380,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	380,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	380,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	380,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	380,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	380,00	m
10 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	380,00	m
11 - PROJETO	TOPOGRÁFICO-CADASTRO URBANO	380,00	m
12 - ESTUDO	SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS	380,00	m
13 - ESTUDO	HIDROLOGIA	380,00	Ind.
14 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	380,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

74 / 179 -----

Número de ART: 7484340

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/07/2014

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Rua: Rua ALECRIM

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Trindade do Sul

UF: RS

CEP: 99615000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PINHEIRO Nº: 0  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: TRINDADE DO SUL UF: RS CEP: 99615000  
 Data de Início: 17/07/2014 Previsão de Término: 24/07/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL CPF/CNPJ: 92399211000167

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	246,47	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	246,47	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	246,47	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	246,47	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	246,47	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	246,47	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	246,47	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	246,47	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	246,47	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	246,47	m
10 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	246,47	m
11 - PROJETO	TOPOGRÁFICO-CADASTRO URBANO	246,47	m
12 - ESTUDO	SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS	246,47	m
13 - ESTUDO	HIDROLOGIA	246,47	m
14 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	246,47	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

75 / 179 -----

Número de ART: **7484403** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/07/2014 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA CPF/CNPJ: 87712212000180  
 Rua: Avenida SARANDI Nº: 646  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Rondinha UF: RS CEP: 99590000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: RONDINHA UF: RS CEP: 99590000  
 Data de Início: 17/07/2014 Previsão de Término: 24/07/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	889,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	889,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	889,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	889,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	889,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	889,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	889,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	889,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	889,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	889,00	m
10 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	889,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

11 - PROJETO	TOPOGRÁFICO-CADASTRO URBANO	889,00	m
12 - ESTUDO	SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS	889,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

76 / 179 -----

Número de ART: **7519526** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/08/2014 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: REDEMAQ R. DISTR. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA CPF/CNPJ: 88594544000170  
 Rua: Rua DOS IMIGRANTES Nº: 500  
 Complemento: Bairro: OLIVEIRA  
 Cidade: Santo Ângelo UF: RS CEP: 0  
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 8.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285 Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: SÃO BORJA UF: RS CEP: 0  
 Data de Início: 06/08/2014 Previsão de Término: 13/08/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: COMERCIAL Código:  
 Proprietário: REDEMAQ R. DISTR. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA CPF/CNPJ: 88594544000170 MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	1.965,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA	1.965,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - BUEIROS	1.965,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	1.965,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ORÇAMENTO	1.965,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

77 / 179 -----

Número de ART: **7554184** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/08/2014 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86  
 Rua: Rua HENER DE SOUZA NUNES Nº: 150  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: Esteio UF: RS CEP: 93260120  
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 79.560,58 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 93260120  
 Data de Início: 27/08/2014 Previsão de Término: 29/08/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86 MPOG:

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	69.892,00	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	12,33	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	15.250,56	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	15.250,56	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	15.250,56	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	15.250,56	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	15.250,56	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	SIST. SANEAM. - REDE DE ÁGUA PLUVIAIS (CAPTAÇÃO, ESCOAM.)	15.250,56	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	15.250,56	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

9 - PROJETO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	5.752,08	m <sup>3</sup>
10 - PROJETO	RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.752,08	m <sup>3</sup>
11 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO OBRAS DO PAC 2 INTERVENÇÃO 11 SEMDUH	15.250,56	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

78 / 179 -----

Número de ART: **7558299** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/08/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ: 94106747000172

Rua: Rodovia BR 377, S/N

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Cruz Alta

UF: RS

CEP: 98005150

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 377, S/N

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CEP: 98005150

Data de Início: 29/08/2014 Previsão de Término: 02/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: JUDICIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ: 94106747000172

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LAUDO TÉCNICO

ACIDENTE DE TRANSITO NA BR 377 - KM 94 + 100

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

79 / 179 -----

Número de ART: **7586658** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/09/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE

CPF/CNPJ: 92005545000109

Rua: Avenida 20 DE DEZEMBRO

Nº: 609

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cerro Grande

UF: RS

CEP: 98340000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CERRO GRANDE

UF: RS

CEP: 98340000

Data de Início: 11/09/2014 Previsão de Término: 18/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE

CPF/CNPJ: 92005545000109

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

7.100,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

7.100,00

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

7.100,00

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

7.100,00

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA

7.100,00

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

7.100,00

m<sup>2</sup>

6 - ORÇAMENTO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2

7.100,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

80 / 179 -----

Número de ART: **7616886** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/09/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA  
Rua: Rodovia BR 377, S/N  
Complemento:  
Cidade: Cruz Alta

CPF/CNPJ: 94106747000172  
Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98005150

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.000,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 377, S/N  
Complemento:  
Cidade: CRUZ ALTA

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98005150

Data de Início: 30/09/2014 Previsão de Término: 03/10/2014  
Finalidade: JUDICIAL

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ: 94106747000172

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	ATROPELAMENTO RUA ABEL SPELETT, CRUZ ALTA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

81 / 179 -----

Número de ART: **7648621** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/10/2014 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PINHAL  
Rua: Avenida TREZE DE MAIO  
Complemento:  
Cidade: Pinhal

CPF/CNPJ: 92005586000103  
Nº: 1922

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 98345000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 3.000,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: PINHAL

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98345000

Data de Início: 16/10/2014 Previsão de Término: 23/10/2014  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PINHAL

CPF/CNPJ: 92005586000103

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	8.425,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	8.425,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	8.425,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	8.425,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	8.425,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.425,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	8.425,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	8.425,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.425,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	8.425,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

82 / 179 -----

Número de ART: **9107943** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/05/2017 Baixada em: 15/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO  
Rua: Travessa DOUTOR JOÃO FREITAS  
Complemento:  
Cidade: Passo Fundo

CPF/CNPJ: 87612537000190  
Nº: 75

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 99052050



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 232.375,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL E DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (CF		Nº: 0	
Complemento:	Bairro: CONFORME RESUMO DO CONTRATO		
Cidade: PASSO FUNDO	UF: RS	CEP: 99052050	
Data de Início: 16/10/2014	Previsão de Término: 25/05/2017	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	CPF/CNPJ: 87612537000190		
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	334.251,52	m²
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	334.251,52	m²
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	334.251,52	m²
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	334.251,52	m²
5 - PROJETO	DRENAGEM	334.251,52	m²
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	334.251,52	m²
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	334.251,52	m²
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	334.251,52	m²
9 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	334.251,52	m²
10 - ORÇAMENTO	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC 2ª ETAPA	334.251,52	m²
11 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	334.251,52	m²
12 - ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	334.251,52	m²
13 - PROJETO	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV BRASIL	108.641,87	m²
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
PROJETOS REALIZADOS PARA OS BAIRROS CORONEL MASSOT, SÃO JOSÉ, VERA CRUZ, VALINHOS, LEÃO XIII, GARDEN, DONA JULIA, NENÊ GREFF, BERTHIER, TUPINAMBÁ, ANDRÉ REBECK, VILA RICCI, PARQUE RECREIO, BOQUEIRÃO, JOBOTICABAL, PROFESSOR SCHISLER, JARDIM AMÉRICA, DONÁRIA, SANTA MARTA E AVENIDA BRASIL			
83 / 179 -----			
Número de ART: 7670207	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/10/2014	Baixada em: 03/12/2024	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	CPF/CNPJ: 87613188000121		
Rua: Avenida SANTOS DUMONT		Nº: 75	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Três Passos	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 3.000,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: TRÊS PASSOS	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 29/10/2014	Previsão de Término: 05/11/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	CPF/CNPJ: 87613188000121		
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	10.248,00	m²
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	10.248,00	m²
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	10.248,00	m²
3 - PROJETO	DRENAGEM	10.248,00	m²
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	10.248,00	m²
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.248,00	m²
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	10.248,00	m²
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	10.248,00	m²



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	10.248,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	10.248,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

84 / 179 -----

Número de ART: **7727527** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/12/2014 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS CPF/CNPJ: 87613188000121  
 Rua: Avenida SANTOS DUMONT Nº: 75  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Três Passos UF: RS CEP: 0  
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: TRÊS PASSOS UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/11/2014 Previsão de Término: 05/12/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS CPF/CNPJ: 87613188000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	1.442,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	1.442,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	1.442,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	1.442,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	1.442,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	1.442,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	1.442,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	1.442,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	1.442,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	1.442,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

85 / 179 -----

Número de ART: **7729999** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/12/2014 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185  
 Rua: Rua 12 DE MAIO Nº: 763  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Três Palmeiras UF: RS CEP: 99675000  
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: TRÊS PALMEIRAS UF: RS CEP: 99675000

Data de Início: 01/12/2014 Previsão de Término: 15/12/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	9.607,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	9.607,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	9.607,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	9.607,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	9.607,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	9.607,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	9.607,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

86 / 179 -----

Número de ART: **7730050** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Rua: Avenida SARANDI

Nº: 646

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rondinha

UF: RS

CEP: 99590000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: RONDINHA

UF: RS

CEP: 99590000

Data de Início: 01/12/2014 Previsão de Término: 08/12/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	889,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	889,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	889,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	889,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	889,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	889,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	889,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	889,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	889,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	889,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

87 / 179 -----

Número de ART: **7733228** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

CPF/CNPJ: 04207526000106

Rua: Avenida EMILIO KNAAK

Nº: 1160

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Novo Xingu

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NOVO XINGU

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 02/12/2014 Previsão de Término: 09/12/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

CPF/CNPJ: 04207526000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	10.382,85	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.382,85	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	10.382,85	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	10.382,85	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	10.382,85	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	10.382,85	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	10.382,85	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

88 / 179 -----

Número de ART: **7769965** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/12/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE

CPF/CNPJ: 92005545000109

Rua: Avenida 20 DE DEZEMBRO

Nº: 609

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cerro Grande

UF: RS

CEP: 98340000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CERRO GRANDE

UF: RS

CEP: 98340000

Data de Início: 22/12/2014 Previsão de Término: 25/01/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE

CPF/CNPJ: 92005545000109

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	7.564,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	7.564,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.564,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.564,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	7.564,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	7.564,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	7.564,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	7.564,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

89 / 179 -----

Número de ART: **7771457** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/12/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PINHAL

CPF/CNPJ: 92005586000103

Rua: Avenida TREZE DE MAIO

Nº: 1922

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Pinhal

UF: RS

CEP: 98345000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PINHAL

UF: RS

CEP: 98345000

Data de Início: 23/12/2014 Previsão de Término: 30/12/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PINHAL

CPF/CNPJ: 92005586000103

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.403,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	6.403,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	6.403,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	6.403,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	6.403,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	6.403,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	6.403,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	6.403,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	6.403,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	6.403,00	m
10 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	6.403,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

90 / 179 -----

Número de ART: **9223498** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/08/2017 Baixada em: 15/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

CPF/CNPJ: 87612537000190

Rua: Travessa DOUTOR JOÃO FREITAS

Nº: 75

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Passo Fundo

UF: RS

CEP: 99052050

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 232.375,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL E DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (CF Nº: 0

Complemento:

Bairro: CONFORME RESUMO DO CONTRATO

Cidade: PASSO FUNDO

UF: RS

CEP: 99052050

Data de Início: 14/01/2015 Previsão de Término: 10/08/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

CPF/CNPJ: 87612537000190

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	334.251,52	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	334.251,52	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC 2ª ETAPA	334.251,52	m <sup>2</sup>
11 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	334.251,52	m <sup>2</sup>
12 - ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	334.251,52	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV BRASIL	108.641,87	m <sup>2</sup>
14 - PROJETO	EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TA COM DURAÇÃO DE 90 DIAS		
15 - PROJETO	EXECUÇÃO DO SEGUNDO TA COM DURAÇÃO DE 120 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETOS REALIZADOS PARA OS BAIRROS CORONEL MASSOT, SÃO JOSÉ, VERA CRUZ, VALINHOS, LEÃO XIII, GARDEN, DONA JULIA, NENÊ GREFF, BERTHIER, TUPINAMBÁ, ANDRÉ REBECK, VILA RICCI, PARQUE RECREIO, BOQUEIRÃO, JOBOTICABAL, PROFESSOR SCHISLER, JARDIM AMÉRICA, DONÁRIA, SANTA MARTA E AVENIDA BRASIL

91 / 179 -----

Número de ART: **7926635** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2015 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ronda Alta

UF: RS

CEP: 99670000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.100,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: PRAÇA MOSE MISSIO Nº: 0  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: RONDA ALTA UF: RS CEP: 99670000  
 Data de Início: 13/04/2015 Previsão de Término: 20/04/2015 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.858,28	m <sup>2</sup>
1 - FISCALIZAÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.858,28	m <sup>2</sup>
2 - FISCALIZAÇÃO	DRENAGEM	5.858,28	m <sup>2</sup>
3 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.858,28	m <sup>2</sup>
4 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.858,28	m <sup>2</sup>
5 - FISCALIZAÇÃO	ACESSIBILIDADE	5.858,28	m <sup>2</sup>
6 - FISCALIZAÇÃO	PARCELAMENTO DO SOLO - EQUIP. URBANOS E INSTITUCIONAIS	5.858,28	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

92 / 179 -----

Número de ART: **7926848** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2015 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 87711503000153  
 Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO Nº: 0  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Ronda Alta UF: RS CEP: 99670000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 5.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: PRAÇA MOSE MISSIO Nº: 0  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: RONDA ALTA UF: RS CEP: 99670000  
 Data de Início: 13/04/2015 Previsão de Término: 20/04/2015 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	5.858,28	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	5.858,28	m <sup>2</sup>
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	5.858,28	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.858,28	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.858,28	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	5.858,28	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.858,28	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.858,28	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	5.858,28	m <sup>2</sup>
9 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E	5.858,28	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	5.858,28	m <sup>2</sup>
11 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - EQUIP. URBANOS E INSTITUCIONAIS	5.858,28	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

93 / 179 -----

Número de ART: **7939422** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/04/2015 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF  
Complemento:  
Cidade: Palmeira das Missões

CPF/CNPJ: 88541354000194  
Nº: 381

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 98300000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 12.000,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO  
Complemento:  
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98300000

Data de Início: 22/04/2015 Previsão de Término: 29/04/2015  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	4.442,56	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	4.442,56	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.442,56	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.442,56	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	4.442,56	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.442,56	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.442,56	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4.442,56	m <sup>2</sup>
9 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E	4.442,56	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	4.442,56	m <sup>2</sup>
11 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - EQUIP. URBANOS E INSTITUCIONAIS	4.442,56	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

94 / 179 -----

Número de ART: **7972554** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/05/2015 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ  
Rua: Avenida OLAVO MORAES  
Complemento:  
Cidade: Camaquã

CPF/CNPJ: 886968100001-75  
Nº: 869

Bairro:  
UF: RS CEP: 96180000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 57.241,62  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: CAMAQUÃ

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 96180000

Data de Início: 23/04/2015 Previsão de Término: 23/08/2015  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ

CPF/CNPJ: 886968100001-75

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	70.500,00	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	7,05	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	70.500,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	70.500,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	70.500,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	70.500,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	70.500,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	70.500,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	70.500,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

9 - ORÇAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 70.500,00 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

95 / 179 -----

Número de ART: **7959908** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 06/05/2015 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PAYSAGE - XII INCORPORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.220.538/0001-19

Rua: Rua MATEUS LEME Nº: 1970

Complemento: Bairro: CENTRO CÍVICO

Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 20.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 1610

Complemento: Bairro: SÃO CRISTÓVÃO

Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99064000

Data de Início: 06/05/2015 Previsão de Término: 06/06/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:

Proprietário: PAYSAGE - XII INCORPORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.220.538/0001-19

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------

0 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	78.146,91	m <sup>2</sup>
-------------	--	-----------	----------------

1 - PROJETO	DRENAGEM	78.146,91	m <sup>2</sup>
-------------	----------	-----------	----------------

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

96 / 179 -----

Número de ART: **8076875** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/07/2015 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 88696810000175

Rua: Avenida OLAVO MORAIS Nº: 869

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Camaquã UF: RS CEP: 96180000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 57.241,62 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CAMAQUÃ UF: RS CEP: 96180000

Data de Início: 20/07/2015 Previsão de Término: 20/11/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 88696810000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	4,00	km
------------	------------	------	----

1 - ESTUDO	GEOTECNIA	4,00	km
------------	-----------	------	----

2 - ESTUDO	HIDROLOGIA	4,00	km
------------	------------	------	----

3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	4,00	km
-------------	--	------	----

4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4,00	km
-------------	--	------	----

5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4,00	km
-------------	------------------------------------	------	----

6 - PROJETO	DRENAGEM	4,00	km
-------------	----------	------	----

7 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	4,00	km
-------------	-----------------------------------	------	----

8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4,00	km
-------------	----------------	------	----

9 - ORÇAMENTO	AV CON. LUIZ HANQUET E RUA BAGÉ	4,00	km
---------------	---------------------------------	------	----

10 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES MEIO FIO E PAV. DE PASSEIOS	4,00	km
--------------	--	------	----

11 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N 47/2015 TOMADA DE PREÇOS 3/2015		
------------------	--	--	--

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



97 / 179 -----

Número de ART: **9269259** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/10/2017 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Rua: Avenida SARANDI

Nº: 646

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rondinha

UF: RS

CEP: 99590000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 29.850,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DE ACESSO A LINHA LAMBARI

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: RONDINHA

UF: RS

CEP: 99590000

Data de Início: 20/11/2015 Previsão de Término: 06/10/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4,50	Ha
1 - PROJETO	BARRAGEM DE TERRA	11.086,92	m³
2 - PROJETO	BARRAGENS - VERTEDORES	40,00	m
3 - PROJETO	ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS	11.086,92	m³
4 - PROJETO	OBRAS HIDRÁULICAS	120,00	m
5 - PROJETO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	132.203,40	m³
6 - PROJETO	HIDROLOGIA - CONTROLE DE ENCHENTES	132.203,40	m³
7 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	132.203,40	m³
8 - ORÇAMENTO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	132.203,40	m³
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO RESERV. DE RETENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	132.203,40	m³

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

coordenação técnica e elaboração de projeto executivo de reservatório de retenção de águas pluviais, composto por barragem de terra, vertedor de fundo em concreto, vertedor de superfície de soleira espessa em concreto, descida de água em degraus. coord. técnica e elaboração de estudo topográfico planialtimétrico

98 / 179 -----

Número de ART: **8337776** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/12/2015 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Rua: Rua 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Três Palmeiras

UF: RS

CEP: 99675000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TRÊS PALMEIRAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TRÊS PALMEIRAS

UF: RS

CEP: 99675000

Data de Início: 14/12/2015 Previsão de Término: 14/01/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	14.252,70	m²
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	14.252,70	m²
2 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	14.252,70	m²
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	14.252,70	m²



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	14.252,70	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	14.252,70	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

99 / 179 -----

Número de ART: **8337784** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/12/2015 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Rua: Rua 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Três Palmeiras

UF: RS

CEP: 99675000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TRÊS PALMEIRAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TRÊS PALMEIRAS

UF: RS

CEP: 99675000

Data de Início: 14/12/2015 Previsão de Término: 14/01/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	9.244,20	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	9.244,20	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	9.244,20	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	9.244,20	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	9.244,20	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	9.244,20	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

100 / 179 -----

Número de ART: **9343962** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/10/2017 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA

CPF/CNPJ: 03769527000173

Rua: Rua SANTOS DUMONT

Nº: 23

Complemento:

Bairro: BERTO CIRO

Cidade: Nova Santa Rita

UF: RS

CEP: 92480000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 27.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENTO GONÇALVES

Nº: 870

Complemento: campus do vale- zona 9

Bairro: AGRONOMIA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 91540000

Data de Início: 14/12/2015 Previsão de Término: 05/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ: 92969856000198

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ALTERAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO	2.600,00	m <sup>2</sup>
-------------	---------------------------------	----------	----------------

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos básico e executivo para a urbanização e implantação de infraestrutura básica no campus do Vale da UFRGS.

área de intervenção para terraplenagem e pavimentação: 2.600,00 m<sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

101 / 179 -----

Número de ART: **8479621** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/03/2016 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ronda Alta

UF: RS

CEP: 99670000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.358,88

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: RONDA ALTA

UF: RS

CEP: 99670000

Data de Início: 21/03/2016 Previsão de Término: 22/07/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - FISCALIZAÇÃO

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUN. DE RONDA ALTA

9.732,80

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

102 / 179 -----

Número de ART: **8532492** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/04/2016 Baixada em: 23/06/2016  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MARCOS ROGÉRIO GALLERT & CIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01975818000192

Rua: Rodovia BR 285, KM 496+790

Nº: 1627

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: Entre-Ijuís

UF: RS

CEP: 98855000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285, KM 496+790

Nº: 1627

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: ENTRE-IJUÍIS

UF: RS

CEP: 98855000

Data de Início: 26/04/2016 Previsão de Término: 23/06/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: MARCOS ROGÉRIO GALLERT & CIA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 01975818000192

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

3.377,35

m³

1 - PROJETO

ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO

4.500,00

m²

2 - PROJETO

ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO

4.500,00

m²

3 - PROJETO

ESTRADAS - SINALIZAÇÃO

4.500,00

m²

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS

30,00

m

5 - PROJETO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

10.500,00

m²

6 - PROJETO

PROJETO DE ACESSO À RODOVIA BR 285, KM 496+790 LE

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

103 / 179 -----

Número de ART: **8635157** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/07/2016 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ronda Alta

UF: RS

CEP: 99670000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 34.861,68			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS		Nº: 0	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: RONDA ALTA	UF: RS	CEP: 99670000	
Data de Início: 20/05/2016	Previsão de Término: 20/05/2017	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		CPF/CNPJ: 87711503000153	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	45.000,00	m²
1 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	45.000,00	m²
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	45.000,00	m²
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	45.000,00	m²
4 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	45.000,00	m²
5 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	45.000,00	m²
6 - PROJETO	DRENAGEM	45.000,00	m²
7 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	45.000,00	m²
8 - FISCALIZAÇÃO	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	45.000,00	m²
9 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	45.000,00	m²
10 - ESTUDO	HIDROLOGIA	45.000,00	m²
11 - ESTUDO	GEOTECNIA	45.000,00	m²
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
elaboração de projetos de pavimentação conforme contrato nº 018/2015 e seus aditivos, contendo: estudos topográficos, hidrologicos, geotécnicos e de tráfego; projetos de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, acessibilidade e obras complementares e geométrico.			
Fiscalização da execução das obras relativas aos projetos.			
Orçamento e cronograma físico-financeiro e memorial descritivo das obras;			
104 / 179 -----			
Número de ART: <b>8622131</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/06/2016	Baixada em: 03/12/2024	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL		CPF/CNPJ: 92399211000167	
Rua: Rua ALECRIM			Nº: 120
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Trindade do Sul	UF: RS	CEP: 99615000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 19.500,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA ERS 324, KM 69+100		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: TRINDADE DO SUL	UF: RS	CEP: 99615000	
Data de Início: 23/06/2016	Previsão de Término: 25/07/2016	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL		CPF/CNPJ: 92399211000167	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	1,00	Un
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	1,00	Un
2 - ESTUDO	HIDROLOGIA	1,00	Un
3 - ESTUDO	GEOTECNIA	1,00	Un
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.000,00	m²
5 - PROJETO	DRENAGEM	12.000,00	m²
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	12.000,00	m²



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	12.000,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	120.000,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	ILUMINAÇÃO VIÁRIA	12.000,00	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	INTERSECÇÃO DE ACESSO JBS	12.000,00	m <sup>2</sup>
11 - MEMORIAL	INTERSECÇÃO DE ACESSO JBS	12.000,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos básico e executivo referentes à intersecção de acesso ao complexo frigorífico JBS, contemplando:

Estudos de tráfego, com contagem 3 dias, 16 horas e determinação do número N

Estudos topográficos de levantamento planialtimétrico e cadastral

Estudos geotécnicos

Estudos hidrológicos

Projeto de terraplenagem

projeto de pavimentação asfáltica flexível, sobre base de brita graduada e sub base de macadame seco

Projeto de sinalização horizontal, vertical e por condução ótica

Projeto de drenagem superficial

Projeto de obras complementares e iluminação viária

Projeto de engenharia de tráfego de dimensionamento de intersecção

Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo

Projeto elaborado para o município de Trindade do Sul, com aprovação junto ao DAER/RS, em seus padrões.

105 / 179 -----

Número de ART: **8626554** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/06/2016 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ronda Alta

UF: RS

CEP: 99670000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 34.861,68

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: RONDA ALTA

UF: RS

CEP: 99670000

Data de Início: 28/06/2016 Previsão de Término: 29/12/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	7.023,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	7.023,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	7.023,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	7.023,00	m <sup>2</sup>
4 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,	7.023,00	m <sup>2</sup>
5 - ORÇAMENTO	ACESSIBILIDADE E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	7.023,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	DRENAGEM	7.023,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	7.023,00	m <sup>2</sup>
8 - FISCALIZAÇÃO	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	7.023,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

106 / 179 -----

Número de ART: **9701337** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/06/2018 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

Rua: Rua 12 DE MAIO

Complemento:

Cidade: Três Palmeiras

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 92399112000185

Nº: 763

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99675000

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Cidade: TRÊS PALMEIRAS

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99675000

Data de Início: 19/09/2016 Previsão de Término: 22/06/2018

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO

HIDROLOGIA

43.788,96

m<sup>2</sup>

1 - ESTUDO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

43.788,96

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

43.788,96

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

43.788,96

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

43.788,96

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

43.788,96

m<sup>2</sup>

6 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

43.788,96

m<sup>2</sup>

7 - PROJETO

DRENAGEM

43.788,96

m<sup>2</sup>

8 - ORÇAMENTO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

43.788,96

m<sup>2</sup>

9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

43.788,96

m<sup>2</sup>

10 - ESPECIFICAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

43.788,96

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

107 / 179 -----

Número de ART: 9211019

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/08/2017

Baixada em: 18/05/2018

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE GUABIJU

CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Rua: Rua JOSÉ BONIFÁCIO

Nº: 816

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Guabiju

UF: RS

CEP: 95355000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 17.000,00

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: PERÍMETRO URBANO - GUABIJU

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: GUABIJU

UF: RS

CEP: 95355000

Data de Início: 19/07/2017 Previsão de Término: 19/09/2017

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUABIJU

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

HIDRÁULICA - CANAIS

1.500,00

m

1 - PROJETO

HIDRÁULICA - RIOS

1.500,00

m

2 - PROJETO

HIDROLOGIA - ESCOAMENTO EM RIOS E RESERVATÓRIOS

1.500,00

m

3 - ORÇAMENTO

ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RIO GUABIJU

1.500,00

m

4 - ESPECIFICAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO RIO GUABIJU

1.500,00

m

5 - ESTUDO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

1.500,00

m

6 - ESTUDO

HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA - BACIA HIDROGRÁFICA

1.500,00

m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Realização de estudo hidrológico compreendendo a determinação da bacia de contribuição e cálculo das chuvas de projetos; projeto de dimensionamento do canal do rio Guabiju na extensão de 1.500m, e das obras de arte



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

no transcurso do rio; estudo topográfico planialtimétrico cadastral da área de influência do rio Guabiju numa extensão de 1.500m por uma largura aproximada de 100m, no perímetro urbano do município.

108 / 179 -----

Número de ART: **9203988** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/08/2017 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF

Nº: 381

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Palmeira das Missões

UF: RS

CEP: 98300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 14.870,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98300000

Data de Início: 28/07/2017 Previsão de Término: 31/08/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	39.861,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	39.861,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	39.861,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	39.861,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	SIST. SANEAM. - REDE DE ÁGUA PLUVIAIS (CAPTAÇÃO, ESCOAM.)	39.861,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	39.861,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEM. DESCRITIVO	39.861,00	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Projeto de pavimentação asfáltica das seguintes ruas:

Ruas das Chácaras, Jorge Barreiro - T 01, Salgado Filho e Júlio Pereira - T 02, com área de 9.656,70 m<sup>2</sup>

Rua República - T 01, com área de 6.438,00 m<sup>2</sup>

Rua República - T 02, com área de 6.645,10 m<sup>2</sup>

Ruas Jorge Barreiro - T 02 e Marechal Deodoro, com área de 7.125,15 m<sup>2</sup>

Rua João Manoel de Lima, com área de 5.055,27 m<sup>2</sup>

Rua Antônio da Silva Batista, com área de 4.940,78 m<sup>2</sup>

Elaborados projetos de capeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico, sinalização, acessibilidade, drenagem e sinalização vertica e horizontal, orçamento e cronograma físico-financeiro, memorial descritivo

109 / 179 -----

Número de ART: **9702156** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/06/2018 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 0175911200016-70

Rua: Avenida DAS INDÚSTRIAS

Nº: 2020

Complemento:

Bairro:

Cidade: Carazinho

UF: RS

CEP: 99500000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 44.150,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS

Nº: 2020

Complemento:

Bairro:

Cidade: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Data de Início: 02/10/2017 Previsão de Término: 29/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 0175911200016-70



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	50.119,43	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	50.119,43	m <sup>2</sup>
2 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE PERMEABILIDADE DO SOLO	1,00	m
3 - FISCALIZAÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	50.119,43	andar
4 - FISCALIZAÇÃO	CONCRETO USINADO - ACOMPANHAMENTO	1.900,00	m <sup>3</sup>
5 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - SUPERESTRUTURA	50.119,43	m <sup>2</sup>
6 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	INSTALAÇÕES COMERCIAIS BRAVO CARAZINHO/RS	50.119,43	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

projeto e coordenação técnica de terraplenagem e microdrenagem pluvial. Ensaio de permeabilidade do solo. fiscalização e coordenação técnica de terraplenagem com ensaios de campo e laboratório (proctor, densidade, LL, LP, grau de compactação, densidade), granulometria, caracterização  
fiscalização e coordenação técnica de obras de pavimento de concreto, com ensaios de campo e laboratório (resistência à tração e compressão, abatimento)  
fiscalização e coordenação técnica de obras de pavimentação, base de brita graduada com ensaios de campo (densidade, grau de compactação, granulometria)

110 / 179 -----

Número de ART: **9333119** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/10/2017 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: SEMENTES SOL PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CPF/CNPJ: 08348762000195

Rua: Rodovia BR 285, KM 336

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Carazinho

UF: RS

CEP: 99500000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 12.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285, KM 336

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Data de Início: 16/10/2017 Previsão de Término: 31/10/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: SEMENTES SOL PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CPF/CNPJ: 08348762000195

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	50.119,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	50.119,00	m <sup>2</sup>
2 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	50.119,00	m <sup>2</sup>
3 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	50.119,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

111 / 179 -----

Número de ART: **9359298** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2017 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 01.759.112/0001-93

Rua: INDETERMINADO BR-050, KM 185

Nº: 0

Complemento: LJ 08

Bairro: JD SANTA CLARA

Cidade: Uberaba

UF: MG

CEP: 38038050

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285, KM 336

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Data de Início: 01/11/2017 Previsão de Término: 01/12/2017

Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: INDUSTRIAL	Código:	MPOG:
Proprietário: BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ: 01.759.112/0001-93	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
0 - ENSAIO	ENSAIO DE SOLO	3,00 Un
1 - ENSAIO	DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DO SOLO	3,00 Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 112 / 179 -----		
Número de ART: 9383407	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/11/2017	Baixada em: 03/12/2024
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal	
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	CPF/CNPJ: 97320030000117	
Rua: INDETERMINADO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	Nº: 0	
Complemento:	Bairro: CENTRO	
Cidade: Sarandi	UF: RS CEP: 99560000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.500,00		
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:	
<b>Observação:</b>		
Endereço da obra/Serviço: ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL		Nº: 0
Complemento:	Bairro:	
Cidade: SARANDI	UF: RS CEP: 99560000	
Data de Início: 17/11/2017	Previsão de Término: 15/12/2017	
Finalidade: PÚBLICO	Coordenadas Geográficas:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	Código:	MPOG:
	CPF/CNPJ: 97320030000117	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
0 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	1.425,00 m²
1 - ORÇAMENTO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	1.425,00 m²
2 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	1.425,00 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 113 / 179 -----		
Número de ART: 9598728	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/04/2018	Baixada em: 03/12/2024
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal	
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES	CPF/CNPJ: 88541354000194	
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF	Nº: 381	
Complemento:	Bairro: CENTRO	
Cidade: Palmeira das Missões	UF: RS CEP: 98300000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 14.870,00		
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:	
<b>Observação:</b>		
Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS		Nº: 381
Complemento:	Bairro: CENTRO	
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES	UF: RS CEP: 98300000	
Data de Início: 17/11/2017	Previsão de Término: 13/04/2018	
Finalidade: PÚBLICO	Coordenadas Geográficas:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES	Código:	MPOG:
	CPF/CNPJ: 88541354000194	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	39.861,00 m²
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	39.861,00 m²
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	39.861,00 m²
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	39.861,00 m²
4 - PROJETO	SIST. SANEAM. - REDE DE ÁGUA PLUVIAIS (CAPTAÇÃO, ESCOAM.)	39.861,00 m²
5 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	39.861,00 m²
6 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEM. DESCRITIVO	39.861,00 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:		



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Projeto de pavimentação asfáltica das seguintes ruas:

Ruas das Chácaras, Jorge Barreiro - T 01, Salgado Filho e Júlio Pereira - T 02, com área de 9.656,70 m<sup>2</sup>

Rua República - T 01, com área de 6.438,00 m<sup>2</sup>

Rua República - T 02, com área de 6.645,10 m<sup>2</sup>

Ruas Jorge Barreiro - T 02 e Marechal Deodoro, com área de 7.125,15 m<sup>2</sup>

Rua João Manoel de Lima, com área de 5.055,27 m<sup>2</sup>

Rua Antônio da Silva Batista, com área de 4.940,78 m<sup>2</sup>

Elaborados projetos de capeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico, sinalização, acessibilidade, drenagem e sinalização vertica e horizontal, orçamento e cronograma físico-financeiro, memorial descritivo

114 / 179 -----

Número de ART: **10361378** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/08/2019 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MÍSSIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ronda Alta

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 114.387,43

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: RONDA ALTA

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 05/03/2018 Previsão de Término: 31/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDA ALTA

CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO

HIDROLOGIA

32.154,23

m<sup>2</sup>

1 - ESTUDO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

32.154,23

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

32.154,23

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

32.154,23

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

32.154,23

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

32.154,23

m<sup>2</sup>

6 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

32.154,23

m<sup>2</sup>

7 - PROJETO

DRENAGEM

32.154,23

m<sup>2</sup>

8 - ORÇAMENTO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

32.154,23

m<sup>2</sup>

9 - ESPECIFICAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

32.154,23

m<sup>2</sup>

10 - ESTUDO

GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS

32.154,23

m<sup>2</sup>

11 - ESTUDO

ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO

32.154,23

m<sup>2</sup>

12 - FISCALIZAÇÃO

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

32.154,23

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

DIVERSAS RUAS: AV. PRESIDENTE VARGAS, RUA 7 SETEMBRO, RUA ALBERTO DOS REIS, RUA SANTA HELENA  
RUA ANGELO GIRARDI, RUA FRANCISCO COSTA, RUA NATALICIO DOS SANTOS, RUA SANTA TEREZINHA,  
RUA 24 DE AGOSTO, RUA PRESIDENTE JUCELINO, RUA BANDEIRANTES, RUA OLIVIA DUNSKI, RUA JULIO FONTOURA  
RUA JOAO ARGENTA

115 / 179 -----

Número de ART: **9561596** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/04/2018 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS

CPF/CNPJ: 94.703.964/0001-42

Rua: Avenida JOSÉ PEDRO LOUREIRO DE MELO

Nº: 1070

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Gramado dos Loureiros

UF: RS

CEP: 99605000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: GRAMADO DOS LOUREIROS

UF: RS

CEP: 99605000

Data de Início: 19/03/2018 Previsão de Término: 19/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS

CPF/CNPJ: 94.703.964/0001-42

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	42.735,58	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	42.735,58	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	42.735,58	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	42.735,58	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	42.735,58	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	42.735,58	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	42.735,58	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

116 / 179 -----

Número de ART: 9603128

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/04/2018

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL

CPF/CNPJ: 04219343000100

Rua: Avenida 17 DE ABRIL

Nº: 503

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Margarida do Sul

UF: RS

CEP: 97335000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL

UF: RS

CEP: 97335000

Data de Início: 20/03/2018 Previsão de Término: 20/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL

CPF/CNPJ: 04219343000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	44.319,51	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	44.319,51	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	44.319,51	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	44.319,51	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	44.319,51	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	44.319,51	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	44.319,51	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

117 / 179 -----

Número de ART: 9941072

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/11/2018

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS

Rua: Avenida JOSÉ PEDRO LOUREIRO DE MELO

Complemento:

Cidade: Gramado dos Loureiros

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 94.703.964/0001-42

Nº: 1070

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99605000

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Cidade: GRAMADO DOS LOUREIROS

Bairro:

UF: RS

CEP: 99605000

Data de Início: 20/03/2018 Previsão de Término: 22/11/2018

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 94.703.964/0001-42

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO

HIDROLOGIA

42.735,58

m<sup>2</sup>

1 - ESTUDO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

42.735,58

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

42.735,58

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

42.735,58

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

42.735,58

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

42.735,58

m<sup>2</sup>

6 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

42.735,58

m<sup>2</sup>

7 - PROJETO

DRENAGEM

42.735,58

m<sup>2</sup>

8 - ORÇAMENTO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

42.735,58

m<sup>2</sup>

9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

42.735,58

m<sup>2</sup>

10 - ESPECIFICAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

42.735,58

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

118 / 179 -----

Número de ART: 9830750

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/09/2018

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SEBERI

CPF/CNPJ: 87613196000178

Rua: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA

Nº: 831

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Seberí

UF: RS

CEP: 98380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA

Nº: 831

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SEBERI

UF: RS

CEP: 98380000

Data de Início: 04/04/2018 Previsão de Término: 04/10/2018

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE SEBERI

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87613196000178

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO

HIDROLOGIA

56.517,83

m<sup>2</sup>

1 - ESTUDO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

56.517,83

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

56.517,83

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

56.517,83

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

56.517,83

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

56.517,83

m<sup>2</sup>

6 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

56.517,83

m<sup>2</sup>

7 - PROJETO

DRENAGEM

56.517,83

m<sup>2</sup>

8 - ORÇAMENTO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

56.517,83

m<sup>2</sup>

9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

56.517,83

m<sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	56.517,83	m <sup>2</sup>
11 - ESPECIFICAÇÃO	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.883,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

119 / 179 -----

Número de ART: **9633103** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/05/2018 Baixada em: 18/05/2018

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE GUABIJU

CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Rua: Rua JOSÉ BONIFÁCIO

Nº: 816

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Guabiju

UF: RS

CEP: 95355000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: PERÍMETRO URBANO - GUABIJU

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: GUABIJU

UF: RS

CEP: 95355000

Data de Início: 07/05/2018 Previsão de Término: 18/05/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUABIJU

CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO

3.000,00

m

1 - PROJETO

ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS

3.000,00

m

2 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

18.000,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Realização de estudo hidrológico compreendendo a determinação da bacia de contribuição e cálculo das chuvas de projetos; projeto de dimensionamento do canal do rio Guabiju na extensão de 1.500m, e das obras de arte no transcurso do rio; estudo topográfico planialtimétrico cadastral da área de influência do rio Guabiju numa extensão de 1.500m por uma largura aproximada de 100m, no perímetro urbano do município.

120 / 179 -----

Número de ART: **11282161** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/05/2021 Baixada em: 07/07/2018

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI

CPF/CNPJ: 88702089000189

Rua: Avenida KONRAD ADENAUER

Nº: 1870

Complemento:

Bairro:

Cidade: Panambi

UF: RS

CEP: 98280000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 10.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: PONTE SOB RIO FIÚZA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: PAVÃO

Cidade: PANAMBI

UF: RS

CEP: 98280000

Data de Início: 08/05/2018 Previsão de Término: 07/07/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI

CPF/CNPJ: 88702089000189

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO

HIDROLOGIA - DIMENSIONAMENTO DE VAZÕES

176,90

Ha

1 - PROJETO

PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

195,20

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

195,20

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

FUNDAÇÕES PROFUNDAS

195,20

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

584,96

m<sup>2</sup>

5 - ESTUDO

GEOTECNIA - SONDAJEM

195,20

m<sup>2</sup>

6 - ESTUDO

HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA - BACIA HIDROGRÁFICA

176,90

km<sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - INSPEÇÃO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	195,20	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	195,20	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

elaboração de projeto de ponte sobre o rio fiuza, composta por dois vãos de 16 m, totalizando 32 metros, com apoio central.

121 / 179 -----

Número de ART: **9948280** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10

Rua: Rua TIRADENTES

Nº: 700

Complemento:

Bairro: CENTO

Cidade: Ibirubá

UF: RS

CEP: 98200000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 32.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA TIRADENTES

Nº: 700

Complemento:

Bairro: CENTO

Cidade: IBIRUBÁ

UF: RS

CEP: 98200000

Data de Início: 28/08/2018 Previsão de Término: 03/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	63.222,25	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	63.222,25	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	63.222,25	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	63.222,25	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	63.222,25	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	63.222,25	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	63.222,25	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

elaboração de projeto básico de pavimentação asfáltica, contendo estudos topográfico, hidrológico, geotécnico; projeto de terraplenagem, inclusive com aterro sobre solo mole (5.150 m<sup>3</sup>); drenagem pluvial, inclusive com projeto de galeria tripla de concreto (26 m); projeto de pavimentação, sinalização, obras complementares, sinalização e acessibilidade.

122 / 179 -----

Número de ART: **10185072** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/05/2019 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Palmeira das Missões

UF: RS

CEP: 98300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 26.400,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98300000

Data de Início: 14/09/2018 Previsão de Término: 10/06/2019

Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		CPF/CNPJ: 88541354000194	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	12.066,64	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	12.066,64	m <sup>2</sup>
4 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
5 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	12.066,64	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

123 / 179 -----

Número de ART: **10169516** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2019 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO CPF/CNPJ: 89030639000123  
Rua: Avenida RIO BRANCO Nº: 234

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Liberato Salzano UF: RS CEP: 99690000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: LIBERATO SALZANO UF: RS CEP: 99690000

Data de Início: 04/01/2019 Previsão de Término: 04/06/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO CPF/CNPJ: 89030639000123

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	38.155,18	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	38.155,18	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	38.155,18	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	38.155,18	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	38.155,18	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	38.155,18	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	38.155,18	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

124 / 179 -----

Número de ART: **10184300** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/05/2019 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR CPF/CNPJ: 88824099000197  
Rua: Rua MIRAPALHETE Nº: 1179

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Santa Vitória do Palmar UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 32.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS PROJETO AVANÇAR CIDADES Nº: 0  
Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0  
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR

Data de Início: 18/03/2019 Previsão de Término: 10/06/2019 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR CPF/CNPJ: 88824099000197

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	95.320,60	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	95.320,60	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	95.320,60	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	95.320,60	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	95.320,60	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	95.320,60	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	95.320,60	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	95.320,60	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
125 / 179 -----

Número de ART: 11141509 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 04/07/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA CPF/CNPJ: 87708889000144  
Rua: Avenida JOÃO MAFESSONI Nº: 483  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 0  
Cidade: Constantina

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**  
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: 483  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CONSTANTINA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 04/04/2019 Previsão de Término: 04/07/2019 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA CPF/CNPJ: 87708889000144

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	108.150,29	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	108.150,29	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	108.150,29	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	108.150,29	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	108.150,29	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	108.150,29	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	108.150,29	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	108.150,29	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	108.150,29	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	108.150,29	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	108.150,29	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	108.150,29	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	108.150,29	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER), DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO REGULAR E IRREGULAR; PARA AS SEGUINTE RUAS DO MUNICÍPIO:  
RUA AMÂNDIO ARAÚJO, RUA ANGELO TESSER, RUA HERMINIO P. CALEFFI, TV DA PÁTRIA, RUA NEREU RAMOS, RUA ANTONIO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

GIACOMINI, RUA AUGUSTO DOMINICUS, RUA MAGNO CESAR CENCI, RUA SANTO DE MARTINI, RUA JONAS F. FAREZIN, RUA SABINO FIORENTIN, TV BALDUÍNO COSTA, RUA VALDECIR FIORENTIN, RUA SEVERO SUZANO.

126 / 179 -----

Número de ART: **10184216** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/05/2019 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Rua: Rua JOSE CANELLAS

Nº: 258

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Frederico Westphalen

UF: RS

CEP: 98400000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 32.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Data de Início: 26/04/2019 Previsão de Término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CPF/CNPJ: 87612917000125

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	95.320,60	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	95.320,60	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	95.320,60	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	95.320,60	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	95.320,60	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	95.320,60	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	95.320,60	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	95.320,60	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	95.320,60	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

127 / 179 -----

Número de ART: **10437721** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10

Rua: Rua TIRADENTES

Nº: 700

Complemento:

Bairro: CENCO

Cidade: Ibirubá

UF: RS

CEP: 98200000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA ACESSOS A RODOVIA VRS824 E TREVO DE ACESSO A

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: IBIRUBÁ

UF: RS

CEP: 98200000

Data de Início: 06/05/2019 Previsão de Término: 30/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

CPF/CNPJ: 87564381000110

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	2.330,00	m
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	2.330,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

2. PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.330,00	m
3. PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	2.330,00	m
4. PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	2.330,00	m
5. PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	2.330,00	m
6. PROJETO	DRENAGEM	2.330,00	m
7. ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	2.330,00	m
8. ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	2.330,00	m
9. PROJETO	REORDENAMENTO URBANÍSTICO - PLANO FUNCIONAL	2.330,00	m
10. PROJETO	R. LATERAL E INTERSEÇÕES VRS 824 KM29+875 AO KM31+040	2.330,00	m
11. PROJETO	SINALIZAÇÃO DE OBRAS DESVIO DE TRAFEGO	2.330,00	m
12. ESTUDO	CONTAGEM DE TRAFEGO	2.330,00	m
13. ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	2.330,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETO DE REORDENAMENTO URBANÍSTICO - RUAS LATERAIS E INTERCESSOES DE ACESSO NA VRS 824 - XV NOVEMBRO - ENTR RS223 KM 29+975 AO 31+040, IBIRUBA/RS

128 / 179 -----

Número de ART: **10358879** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/08/2019 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SEBERI

CPF/CNPJ: 87613196000178

Rua: Avenida GENERAL FLORES DA CUNHA

Nº: 831

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Seberi

UF: RS

CEP: 98380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 65.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SEBERI

UF: RS

CEP: 98380000

Data de Início: 30/05/2019 Previsão de Término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SEBERI

CPF/CNPJ: 87613196000178

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	35.158,63	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	35.158,63	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	35.158,63	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	35.158,63	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	35.158,63	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	35.158,63	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	35.158,63	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	35.158,63	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	35.158,63	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	35.158,63	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	35.158,63	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	35.158,63	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	35.158,63	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.883,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA VIARIA DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. RUAS JOÃO PESSOA, RUA CEL. EVARISTO DO AMARAL, RUA BENTO GONÇALVES, RUA CEL. BORGES DO CANTO, RUA TENENTE CEL. PEDRO RODRIGUES

129 / 179 -----

Número de ART: **10344025** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/08/2019 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARAO  
Rua: Avenida VINTE E SETE DE JANEIRO  
Complemento:  
Cidade: Jaguarão

CPF/CNPJ: 88414552000197  
Nº: 422

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 96300000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 113.588,77  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: JAGUARÃO

Nº: 0

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 96300000

Data de Início: 05/07/2019 Previsão de Término: 06/01/2020  
Finalidade: PÚBLICO  
Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARAO

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 88414552000197

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	89.946,48	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	89.946,48	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	89.946,48	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	89.946,48	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	89.946,48	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	89.946,48	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	89.946,48	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	89.946,48	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	89.946,48	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	89.946,48	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	89.946,48	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	89.946,48	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	89.946,48	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL, HORIZONTAL E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS SEGUINTE RUAS DO MUNICIPIO:

RUA BARÃO TAVARES LEITE E RU LUIZ F VERGARA, RUA BRIGADEIRO MANOEL DE SOUZA, RUA BARAO TAVARES LEITE RUA INDEPENDENCIA, AVENIDA ODILO GONÇALVES TRECHO 2, AVENIDA ODILO GONÇALVES TRECHO 2, RUA MENNA BARRETO, RUA NELSON WORTMANN, RUA DOM PEDRO SEGUNDO, RUA ALMIRANTE TAMANDARE RUA ROSALINO LOPES DE MOURA, RUA ARNALDO VALDOMIRO FERREIRA, RUA CLAUDINO ECHEVENGUÁ, RUA 7 DE ABRIL, RUA DA PAZ, RUA VALENTIN LIMA PIUMA, RUA DAS FLORES, AVENIDA ODILO GONÇALVES TRECHO 1 RUA ALFREDO MANOEL DA COSTA, RUA GAL MARQUES, RUA CURUPAITY, RUA CORREDOR DAS TROPAS TRECHO 2, RUA DR. RUBENS CORREA TERRA, RUA AURY PRATES PIÚMA.

130 / 179 -----

Número de ART: 10710123 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/04/2020 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARAO  
Rua: Avenida VINTE E SETE DE JANEIRO  
Complemento:  
Cidade: Jaguarão

CPF/CNPJ: 88414552000197  
Nº: 422

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 96300000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 113.588,77  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: JAGUARÃO

Nº: 0

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 96300000

Data de Início: 05/07/2019 Previsão de Término: 06/06/2020

Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	22.315,57	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	22.315,57	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	22.315,57	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	22.315,57	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	22.315,57	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	22.315,57	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	22.315,57	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	22.315,57	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	22.315,57	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	22.315,57	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	22.315,57	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	22.315,57	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	22.315,57	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL, HORIZONTAL E PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS SEGUINTE RUAS DO MUNICIPIO:

Rua Barbosa Neto, Rua Ernesto Correia, Rua 27 de Janeiro

131 / 179 -----

Número de ART: **10993154** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/10/2020 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO

CPF/CNPJ: 89030639000123

Rua: Avenida RIO BRANCO

Nº: 234

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Liberato Salzano

UF: RS

CEP: 99690000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.750,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: LIBERATO SALZANO

UF: RS

CEP: 99690000

Data de Início: 09/07/2019 Previsão de Término: 05/11/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO

CPF/CNPJ: 89030639000123

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	38.155,18	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	38.155,18	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	38.155,18	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	38.155,18	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	38.155,18	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	38.155,18	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.155,18	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	38.155,18	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato nº 003/2019, firmado em 09/07/2019 com o município de Liberato Salzano/RS, para prestação de serviços de engenharia.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

132 / 179 -----

Número de ART: **10556429** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176  
Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20 Nº: 20823  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Campo Magro UF: PR CEP: 83535000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 365.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535000  
Data de Início: 09/07/2019 Previsão de Término: 09/07/2020 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	25,00	km
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	25,00	km
2 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	25,00	km
3 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	25,00	km
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	25,00	km
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	25,00	km
6 - PROJETO	DRENAGEM	25,00	km
7 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	25,00	km
8 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	25,00	km
9 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	25,00	km
10 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	25,00	km
11 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	25,00	km
12 - ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	25,00	km
13 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	25,00	km
14 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	25,00	km
15 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	25,00	km

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ENGENHARIA PARA AS SEGUINTE RUAS DO MUNICÍPIO:  
CRISÂNTEMOS (3862,80M<sup>2</sup>), DOM PEDRO I (1680,00m<sup>2</sup>), ESTACIO DE SÁ (686,40M<sup>2</sup>), HEMITÉRIO TORRES (2331,20M<sup>2</sup>),  
JURACI MAGALHÃES (1510,50M<sup>2</sup>), TRAVESSA B (366,00M<sup>2</sup>), 10 DE JULHO (1410,00M<sup>2</sup>), BOCA DE LEÃO E AMETISTA  
(1373,97M<sup>2</sup>), ANTURIUS(707,75 M<sup>2</sup>), LIRIOS (1133,82M<sup>2</sup>), PEROLAS TRECHO 1 (1648,76 M<sup>2</sup>), PEROLAS TRECHO 2  
(886,56M<sup>2</sup>), VIOLETAS (2245,03M<sup>2</sup>), IRIS (498,66M<sup>2</sup>), ZINEAS (905,66M<sup>2</sup>), SAMAMBAIA (1038,06M<sup>2</sup>), BERLINDO  
MACHADO (1161,60M<sup>2</sup>), PE. ALEIXO SELUSCHINOSK (1882,40M<sup>2</sup>), RAUL SOARES DE LIMA (1466,40M<sup>2</sup>), SAFIRAS(1310,40M<sup>2</sup>)  
TEREZINHA BOJA JAREK (3338,40M<sup>2</sup>), BENEDITOS DOS SANTOS TOLEDO (1795,40M<sup>2</sup>), ELIZA MANFRON BOSA (3070,20M<sup>2</sup>)  
VERBENAS (1296,00M<sup>2</sup>), ORQUIDEAS (929,60M<sup>2</sup>), ANTONIO DE PAULA (785,75 M<sup>2</sup>), PALMIRA DE PAULA ( 513,50M<sup>2</sup>),  
SANTA HELENA (140,33M<sup>2</sup>), TRAVESSA SANTA MARIA (206,70M<sup>2</sup>), C DE PAULA (456,00M<sup>2</sup>), JOAO P M DOS SANTOS E  
TRAVESSA ROSA MARQUES (868,20M<sup>2</sup>), TIBAGI (409,20M<sup>2</sup>), SAO FRANCISCO (522,00M<sup>2</sup>), DELTA TAVARES (436,56M<sup>2</sup>),  
SANTA MARIA (545,00M<sup>2</sup>), CM 127 (1470,00M<sup>2</sup>), TEREZA MARIA BATISTA (609,00M<sup>2</sup>), MAURO DAMAS(744,00M<sup>2</sup>),  
ANGELO MANFRON (1230,00M<sup>2</sup>), SEZEFREDO PIANARO (522,00M<sup>2</sup>), SANTO ANTONIO (2597,00M<sup>2</sup>), ANGELO COSTA  
(2734,20M<sup>2</sup>), SAO JOSE( 1360,80M<sup>2</sup>), SAO SEBASTIAO (2646,00M<sup>2</sup>)

133 / 179 -----

Número de ART: **10722055** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL CPF/CNPJ: 04219343000100  
Rua: Avenida 17 DE ABRIL Nº: 503  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Santa Margarida do Sul UF: RS CEP: 97335000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL UF: RS CEP: 97335000  
 Data de Início: 17/04/2020 Previsão de Término: 20/04/2020 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL CPF/CNPJ: 04219343000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	44.319,51	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	44.319,51	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	44.319,51	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	44.319,51	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	44.319,51	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	44.319,51	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	44.319,51	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

134 / 179 -----

Número de ART: 10750800 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2020 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10  
 Rua: Rua TIRADENTES Nº: 700  
 Complemento: Bairro: CENCO  
 Cidade: Ibirubá UF: RS CEP: 98200000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 32.500,00 Tipo de Contratante:

**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: RUA ACESSOS A RODOVIA VRS824 E TREVO DE ACESSO A Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP: 98200000  
 Data de Início: 14/05/2020 Previsão de Término: 30/05/2020 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87564381000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	10.000,00	m
1 - PROJETO	DRENAGEM	10.000,00	m
2 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	10.000,00	m
3 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	10.000,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Elaboração de projetos de drenagem superficial, nas ruas Paulina Streit, Mérito, Serafim Fagundes, Reinaldo Braatz, Campo Mourão, Porto Alegre, Jacob S. Filho, Ida Berlet, Duque de Caxias, Castanhal, Jacob Schumacher, Vasconcelos Pinto, Porto Alegre TII, Vasconcelos Pinto TII, 25 de Julho, Ricardo Kamitz, Antonio A. Schwartz, Firmino de Paula, Av. Fortaleza, Ceará, Nicoldi, Av. Brasil, Firmino de Paula TII, Henrique Roetger, 3 de Outubro, Barão do Rio Branco, Triunfo, Dumoncel Filho, Dourados, Carlos Krammes Serafim Fagundes, Mauá, Prof. Erica Kanitz, Ido Weissheimer e Afonso Kloh.



135 / 179 -----

Número de ART: **10809100** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/06/2020 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10  
Rua: Rua TIRADENTES Nº: 700

Complemento: Bairro: CENTO  
Cidade: Ibirubá UF: RS CEP: 98200000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 32.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA ACESSOS A RODOVIA VRS824 E TREVO DE ACESSO A Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP: 98200000

Data de Início: 29/06/2020 Previsão de Término: 30/06/2020 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87564381000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	112.965,13	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	DRENAGEM	112.965,13	m <sup>2</sup>
2 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	112.965,13	m <sup>2</sup>
3 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	112.965,13	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Elaboração de projetos de drenagem superficial nas ruas: Av. Brasil, Av. Fortaleza, R. 25 de Julho, R. 3 de Outubro, R. Afonso Kloh, R. Antonio Alfredo Schwartz, R. Barão do Rio Branco, R. Campo Mourão, R. Carlos Krames, R. Carlos Soares, R. Castanhal, R. Ceará, R. dos Imigrantes, R. Dourados, R. Dr. Vasconcelos Pinto trecho I, R. Dr. Vasconcelos Pinto trecho II, R. Dumoncel Filho, R. Duque de Caxias, R. Ernesto Wilms, R. Firmino de Paula trecho I, R. Firmino de Paula trecho II, R. Frederico Walter Gauer, R. Gernot Schimtd, R. Grejú, R. Henrique Roetger, R. Ida Berlet, R. Ido Weissheimer, R. Jacob Schweig Filho, R. Lajeado, R. Mauá, R. Mérito, R. Osvaldo Cruz, R. Paulina Steit, R. Porto Alegre trecho I, R. Porto Alegre trecho II, R. Primo Nicolodi, R. Prof. Erica e R. Dourados, R. Reinoldo Braatz, R. Ricardo Kanitz, R. Roberto J. Schumacher, R. Serafim Fagundes trecho I, R. Serafim Fagundes trecho II, R. Triunfo

136 / 179 -----

Número de ART: **10825374** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/07/2020 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10  
Rua: Rua TIRADENTES Nº: 700

Complemento: Bairro: CENTO  
Cidade: Ibirubá UF: RS CEP: 98200000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 32.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA ACESSOS A RODOVIA VRS824 E TREVO DE ACESSO A Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP: 98200000

Data de Início: 08/07/2020 Previsão de Término: 10/07/2020 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87564381000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	112.965,13	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	DRENAGEM	112.965,13	m <sup>2</sup>
2 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	112.965,13	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - ESPECIFICAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO 112.965,13 m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Elaboração de projetos de drenagem superficial nas ruas e consultoria para dimensionamento do pavimento:

R. 3 de Outubro, R. Afonso Kloh, R. Antonio Alfredo Schwartz, R. Barão do Rio Branco, R. Campo Mourão, R. Carlos Krames, R. Carlos Soares, R. Castanhal, R. Ceará, R. dos Imigrantes, R. Dourados, R. Dr. Vasconcelos Pinto trecho I, R. Dr. Vasconcelos Pinto trecho II, R. Dumoncel Filho, R. Duque de Caxias, R. Ernesto Wilms, R. Firmino de Paula trecho I, R. Firmino de Paula trecho II, R. Frederico Walter Gauer, R. Gernot Schimtd, R. Grejú, R. Henrique Roetger, R. Ida Berlet, R. Ido Weissheimer, R. Jacob Schweig Filho, R. Lajeado, R. Mauá, R. Mérito, R. Osvaldo Cruz, R. Paulina Steit, R. Porto Alegre trecho I, R. Porto Alegre trecho II, R. Primo Nicolodi, R. Prof. Erica e R. Dourados, R. Reinoldo Braatz, R. Ricardo Kanitz, R. Roberto J. Schumacher, R. Serafim Fagundes trecho I, R. Serafim Fagundes trecho II, R. Triunfo, Av. Brasil, Av. Fortaleza, R. 5 de Julho

137 / 179 -----

Número de ART: **11767605** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/02/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176  
Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20 Nº: 20823  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Campo Magro UF: PR CEP: 83535000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 10.146,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535000

Data de Início: 11/03/2021 Previsão de Término: 11/03/2022 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	9.778,83	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	9.778,83	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	9.778,83	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	9.778,83	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	9.778,83	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	9.778,83	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	9.778,83	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	9.778,83	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.778,83	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	9.778,83	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	DRENAGEM	9.778,83	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS...

Rua Calêndulas - 4.169,24 m<sup>2</sup>  
Rua Acácia - 2.331,49 m<sup>2</sup>  
Rua Manoel Pedro Carlos - 3.278,10 m<sup>2</sup>

138 / 179 -----

Número de ART: **11338836** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/06/2021 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10  
Rua: Rua TIRADENTES Nº: 700  
Complemento: Bairro: CENCO  
Cidade: Ibirubá UF: RS CEP: 98200000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 30.000,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: IBIRUBÁ	UF: RS	CEP: 98200000	
Data de Início: 19/03/2021	Previsão de Término: 30/06/2021	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	CPF/CNPJ: 87564381000110		
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	1.134,43	m
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	1.134,43	m
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	1.134,43	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	1.134,43	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.134,43	m
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1.134,43	m
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	1.134,43	m
7 - PROJETO	DRENAGEM	1.134,43	m
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.134,43	m
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	1.134,43	m
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
elaboração de projeto executivo de pavimentação asfáltica das ruas Leopoldo Jost, Fiorindo Cervieri, Beco Dona Minda, Valença, Salvador Camargo			
139 / 179 -----			
Número de ART: <b>11336284</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/07/2021	Baixada em: 03/12/2024	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES	CPF/CNPJ: 88541354000194		
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF		Nº: 381	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Palmeira das Missões	UF: RS	CEP: 98300000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 6.000,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS		Nº: 381	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES	UF: RS	CEP: 98300000	
Data de Início: 22/06/2021	Previsão de Término: 22/07/2021	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES	CPF/CNPJ: 88541354000194		
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	3.626,35	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	3.626,35	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	3.626,35	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	3.626,35	m <sup>2</sup>
4 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEM. DESCRITIVO	1,00	Un
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
Elaborados projetos de capeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico, acessibilidade, sinalização vertical e horizontal, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro Rua Gaspar Silveira Martins, com área de 3.626,35 m <sup>2</sup>			
140 / 179 -----			
Número de ART: <b>11373274</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/07/2021	Baixada em: 03/12/2024	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO

Rua: Avenida RIO BRANCO

Complemento:

Cidade: Liberato Salzano

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 99690000

CPF/CNPJ: 89030639000123

Nº: 234

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: LIBERATO SALZANO

Bairro:

UF: RS

CEP: 99690000

Nº: 0

Data de Início: 29/06/2021 Previsão de Término: 31/12/2021

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 89030639000123

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ORÇAMENTO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

9.083,33

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

141 / 179 -----

Número de ART: **11380691**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/07/2021

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ

Rua: Avenida OLAVO MORAIS

Complemento:

Cidade: Camaquã

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 30.000,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 96180000

CPF/CNPJ: 88696810000175

Nº: 869

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: CAMAQUÃ

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 96180000

Nº: 869

Data de Início: 13/07/2021 Previsão de Término: 13/10/2021

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 88696810000175

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO

HIDROLOGIA

26.048,77

m<sup>2</sup>

1 - ESTUDO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

26.048,77

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

26.048,77

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

26.048,77

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

26.048,77

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

26.048,77

m<sup>2</sup>

6 - PROJETO

ACESSIBILIDADE

26.048,77

m<sup>2</sup>

7 - PROJETO

DRENAGEM

26.048,77

m<sup>2</sup>

8 - ESPECIFICAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

26.048,77

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA AIRTON SENNA E

AVENIDA DORVAL RIBEIRO

142 / 179 -----

Número de ART: **11380694**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/07/2021

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ

Rua: Avenida OLAVO MORAIS

Complemento:

Cidade: Camaquã

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 96180000

CPF/CNPJ: 88696810000175

Nº: 869



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.000,00	Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:		
<b>Observação:</b>		
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS	Bairro: CENTRO	Nº: 869
Complemento:	UF: RS	CEP: 96180000
Cidade: CAMAQUÃ	Coordenadas Geográficas:	
Data de Início: 13/07/2021	Previsão de Término: 13/10/2021	Código: MPOG:
Finalidade: PÚBLICO		CPF/CNPJ: 88696810000175
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
0 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	26.048,77 m²
1 - ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	26.048,77 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:		
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA AIRTON SENNA E AVENIDA DORVAL RIBEIRO		
143 / 179 -----		
Número de ART: 11375702	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/07/2021	Baixada em: 03/12/2024
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal	
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA		
Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10	Nº: 700
Rua: Rua TIRADENTES	Bairro: CENCO	
Complemento:	UF: RS	CEP: 98200000
Cidade: Ibirubá	Coordenadas Geográficas:	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 40.977,84	Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:		
<b>Observação:</b>		
Endereço da obra/Serviço: RUA ALOÍSIO MULLER	Bairro:	Nº: 0
Complemento:	UF: RS	CEP: 98200000
Cidade: IBIRUBÁ	Coordenadas Geográficas:	
Data de Início: 16/07/2021	Previsão de Término: 05/08/2021	Código: MPOG:
Finalidade: PÚBLICO		CPF/CNPJ: 87564381000110
Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	14.019,20 m²
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	14.019,20 m²
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14.019,20 m²
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	14.019,20 m²
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	14.019,20 m²
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	14.019,20 m²
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	14.019,20 m²
7 - PROJETO	DRENAGEM	14.019,20 m²
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	14.019,20 m²
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	14.019,20 m²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:		
144 / 179 -----		
Número de ART: 11433235	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/08/2021	Baixada em: 03/12/2024
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal	
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA		
Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	CPF/CNPJ: 01607539000176	Nº: 20823
Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20	Bairro: CENTRO	
Complemento:	UF: PR	CEP: 83535000
Cidade: Campo Magro	Coordenadas Geográficas:	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 13.500,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS		Nº: 0	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: CAMPO MAGRO	UF: PR	CEP: 83535000	
Data de Início: 18/07/2021	Previsão de Término: 18/09/2021	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ: 01607539000176	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	11.565,91	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	11.565,91	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	11.565,91	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	11.565,91	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	11.565,91	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	11.565,91	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	11.565,91	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO	11.565,91	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.565,91	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	11.565,91	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	DRENAGEM	11.565,91	m <sup>2</sup>
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS...			
Rua Antonio Valle TRI, Rua Ursula TRII, Margenal PR090			
145 / 179 -----			
Número de ART: 11591308	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/11/2021	Baixada em: 03/12/2024	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ: 01607539000176	
Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20			Nº: 20823
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Campo Magro	UF: PR	CEP: 83535000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 13.500,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS			Nº: 0
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: CAMPO MAGRO	UF: PR	CEP: 83535000	
Data de Início: 18/07/2021	Previsão de Término: 30/11/2021	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		CPF/CNPJ: 01607539000176	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	12.105,71	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	11.565,91	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	11.565,91	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	11.565,91	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	11.565,91	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	12.105,71	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	12.105,71	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO	12.105,71	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.565,91	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	12.105,71	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	DRENAGEM	11.565,91	m <sup>2</sup>
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS...

Rua Antonio Valle Trecho I, Rua Ursula Trecho I e II, Margenal PR090

146 / 179 -----

Número de ART: **11415759** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/08/2021 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01607539000176

Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20

Nº: 20823

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Magro

UF: PR

CEP: 83535000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 32.850,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA CRAVO

Nº: 281

Complemento:

Bairro: JARDIM BOA VISTA 2

Cidade: CAMPO MAGRO

UF: PR

CEP: 83535000

Data de Início: 09/08/2021 Previsão de Término: 09/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01607539000176

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ORÇAMENTO

ORÇAMENTO - UBS SANTA LUZIA

540,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

147 / 179 -----

Número de ART: **11697398** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: AGRO SÃO LUIZ

CPF/CNPJ: 04881644000197

Rua: INDETERMINADO BRS 285 KM 569+315

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: São Luiz Gonzaga

UF: RS

CEP: 97800000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BRS 285 KM 569+315

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SÃO LUIZ GONZAGA

UF: RS

CEP: 97800000

Data de Início: 09/08/2021 Previsão de Término: 09/02/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: AGRO SÃO LUIZ

CPF/CNPJ: 04881644000197

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

3.978,35

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO

3.978,35

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO

3.978,35

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

ESTRADAS - SINALIZAÇÃO

3.978,35

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

DRENAGEM

3.978,35

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

3.978,35

m<sup>2</sup>

6 - PROJETO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA BRS 285 KM 569+315

3.978,35

m<sup>2</sup>

7 - ESTUDO

HIDROLOGIA

3.978,35

m<sup>2</sup>

8 - PROJETO

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

3.978,35

m<sup>2</sup>

9 - ORÇAMENTO

ACESSO RODOVIA BRS 285 KM

3.978,35

m<sup>2</sup>

10 - MEMORIAL

MEMORIAL DESCRITIVO RODOVIA

3.978,35

m<sup>2</sup>

11 - PROJETO

OBRAS COMPLEMENTARES

3.978,35

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

148 / 179 -----

Número de ART: **11501653** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/09/2021 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176  
Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20 Nº: 20823

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Campo Magro UF: PR CEP: 83535000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535000

Data de Início: 28/09/2021 Previsão de Término: 28/10/2021 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	5.465,38	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	5.465,38	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	5.465,38	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	5.465,38	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	5.465,38	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	5.465,38	m
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	5.465,38	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	5.465,38	m
8 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.465,38	m
9 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	5.465,38	m
10 - PROJETO	DRENAGEM	5.465,38	m

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS...

Lote 1 - Rua Violeta, Rua Turmalinas, Rua Prata, Rua Padre Aleixo Seluschinoski, Rua Sirvino Esmanhoto

Lote 2 - Rua Rancho Alegre, Rua Moises Lupion, Rua Colibri

Lote 3 - Rua Senador Teotônio Vilela, Rua Ludovico Seichta, Rua Faustino Kudlawiec, Rua dos Prédios Públicos

Lote 4 - Rua Ernesto Pinto dos Santos, Rua Sidney Manfron

Lote 5 - Rua Sidosk, Rua Ângelo Manfron, Rua Expedicionário André Aleiz

Lote 6 - Rua Pedro Kudlawiec, Rua Sofia Gawlak

149 / 179 -----

Número de ART: **11668601** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/12/2021 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF Nº: 381

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Palmeira das Missões UF: RS CEP: 98300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 45.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 98300000

Data de Início: 26/10/2021 Previsão de Término: 26/01/2022 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	REDE DE ESGOTO	3.445,50	m
1 - PROJETO	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	1,00	Un
2 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	3.445,50	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

elaboração de projeto de rede coletora para a Av Independência, ruas Sete de Setembro e Benjamin Constant  
elaboração de projeto de estação elevatória de esgoto

150 / 179 -----

Número de ART: **12032979** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/07/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187

Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950

Nº: 950

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

CEP: 84051900

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 127.613,85

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84051900

Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 07/12/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	13.645,92	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	13.645,92	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	13.645,92	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	13.645,92	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	13.645,92	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	13.645,92	m
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	13.645,92	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	13.645,92	m
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	13.645,92	m
9 - PROJETO	DRENAGEM	13.645,92	m
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	13.645,92	m
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	13.645,92	m
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	13.645,92	m
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	13.645,92	m
14 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	13.645,92	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: MARCO ANTONIO PEREIRA, SEBASTIÃO ROLIM CARNEIRO, CHUCKRI MITRI NASTAS, SEBASTIANA MARTINS MESSIAS, PRIMITIVA BARNABÉ BRESCIANE, IRINEU SANTOS, ATHAIDES GREIN TAQUES, SEBASTIÃO TRAMONTIN, RUBENS GUILHERME QUINTO, JOÃO FELDE, LAURO D ALMEIDA- Trecho 01, LAURO D ALMEIDA TRECHO 02, EDUARDO PIKUNAS, JOÃO RABELLO COUTINHO, DOMINGOS FERREIRA PINTO, GUAMIRIM, PINHEIRO, PERI, MOGNO, CEDRILHO, IPE, IMBUIA, BAMBU, CATUABA, OLIVEIRA, JACARANDÁ, SUCUPIRA, MARMELEIRO, PEROBA, BARRETO DE MENEZES RADIALISTA NELSON ANNUZIATO, JACI MONTEIRO, FRANCISCO PICOTO, MANOEL BERNARDES, SOUZA GUEDES, GALO CAMPINA. REFERENTE 3a MEDIÇÃO TOTALIZANDO 7879,02 METROS DE EXTENSÃO.

RUA AGUINALDO GUIMARÃES DA CUNHA - T01, FRANCISCO RIEZENTAL, AGUINALDO GUIMARÃES DA CUNHA - T02, RUA DEZ, FRANCISCO FERREIRA - T01, T02, FRANKLIN TAVORA, FELIPE DOS SANTOS, GENERAL BARROS FALCÃO, ARRUDA CÂMARA, ROMULO GARDENAL, GERMANO FERREIRA WIEDERMAN, CONDE DE MONSAVAZ, LEOPOLDO PINTO ROSAS TR 01 E TR 02, PARÁ PAULINA WAGNER, DOMICIO DA GAMA, CEARÁ, PARAÍBA, GUATEMALA, CESÁRIO ALVIM, DR FRANCISCO FAJARDO, CRISTIANO OTONI, ELYSIARIO CAMARGO DE MELLO, NOSSA SRA DO ROCIO. REFERENTE 4a MEDIÇÃO TOTALIZANDO 5766,90 METROS.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

151 / 179 -----

Número de ART: **11797065** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/03/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187  
Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950 Nº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Ponta Grossa UF: PR CEP: 84051900

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 84.653,70 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051900

Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	114.846,57	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	114.846,57	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	114.846,57	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	114.846,57	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	114.846,57	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	114.846,57	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	114.846,57	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	114.846,57	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	114.846,57	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	DRENAGEM	114.846,57	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	114.846,57	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das Ruas Guilherme Weicheteck Trecho 01 e 02; Salma Fayad Trecho 01 e 02; Constâncio Mendes Trecho 01 e 03; Anna Scremin; Aprizio Moletta; Avenida Continental; Maximiliano Magagnin; Tenente Lagos; Frederico Chemim; Francisco Przybzlavic Trecho 01 e 02 e Avenida Adroaldo José Bombardelli.

152 / 179 -----

Número de ART: **11801862** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/03/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187  
Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950 Nº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Ponta Grossa UF: PR CEP: 84051900

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 84.653,70 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051900

Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	114.846,57	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	114.846,57	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	114.846,57	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	114.846,57	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	114.846,57	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	114.846,57	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	114.846,57	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	114.846,57	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	114.846,57	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	DRENAGEM	114.846,57	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	114.846,57	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Elaboração de projeto de pavimentação asfáltica das Ruas Guilherme Weicheteck Trecho 01 e 02; Salma Fayad Trecho 01 e 02; Constâncio Mendes Trecho 01 e 03; Anna Scremin; Aprizio Moletta; Avenida Continental; Maximiliano Magagnin; Tenente Lagos; Frederico Chemim; Francisco Przybzlovicz Trecho 01 e 02 e Avenida Adroaldo José Bombardelli.

153 / 179 -----

Número de ART: **11892898** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187

Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950

Nº: 950

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

CEP: 84051900

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 72.512,52

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84051900

Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 07/12/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	7.756,18	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	7.756,18	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	7.756,18	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.756,18	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.756,18	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	7.756,18	m
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	7.756,18	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	7.756,18	m
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	7.756,18	m
9 - PROJETO	DRENAGEM	7.756,18	m
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	7.756,18	m
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	7.756,18	m
12 - ESTUDO	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TRAFEGO	7.756,18	m
13 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	7.756,18	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

154 / 179 -----

Número de ART: **11898442** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/05/2022 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187

Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950

Nº: 950

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

CEP: 84051900



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 72.512,52 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051900  
 Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	7.756,18	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	7.756,18	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	7.756,18	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.756,18	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.756,18	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	7.756,18	m
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	7.756,18	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	7.756,18	m
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	7.756,18	m
9 - PROJETO	DRENAGEM	7.756,18	m
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	7.756,18	m
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	7.756,18	m
12 - ESTUDO	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE TRAFEGO	7.756,18	m
13 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	7.756,18	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: PRAIA DE BOM JESUS, PRAIA DE ITAPOÁ, PRAIA DE UBATUBA, PRAIA DA AREIA BRANCA, PRAIA BARRA SUL, PRAIA DE BELMONTE, PRAIA DE GUARUJÁ, PRAIA BARRA VELHA, ORLANDO TRAMONTIN, ARY LIEVORE, ALFREDO SIMÃO DA SILVA, LENI BRAZ, GLAUCO EMERSON LOPES MAROCHI, FRANCISCO CARLOS VOITEXEM KALINOSKI, ANGELIM VITORASSI, JOSÉ BERNARDI, WALDEMAR MELLER, EGIDIO BRISOLLA, JORDÃO CARDOSO, LAVINO DOMINGUES STADLER, JOÃO VISINONI, ROSA FURIATTI, JOSÉ EPAMINONDAS DE ALMEIDA, SEBASTIÃO IVO BORGES, SANTA LUIZA, DR. JOAO ALVES PEREIRA, TAIÚVA, MIRANDA, PIQUIRI, ALVARENGA PEIXOTO E BRUNO SCHEIBEL, TOTALIZANDO 7756,18 METROS DE EXTENSÃO.

155 / 179 -----

Número de ART: **12237115** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187  
 Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950 Nº: 950  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Ponta Grossa UF: PR CEP: 84051900

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 260.089,18 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051900  
 Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 20/12/2022 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	29.831,02	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	29.831,02	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	29.831,02	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	29.831,02	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

4. PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	29.831,02	m
5. PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	29.831,02	m
6. ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	29.831,02	m
7. ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	29.831,02	m
8. PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	29.831,02	m
9. PROJETO	DRENAGEM	29.831,02	m
10. PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	29.831,02	m
11. ESTUDO	HIDROLOGIA	29.831,02	m
12. ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	29.831,02	m
13. PROJETO	ACESSIBILIDADE	29.831,02	m
14. PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	29.831,02	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: RIO BRANCO DO SUL, ANTONINA, ARAPOTI, ARARUNA, CAMPO LARGO T1, CORONEL VIVIDA, CAMPO LARGO T2, ENG BELTRÃO, BOCAIUVA DO SUL T1, FLORESTOPOLIS, ITAMBARACÁ, JANDAIA DO SUL T1, JANDAIA DO SUL T2, BOCAIUVA DO SUL T2, THAUMATURGO DE AZEVEDO, TIJUCAS DO SUL, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CAPANEMA, PORTO AMAZONAS, RIO AZUL, PIRAQUARA RUAS DO BAIRRO VILA CIPA. REFERENTE 5a MEDIÇÃO TOTALIZANDO 4131,72 METROS.

BAIRRO ESTRELA DO LAGO: LAGOA DA BOA AGUA, LAGOA DOS PATOS, LAGOA DO BONFIM, LAGOA DE ITAIPU, LAGOA DOURADA, BAIRRO PQ NOSSA SRA DAS GRAÇAS: RUA JOSÉ PEDRO SILVEIRA GODOY GOMES T1, JOSÉ PEDRO SILVEIRA GOMES T2, LUÍS DALOSKI T1, LUIS DALOSKI T2, FRANCISCO RIZENTAL, JOÃO KUBINSKI T1, JOÃO KUBINSKI T2, PAULO WAGNITZ, JOÃO CARLOS COGO, ROBERTO RIZENTAL, DR. MICHEL NAMUR, PROF HAIDE DE OLIVEIRA MADUREIRA. REFERENTE 6a MEDIÇÃO TOTALIZANDO 3367,92 METROS.

BAIRRO SANTA BARBARA: RUA FREDERICO, GARCIA LORCA, MAX JACOBE, RAUL BOP, RUI RIBEIRO COUTO, PAUL FORT, PAULO MENOTI DEL PICHIA, ROBERTO FROST, BAIRRO CARA-CARA: AVENIDA TUBARÃO, BAIRRO CASTANHEIRA: RUA MASSARANDUBA, CEDRILHO T02, BAIRRO SANTA EDWIGES: RUA RIO AMAZONAS T01, IZABEL OSSOWSKI T01, IZABEL OSSOWSKI T02, RIO SANTA RITA, RIO DANUBIO, RIO NOVO, LEONORASZIMANECKI, RIO TIETÊ, RIO SENA, RIO ITARARÉ, RIO PARANAPANEMA, RUA RIO SÃO FRANCISCO, RIO AMAZONAS T02, ANTONINA SZATHOWSKI (MARGINAL DA RODOVIA), BAIRRO JARDIM EUROPA: RUA JOSÉ JOAQUIM MAIA T01, JOSÉ JOAQUIM MAIA T02, ESPANHA, FRANÇA, ITALIA. REFERENTE A 7a MEDIÇÃO TOTALIZAND 6887,20 METROS.

BAIRRO JD ITALIA: RUA ITAMBARACÁ, DIAS ROCHA FILHO, GREENHALGN, ALEIXO GARCIA, RICARDO LEMOS, BAIRRO JD BOA VISTA: RUA MINAS GERAIS, ERNESTO VILELA, BAIRRO BORATO: RUA SANHAÇO, SABIÁ T01, SABIA T02, BEM-TE-VI T01/ LUIS HUMBERTO GOBO, JOÃO DE BARRO, RUA DA ANDORINHA, COLEIRINHA T01, COLEIRINHA T02, UIRAPURU T01, UIRAPURU T02, RUA QUERO QUERO T01, QUERO QUERO T02, GAIVOTA T01, GAIVOTA T02, RUA L (ARAPONGAS), ARARA T02, RUA CARDEAL, RUA SUDOESTE, BEIJA FLOR, PINTASILGO T01, PINTASILGO T02, PINTASILGO T03, RUA TICOTICO, AV NOROESTE T01, AV NOROESTE T02, RUA BEM TE VI T02, ARARA, RUA CORRUIRA T01, CORRUIRA T02, SIRIRI, CANÁRIO, PATATIVA, COLIBRI, LIGAÇÃO COM VILA BOREAL. REFERENTE A 8a MEDIÇÃO TOTALIZANDO 14216,17 METROS.

BAIRRO JD BELA VISTA DO PARAÍSO: RUA TOLEDO TOTALIZANDO 1228,01.

156 / 179 -----

Número de ART: **12669112** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/10/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187  
Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950 Nº: 950  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Ponta Grossa UF: PR CEP: 84051900

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 370.407,38 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051900

Data de Início: 07/12/2021 Previsão de Término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	38.395,83	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	38.395,83	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	38.395,83	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	38.395,83	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	38.395,83	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	38.395,83	m
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	38.395,83	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	38.395,83	m
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	38.395,83	m
9 - PROJETO	DRENAGEM	38.395,83	m
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	38.395,83	m
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	38.395,83	m
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	38.395,83	m
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	38.395,83	m
14 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	38.395,83	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: BAIRRO PQ DOS PINHEIROS: RUA LUIS MIGLIORI, LIGAÇÃO EUNICE-ADERLY TUREK, LEOPOLDO LOPES, BAIRRO CEL. CLAUDIO: RUA ALBERTO ANSBACH T01, ENFERMEIRO PAULINO, DARIO VELOSO T03, WENCESLAU BRAZ, DARIO VELOSO T02, DARIO VELOSO T01, TEÓFILO CUNHA, HUMBERTO DE CAMPOS, JOSÉ DE AZEVEDO MACEDO, ALBERTO ANSBACH T02, BAIRRO VILA SANTANA: RUA PALMAS, GUAÍRA, GOIOERÊ, SANTO INÁCIO, QUERENCIA DO NORTE, BAIRRO BERTA: RUA ÉLIO ÉLVIO CHAVES, BAIRRO: VILA HOFFMANN: RUA ANDRADE NEVES, CARLOS DE CARVALHO, BARÃO DE MACAÚBAS, BAIRRO PQ. DOM PEDRO II: RUA PADRE OSVALDO GOMES, SENADOR NEREU RAMOS, ANTERO MACHADO DE MELO, PRESCILIANO NEGRAO, BAIRRO VILA SANTA PAULA: RUA SEGISMUNDO ROMANOWSKI, JOAO AMARAL DE ALMEID DR. MIGUEL QUADROS T01, DR MIGUEL QUADROS T02, NICOLAU BOROSHOK MASSALAK (LIGAÇÃO) T1, EDUARDO NOVACK SOBRI-NHO, MARCOS TOZETTO, GUSTAVO EMILIO LANSEN T01 E T02, NICOLAU BOROSHOK MASSALAK T2, JULIO CESAR BARBOSA, BAIRRO CONTORNO: RUA: LIGAÇÃO VILA DER-COL DONA LUIZA, BAIRRO OURO VERDE: AV. OURO VERDE, LUIZ SOZIM, PRATA, BAIRRO SANTA MÔNICA: RUA NAALIEL, EGITO,HARA, ELIM, GILEADE, MOABE, SEON, GAZA, REFEDIM, CANAÃ, ARADE, ARNON HASMONA, RISSA, MAQUELOTE, EDON, CADES, HORMA, SINEAR, JERUSALÉM T1, BABILÔNIA, SINAI, JERUSALÉM T2, NAZARÉ, ROMA, BAIRRO TANIA MARA: RUA AROLDO SCHEMBERGER, VALENTIM FAVARIN, MARIA DO ROCIO BRIK (MARIA DO ROCIU BRYK) ARAUNA (ARARUANA), SIMON PEREZ (ALIR CASTILHO DE ALMEIDA), TRÊS, BAIRRO LAGOA DOURADA: RUA JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, EDI RIBEIRO CHAVES, SEBASTIÃO BASTOS, MARIA APARECIDA VEIGA GOMES, DOVANIL VITORINO DE MATOS, DORA LOGNELO VARGAS,LINEU DINIZ, OLGA SAD MAIA, ROSA LONAK, WALTER GLASS, NORBERTO KIRIAN, JONIS CAPRI, ANTONIO RICETI, TOMAS FRANCISCO SIKORKI, LEOCADIA SLONIK, EURIDES MACIEL DE SOUZA, GERONYMO CARRARO, THEREZA NADAL CARRARO, IVONETE RITA QUEIRÓS, ANTONIO BECKER PRIMO, UBIRAJARA BUSS, UM, DOIS, TRES, QUATRO, CINCO, AMAURI D ARRUDA MOURA, BAIRRO JD PONTAGROSSENSE: RUA PE. LADISLAU MAIBUK, PE FREDOLINO BEUREN, SÃO JOSÉ DE CALAZANS T01 E T02, PE MARCOS CAVANIS, PE ANTONIO DARIUS, PE JOÃO PEDRO MEDAILE, BAIRRO CACHOEIRA: RUA PIRACANJUBA, MARLIN AZUL, PEIXE -REI, JERIPOCA, TUCUNARÉ, CARPA, TABARANA, PARATI, PIRAÚNA, MANDI, GAROUPA, SALMÃO, ROBALO, MIRANGUAIA, BADEJÓ, BAIRRO PQ. NOSSA SRA DAS GRAÇAS: RUA FRANCISCO PICOTO, JACOB SCHELL, JOÃO KUBINSKI, ERNANI PILATTI T2, ROBERTO RIZENTAL, BAIRRO MONTECARLO: RUA DAVID DE OLIVEIRA GOMES, CELMIRA BENTO MACEDO, OTÁVIO PALHANO, PAULINA WAGNER, HAMILTON PEREIRA VAZ,BAIRRO PQ NOSSA SRA DAS GRAÇAS: RUA PAULO WAGNITZ T01 E T2, CORONEL ALCEBIADES DE MIRANDA, ERNANI PILATTI T1, DOUTOR MICHEL NAMUR, BAIRRO: COMPANHIA PRADA DE ELETRICIDADE: RUA AVIADOR FRARE BATISTA, GUATEMALA, ALOISIO DE AZEVEDO, JOSÉ JOAQUIM SEABRA, CESARIO ALVIM T1, FRANCISCO FAJARDO T01 E T02, BAIRRO VILA ELVIRA: RUA DOMICIO DA GAMA, ALAGOAS, ANDRE MULASKI, CESAR BURLAMAQUI, CESARIO ALVIM T02, CURITIBA, FRANCISCO FAJARDO T03, NICOLAU KLUPPEL NETO, BAIRRO CORONEL CLÁUDIO: RUA AFONSO CAMARGO T01 E T02, BENTO DE AMARAL, BENJAMIN FRANKLIN T01 E T02, BONIFACIO RIBAS, ENFERMEIRO PAULINO T01, GUILHERME VOIGT T01, JOÃO MOREIRA GARCEZ T01, TEIXEIRA DE MACEDO, VEREADOR JOÃO ABRAÃO MAIA, BAIRRO VILA VINTE E SEIS DE OUTUBRO: RUA AFONSO ARINOS, REPUBLICA DOMINICANA.  
REFERENTE A 9a MEDIÇÃO TOTALIZANDO 38395,83 METROS.

157 / 179 -----

Número de ART: **11685803** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE CPF/CNPJ: 04218960000183  
Rua: INDETERMINADO AV. 25 DE JULHO Nº: 383  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Arroio do Padre UF: RS CEP: 96155000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 26.000,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA DOS IPÊS E RUA 31 DE OUTUBRO		Nº: 383	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: ARROIO DO PADRE	UF: RS	CEP: 96155000	
Data de Início: 06/01/2022	Previsão de Término: 10/01/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		CPF/CNPJ: 04218960000183	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.029,00	m
1 - ELABORAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1.029,00	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	1.029,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	1.029,00	m
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	1.029,00	m
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	1.029,00	m
6 - ESTUDO	HIDROLOGIA	1.029,00	m
7 - ESTUDO	GEOTECNIA	1.029,00	m
8 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	1.029,00	m
9 - ESTUDO	ESTUDO DE TRAFEGO	1.029,00	m
10 - ELABORAÇÃO	ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO	1.029,00	m
11 - ELABORAÇÃO	ELABORAÇÃO DE MAPA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	1.029,00	m
12 - ELABORAÇÃO	ELABORAÇÃO DE NOTAS DE SERVIÇO	1.029,00	m
13 - ELABORAÇÃO	IMPRESSÃO DAS PLANTAS/PROJETOS EM FORMATOS A3/A4	1.029,00	Ind.
14 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	1.029,00	Ind.
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IPÊS E DA RUA 31 DE OUTUBRO			
158 / 179 -----			
Número de ART: 11739305	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/02/2022	Baixada em: 03/12/2024	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES	CPF/CNPJ: 88541354000194		
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF		Nº:	381
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Palmeira das Missões	UF: RS	CEP: 98300000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 32.000,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CORONEL EVARISTO		Nº: 0	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES	UF: RS	CEP: 98300000	
Data de Início: 09/02/2022	Previsão de Término: 09/05/2022	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES		CPF/CNPJ: 88541354000194	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	2.270,68	m
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	2.270,68	m
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.270,68	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	2.270,68	m
4 - PROJETO	DRENAGEM	2.270,68	m
5 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	2.270,68	m
6 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	2.270,68	m
7 - ORÇAMENTO	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS	2.270,68	m
8 - MEMORIAL	ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO	2.270,68	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

9 - ELABORAÇÃO	ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA	2.270,68	m
10 - ELABORAÇÃO	IMPRESSÃO EM FORMATO A3 E A4	2.270,68	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Elaborados projetos de estudo topográfico, geométrico, terraplanagem, drenagem, pavimentação, acessibilidade sinalização viária, elaboração do memorial descritivos, orçamentos e cronograma de execução da obra da Avenida Coronel Evaristo. Sendo dividido em 04 Trechos:

Trecho I: 780,00 m; Trecho II: 430,00 m; Trecho III: 350,00 m e Trecho IV: 710,68 m.

159 / 179 -----

Número de ART: **12009893** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/07/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176  
Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20 Nº: 20823  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Campo Magro UF: PR CEP: 83535000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 32.850,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CAMPO MAGRO UF: PR CEP: 83535000

Data de Início: 10/03/2022 Previsão de Término: 10/03/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01607539000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	3.963,81	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	3.963,81	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	3.963,81	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	3.963,81	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	3.963,81	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	3.963,81	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	3.963,81	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	3.963,81	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.963,81	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	3.963,81	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	DRENAGEM	3.963,81	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	3.963,81	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3.963,81	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	3.963,81	m <sup>2</sup>
14 - ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	3.963,81	m <sup>2</sup>
15 - ESTUDO	HIDROLOGIA	3.963,81	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS...

Rua João Ferreira Filho TR01 - 98,04 m<sup>2</sup>

Rua João Ferreira Filho TR02 - 100,18 m<sup>2</sup>

Projetada A - 97,11 m<sup>2</sup>

C, - 346 - 70,17 m<sup>2</sup>

Rua Angelo Manfron - 678,19 m<sup>2</sup>

Rua Sofia Gawak T 02 - 301,14 m<sup>2</sup>

Rua Sofia Gawak T 03 - 348,08 m<sup>2</sup>

Rua A - 124,00 m<sup>2</sup>

Rua E - 99,62 m<sup>2</sup>

João Dilceo Stival - 396,44 m<sup>2</sup>

Rua Domingo Salbego Piani - 184,98 m<sup>2</sup>

Mauro Medeiros Damas - 67,28 m<sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua Pedro Botega (CM - 171) - 144,65 m<sup>2</sup>  
Rua Sirvino Esmanhoto T 02 - 234,88 m<sup>2</sup>  
Rua Governador Carlos Lacerda - 71,55 m<sup>2</sup>  
Benedito Manoel da Silva - 399,00 m<sup>2</sup>  
Rua Governador Ademar de Barros - 101,28 m<sup>2</sup>  
Rua Hermes David Dall'Agnol - 295,60 m<sup>2</sup>  
Travessa C - 51,65 m<sup>2</sup>  
Rua Pablo Leonar - 99,97 m<sup>2</sup>

160 / 179 -----

Número de ART: **12915679** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 08/12/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO  
Rua: INDETERMINADO RUA OSVALDO AMARAL DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: Ribeirão Claro

CPF/CNPJ: 75449579000173  
Nº: 555

Bairro: CENTRO  
UF: PR CEP: 86410000

Contrato:  
Valor do Contrato: R\$ 16.634,71  
Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: RIBEIRÃO CLARO

Nº: 555

Bairro: DISTRITO  
UF: PR CEP: 86410000

Data de Início: 27/04/2022 Previsão de Término: 27/04/2023  
Finalidade: PÚBLICO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 75449579000173

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	7.178,97	m <sup>2</sup>
1 - OBSERVAÇÕES	ENSAIO GEOTECNICO E DE AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO	7.178,97	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	7.178,97	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.178,97	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.178,97	m <sup>2</sup>
5 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	7.178,97	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	7.178,97	m <sup>2</sup>
7 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	7.178,97	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	DRENAGEM	7.178,97	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

DISTRITO CACHOEIRA DO ESPÍRITO SANTO: RUA VEREADOR JOAQUIM BARBOSA, RUA PROF. ANA PINHEIRO, RUA JOSÉ AMANCIO DE OLIVEIRA TR01 e TR02, RUA JOÃO BRASILIANO DA SILVA, RUA FLAUSINO FORTUNATO DO PADRO, RUA PREFEITO NEGO STORTI, EXTENSÃO TOTAL 7.178,97 m<sup>2</sup>.

161 / 179 -----

Número de ART: **12064881** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO  
Rua: INDETERMINADO RUA OSVALDO AMARAL DE OLIVEIRA  
Complemento:  
Cidade: Ribeirão Claro

CPF/CNPJ: 75449579000173  
Nº: 555

Bairro: CENTRO  
UF: PR CEP: 86410000

Contrato:  
Valor do Contrato: R\$ 14.642,21  
Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: RIBEIRÃO CLARO

Nº: 555

Bairro: BELA VISTA  
UF: PR CEP: 86410000

Data de Início: 27/04/2022 Previsão de Término: 27/04/2023

Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO		CPF/CNPJ: 75449579000173	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	710,57	m
1 - ENSAIO	ENSAIO GEOTECNICO E DE AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO	710,57	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	710,57	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	710,57	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	710,57	m
5 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	710,57	m
6 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	710,57	m
7 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	710,57	m
8 - PROJETO	DRENAGEM	710,57	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

BAIRRO BELA VISTA RUAS: RUA ROMUALDO CHIAROTI, RUA CEL. EMILIO GOMES, RUA XAVIER DA SILVA EXTENSÃO TOTAL 710,57 metros.

162 / 179 -----

Número de ART: **12070082** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/08/2022 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO CPF/CNPJ: 75449579000173 Nº: 555

Rua: INDETERMINADO RUA OSVALDO AMARAL DE OLIVEIRA

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Ribeirão Claro UF: PR CEP: 86410000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 12.234,59 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRÃO CLARO UF: PR CEP: 86410000

Data de Início: 27/04/2022 Previsão de Término: 27/04/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO CPF/CNPJ: 75449579000173

<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	641,39	m
1 - ENSAIO	ENSAIO GEOTECNICO E DE AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO	641,39	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	641,39	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	641,39	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	641,39	m
5 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	641,39	m
6 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	641,39	m
7 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	641,39	m
8 - PROJETO	DRENAGEM	641,39	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

DISTRITO CACHOEIRA DO ESPIRITO SANTO: RUA EXPEDICIONÁRIO M. J. SANTOS  
BAIRRO BELA VISTA: WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, RUA ANTONIO R. FERREIRA, RUA MAL FLORIANO PEIXOTO  
EXTENSÃO TOTAL: 641,39 METROS.

163 / 179 -----

Número de ART: **12048040** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/08/2022 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10 Nº: 700

Rua: Rua TIRADENTES

Complemento: Bairro: CENCO

Cidade: Ibirubá UF: RS CEP: 98200000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: RUA ALOÍSIO MULLER Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP: 98200000  
 Data de Início: 02/08/2022 Previsão de Término: 17/08/2022 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87564381000110

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	14.019,20	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	14.019,20	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14.019,20	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	14.019,20	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	14.019,20	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	14.019,20	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	14.019,20	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	14.019,20	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	14.019,20	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	14.019,20	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 164 / 179 -----  
 Número de ART: 12205446 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/10/2022 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 88696810000175  
 Rua: Avenida OLAVO MORAIS Nº: 869  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Camaquã UF: RS CEP: 96180000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 33.000,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:  
**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: ESTRADA VILA AURORA Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: CAMAQUÃ UF: RS CEP: 96180000  
 Data de Início: 18/10/2022 Previsão de Término: 15/01/2023 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 88696810000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	4.417,36	m
1 - MEMORIAL	MEMORIAL DESCRITIVO	4.417,36	m
2 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.417,36	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	4.417,36	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.417,36	m
5 - PROJETO	DRENAGEM	4.417,36	m
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4.417,36	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 165 / 179 -----  
 Número de ART: 12636287 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/06/2023 Baixada em: 03/12/2024  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ

Rua: Avenida OLAVO MORAIS

Complemento:

Cidade: Camaquã

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 33.000,00

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: 88696810000175

Nº: 869

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 96180000

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA VILA AURORA

Nº: 0

Complemento:

Cidade: CAMAQUÃ

Bairro:

UF: RS

CEP: 96180000

Data de Início: 18/10/2022 Previsão de Término: 26/09/2023

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 88696810000175

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	4.417,36	m
1 - MEMORIAL	MEMORIAL DESCRITIVO	4.417,36	m
2 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.417,36	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	4.417,36	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.417,36	m
5 - PROJETO	DRENAGEM	4.417,36	m
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4.417,36	m
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.417,36	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

166 / 179 -----

Número de ART: 12325282

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/12/2022

Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: SERAFINA CORRÊA

CPF/CNPJ: 88597984000180

Rua: Avenida 25 DE JULHO

Nº: 202

Complemento:

Cidade: Serafina Corrêa

Bairro:

UF: RS

CEP: 99250000

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 72.972,88

Ação Institucional:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA CAPELA SANTANA

Nº: 0

Complemento:

Cidade: SERAFINA CORRÊA

Bairro:

UF: RS

CEP: 99250000

Data de Início: 07/11/2022 Previsão de Término: 07/11/2023

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: SERAFINA CORRÊA

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 88597984000180

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	6.193,62	m
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	6.193,62	m
2 - ESTUDO	GEOTECNIA - LEITOS/CORTES/ATERROS DE ESTRADAS	6.193,62	m
3 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	6.193,62	m
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	6.193,62	m
5 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	6.193,62	m
6 - PROJETO	DRENAGEM	6.193,62	m
7 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.193,62	m
8 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	6.193,62	m
9 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	6.193,62	m
10 - PROJETO	REDE DE ÁGUA	6.193,62	m
11 - PROJETO	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS CIVIS	6.193,62	m
12 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	6.193,62	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

13 - MEMORIAL	MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO	6.193,62	m
14 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS	6.193,62	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Elaboração de projeto de implantação da estrada Capela Santana

167 / 179 -----

Número de ART: **12386236** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/02/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL CPF/CNPJ: 88756929000196  
Rua: INDETERMINADO RUA D. URSÚLA Nº: 641  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Cambará do Sul UF: RS CEP: 95480000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 20.836,28 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMBARÁ DO SUL UF: RS CEP: 95480000

Data de Início: 11/11/2022 Previsão de Término: 11/11/2023 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICIPIO CAMBARÁ DO SUL CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	19.844,08	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	19.844,08	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	19.844,08	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	19.844,08	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	19.844,08	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	19.844,08	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	19.844,08	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	19.844,08	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	19.844,08	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	DRENAGEM	19.844,08	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	19.844,08	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	19.844,08	m <sup>2</sup>
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	19.844,08	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	19.844,08	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: Rua ALBERTO BRENTANO, Rua DALTRO FILHO (trecho 2) Rua VIRGINIA CANANI, Rua PROTÁSSIO VALIM, Rua ÂNTONIO RAUPP, Rua JOAQUIM PEREIRA, Rua 1º MAIO, Rua ARISTIDES FERREIRA, Rua VIRGINIA MORAIS. TOTALIZANDO 19844,08 M<sup>2</sup>.

168 / 179 -----

Número de ART: **12604933** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/06/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL CPF/CNPJ: 88756929000196  
Rua: INDETERMINADO RUA D. URSÚLA Nº: 641  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Cambará do Sul UF: RS CEP: 95480000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 17.960,27 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMBARÁ DO SUL UF: RS CEP: 95480000

Data de Início: 11/11/2022 Previsão de Término: 11/11/2023 Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	17.105,02	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	17.105,02	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	17.105,02	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	17.105,02	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	17.105,02	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	17.105,02	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	17.105,02	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	17.105,02	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	17.105,02	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	DRENAGEM	17.105,02	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	17.105,02	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	17.105,02	m <sup>2</sup>
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	17.105,02	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	17.105,02	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: Rua Procópio Freire dos Santos, Rua Boaventura Fernandes, Rua Dom Pedro II, Rua Noé de Freitas, Rua 20 de setembro, Rua Três, Rua Jarelino Biazus e Rua Alberto Brentano, Totalizando 17105,02m<sup>2</sup>.

169 / 179 -----

Número de ART: **12971599** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 11/01/2024 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL CPF/CNPJ: 88756929000196

Rua: INDETERMINADO RUA D. URSÚLA Nº: 641

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Cambará do Sul UF: RS CEP: 95480000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 33.320,26 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CAMBARÁ DO SUL UF: RS CEP: 95480000

Data de Início: 11/11/2022 Previsão de Término: 11/11/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO CAMBARÁ DO SUL CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	31.733,58	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	31.733,58	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	31.733,58	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	31.733,58	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	31.733,58	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	31.733,58	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	31.733,58	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	31.733,58	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	31.733,58	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	DRENAGEM	31.733,58	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	31.733,58	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	31.733,58	m <sup>2</sup>
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	31.733,58	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	31.733,58	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: Rua Alberto Brentano T02, Estrada Lajeado, Rua Boaventura Fernandes, Estrada da escola Boa Esperança, Rua Osvaldo Kroeff,



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua Daltro Filho, Rua Cemitério Municipal, Rua Jorge Estevan Velho, Rua Nartecia Pereira, Rua Bela Vista, Rua Coronel Vicente Pereira, Estrada da Igreja, Rua Retiro Máximo, Estrada Boa Vista, Rua Ipê, Estrada Retiro T01, Estrada Retiro T02, Rua X01, Rua Butiã, Avenida Getulio Vargas ( Rua coberta) Totalizando 31733,58 m².

170 / 179 -----

Número de ART: **12971638** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 11/01/2024 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL

CPF/CNPJ: 88756929000196

Rua: INDETERMINADO RUA D. URSÚLA

Nº: 641

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cambará do Sul

UF: RS

CEP: 95480000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 17.960,27

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMBARÁ DO SUL

UF: RS

CEP: 95480000

Data de Início: 11/11/2022 Previsão de Término: 11/12/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO CAMBARÁ DO SUL

CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	17.105,02	m²
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	17.105,02	m²
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	17.105,02	m²
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	17.105,02	m²
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	17.105,02	m²
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	17.105,02	m²
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	17.105,02	m²
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	17.105,02	m²
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	17.105,02	m²
9 - PROJETO	DRENAGEM	17.105,02	m²
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	17.105,02	m²
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	17.105,02	m²
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	17.105,02	m²
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	17.105,02	m²

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: Rua Procópio Freire dos Santos, Rua Boaventura Fernandes, Rua Dom Pedro II, Rua Noé de Freitas, Rua 20 de setembro, Rua Três, Rua Jarelino Biazus e Rua Alberto Brentano, Totalizando 17105,02m².

171 / 179 -----

Número de ART: **12776176** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/09/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL

CPF/CNPJ: 88756929000196

Rua: INDETERMINADO RUA D. URSÚLA

Nº: 641

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cambará do Sul

UF: RS

CEP: 95480000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 33.320,26

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMBARÁ DO SUL

UF: RS

CEP: 95480000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 11/11/2022 Previsão de Término: 11/11/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO CAMBARÁ DO SUL

CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	31.733,58	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	31.733,58	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	31.733,58	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	31.733,58	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	31.733,58	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	31.733,58	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	31.733,58	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	31.733,58	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	31.733,58	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	DRENAGEM	31.733,58	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	31.733,58	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	31.733,58	m <sup>2</sup>
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	31.733,58	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	31.733,58	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: Rua Alberto Brentano T02, Estrada Lajeado, Rua Boaventura Fernandes, Estrada da escola Boa Esperança, Rua Osvaldo Kroeff, Rua Daltro Filho, Rua Cemitério Municipal, Rua Jorge Estevan Velho, Rua Nartecia Pereira, Rua Bela Vista, Rua Coronel Vicente Pereira, Estrada da Igreja, Rua Retiro Máximo, Estrada Boa Vista, Rua Ipê, Estrada Retiro T01, Estrada Retiro T02, Rua X01, Rua Butiá, Avenida Getulio Vargas ( Rua coberta) Totalizando 31733,58 m<sup>2</sup>.

172 / 179 -----

Número de ART: **13267142** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 12/07/2024 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ DO SUL

CPF/CNPJ: 88756929000196

Rua: INDETERMINADO RUA D. URSÚLA

Nº: 641

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cambará do Sul

UF: RS

CEP: 95480000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 23.894,61

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMBARÁ DO SUL

UF: RS

CEP: 95480000

Data de Início: 11/11/2022 Previsão de Término: 11/11/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO CAMBARÁ DO SUL

CPF/CNPJ: 76175884000187

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	22.756,77	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	22.756,77	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	22.756,77	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	22.756,77	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	22.756,77	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTRES	22.756,77	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	22.756,77	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORCAMENTO E CRONOGRAMA	22.756,77	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	DRENAGEM	22.756,77	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	22.756,77	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	HIDROLOGIA	22.756,77	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	22.756,77	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LAJEADO NO MUNICÍPIO DE CAMBARA DO SUL.

173 / 179 -----

Número de ART: **12592222** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ

CPF/CNPJ: 87862397000109

Rua: Avenida AV SILVIO SANSON

Nº: 1135

Complemento:

Bairro:

Cidade: Guaporé

UF: RS

CEP: 99200000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 90.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: GUAPORÉ

UF: RS

CEP: 99200000

Data de Início: 17/11/2022 Previsão de Término: 16/11/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ

CPF/CNPJ: 87862397000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	642,92	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	642,92	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	642,92	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	642,92	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	642,92	m <sup>2</sup>
5 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	642,92	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	642,92	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	642,92	m <sup>2</sup>
8 - ESTUDO	SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS	642,92	m <sup>2</sup>
9 - ANTEPROJETO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	642,92	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	642,92	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

PROJETO E ORÇAMENTO PONTE RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO . extensão: 7,0 m, ÁREA 149,24 M<sup>2</sup>

PROJETO E ORÇAMENTO PONTE RUA DAS ROSAS , extensão: 5,46m, ÁREA 68,94 M<sup>2</sup>

PROJETO E ORÇAMENTO PONTE RUA DOIS LAJEADOS, extensão: 6,20m, ÁREA 68,20 M<sup>2</sup>

PROJETO E ORÇAMENTO PONTE RUA SÃO VALENTIM, extensão: 6,20m, ÁREA 69,87 M<sup>2</sup>

PROJETO E ORÇAMENTO PONTE RUA THALES FILLIPPON, extensão: 5,20m, ÁREA 52,00 M<sup>2</sup>

PROJETO E ORÇAMENTO PONTE RUA PINHEIRO MACHADO, extensão: 6,37m, ÁREA 234,67 M<sup>2</sup>

174 / 179 -----

Número de ART: **12815680** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 17/10/2023 Baixada em: 03/12/2024  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187

Rua: Avenida VISCONDE DE TAUNAY, 950

Nº: 950

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

CEP: 84051900

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 737.221,44

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84051900

Data de Início: 30/03/2023 Previsão de Término: 30/03/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CPF/CNPJ: 76175884000187



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	94.515,57	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	94.515,57	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	94.515,57	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	94.515,57	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	94.515,57	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	94.515,57	m
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	94.515,57	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	94.515,57	m
8 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	94.515,57	m
9 - PROJETO	DRENAGEM	94.515,57	m
10 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	94.515,57	m
11 - ESTUDO	HIDROLOGIA	94.515,57	m
12 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	94.515,57	m
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	94.515,57	m
14 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	94.515,57	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS SEGUINTE BAIROS: BAIRO LAGO DE OLARIAS 2 , BAIRO VILA CRISTINA/HILGEMBERG, BAIRO VILA NATEL, BAIRO VILA SANTO ANTÔNIO, BAIRO MARACANÃ, BAIRO LINA, BAIRO CLOCK, BAIRO VILA RAQUEL, BAIRO PROGRESSO, BAIRO VILA RONDA (RONDA), BAIRO AMADEU BOLZANI COLOMBIA (RONDA), BAIRO VILA ESPERANÇA(RONDA), BAIRO JD FELICIDADE II, BAIRO PARQUE AUTO ESTRADA, BAIRO ANTUNES DUARTE, BAIRO VILA NOVA I e II (VILA ESTRELA) / VILA THIELEN, BAIRO VILA PEIXOTO, BAIRO JARDIM PARAÍSO, BAIRO PARAISO, BAIRO TROPEIROS, BAIRO SÃO FRANCISCO, BAIRO TAROBÁ, BAIRO CENTENÁRIO, BAIRO CINTO VERDE, BAIRO HOFFMAN, BAIRO VILA DAYSE, BAIRO FRANCELINA, BAIRO JOCKEY CLUB/VILA CLAUDIONORA, BAIRO SÃO GABRIEL (OLARIAS), BAIRO VICENTINA (OLARIAS) , BAIRO VILA ODETE (OLARIAS), BAIRO SÃO VICENTE DE PAULO, BAIRO PQ DOS PINHEIROS, BAIRO PQ DOS SABIÁS, BAIRO BORSATO, BAIRO JD PONTAGROSSENSE, BAIRO SÃO MARCOS, BAIRO VILA NERI, BAIRO QUERO-QUERO, BAIRO LEILA MARIA, BAIRO ESPLANADA, BAIRO EL DORADO, BAIRO N. SR. DAS GRAÇAS, BAIRO VILA SEN FLAVIO CARVALHO, BAIRO VILA MADUREIRA, BAIRO SANTA HELENA, BAIRO VICTÓRIO SMANIOTTO, BAIRO LIANE, BAIRO SANTA LUCIA, BAIRO MEZZOMO, BAIRO JD CARVALHO II, BAIRO VILE LA, BAIRO JD CONCEIÇÃO, BAIRO ANA RITA MUNICIPAL, BAIRO RIO VERDE, BAIRO CONJUNTO HAB. RIO PITANGUI, BAIRO JD CARVALHO. TOTALIZANDO 94515,57 METROS. CONFORME ORDEM de SERVIÇO 01/ATA Nº 48/2023.

175 / 179 -----

Número de ART: **13158517** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 03/05/2024 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01607539000176

Rua: INDETERMINADO GUMERCINDO BOZA KM 20

Nº: 20823

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Magro

UF: PR

CEP: 83535000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 51.301,53

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MAGRO

UF: PR

CEP: 83535000

Data de Início: 12/06/2023 Previsão de Término: 12/06/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

CPF/CNPJ: 01607539000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	6.341,84	m
1 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	6.341,84	m
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	6.091,84	m
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	6.091,84	m
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	6.091,84	m
5 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	6.341,84	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	6.341,84	m
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	6.341,84	m
8 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.091,84	m
9 - PROJETO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	6.091,84	m
10 - PROJETO	DRENAGEM	6.091,84	m
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	6.091,84	m
12 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	6.091,84	m
13 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	6.091,84	m
14 - ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	6.341,84	m
15 - ESTUDO	HIDROLOGIA	6.091,84	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS...

Rua Hermes David Dallagnol T02  
Rua Antonio Valle T03  
Rua Joana dos Anjos T01  
Rua Joana dos Anjos T03  
Rua Ursula E. Cumin T03  
Rua Francisco Pase  
Rua Melida Frank  
Rua Ermínia Maestrelli Trevisan  
Rua Francisco Dallagnol  
Rua Joao Batista Freitas - CM 160  
Rua Regina Grande Casagrande  
Rua Senador Carvalho Pinto  
Rua Padre Aleixo Seluschinoski T03  
Rua Rosas  
Rua Duque de Caxias (final)  
Rua CM 344  
Rua CM 419  
Rua CM 434  
Rua CM 435  
RUA CM 436  
Rua Estanislau Carachensky  
Rua Sofia Galak T03  
Rua Tereza Maria S Batista  
Rua Veneranda de Medeiros Damas  
Rua Antônio Valle T02  
Rua Sirvino Esmanhoto T02

176 / 179 -----

Número de ART: **13495949** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 18/11/2024 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO

CPF/CNPJ: 75449579000173

Rua: INDETERMINADO RUA OSVALDO AMARAL DE OLIVEIRA

Nº: 555

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ribeirão Claro

UF: PR

CEP: 86410000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 109.900,12

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: RIBEIRÃO CLARO

UF: PR

CEP: 86410000

Data de Início: 27/12/2023 Previsão de Término: 25/11/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRÃO CLARO

CPF/CNPJ: 75449579000173



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	47.782,66	m <sup>2</sup>
1 - OBSERVAÇÕES	ENSAIO GEOTECNICO E DE AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO	47.782,66	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	47.782,66	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	47.782,66	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	45.458,16	m <sup>2</sup>
5 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	47.782,66	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	47.782,66	m <sup>2</sup>
7 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	45.458,16	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	DRENAGEM	45.458,16	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Passeio Rua Coronel Joaquim Ribeiro Gomes, Passerio Rua Coronel Emilio Gomes, Calçadas das praças T01, Calçadas das praças T02, Loteamento Aguas Claras, Bairro Santa Rosa - Rua Um, Bairro Santa Rosa - Rua Dois, Rua do Campo Society, Bairro San Marino - Rua Um, Bairro San Marino - Rua Dois, Bairro San Marino - Rua Três Bairro San Marino - Rua Quatro , Rua Santa Luzia. AREA TOTAL 47782,66 m<sup>2</sup> .

177 / 179 -----

Número de ART: **13090266** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2024 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI

CPF/CNPJ: 88702089000189

Rua: Avenida KONRAD ADENAUER

Nº: 1870

Complemento:

Bairro:

Cidade: Panambi

UF: RS

CEP: 98280000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 31.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA ANDRADE NEVES

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PANAMBI

UF: RS

CEP: 98280000

Data de Início: 07/03/2024 Previsão de Término: 07/05/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI

CPF/CNPJ: 88702089000189

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	224,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	224,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	224,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	224,00	m <sup>2</sup>
4 - ESTUDO	GEOTECNIA - SONDAGEM	224,00	m <sup>2</sup>
5 - INSPEÇÃO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	224,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	224,00	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	224,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	224,00	m <sup>2</sup>
9 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	224,00	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	224,00	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	224,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Elaboração de projeto de reconstrução de obra de arte especial, ponte de concreto armado na Rua Andrade Neves.

178 / 179 -----

Número de ART: **13137344** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 19/04/2024 Baixada em: 03/12/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI

CPF/CNPJ: 88702089000189

Rua: Avenida KONRAD ADENAUER

Nº: 1870

Complemento:

Bairro:

Cidade: Panambi

UF: RS

CEP: 98280000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 31.500,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB BLOCK		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: PANAMBI	UF: RS	CEP: 98280000	
Data de Início: 18/03/2024	Previsão de Término: 18/05/2024	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 88702089000189	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	149,40	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	149,40	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	149,40	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	149,40	m <sup>2</sup>
4 - ESTUDO	GEOTECNIA - SONDAGEM	149,40	m <sup>2</sup>
5 - INSPEÇÃO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	149,40	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	149,40	m <sup>2</sup>
7 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	149,40	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	149,40	m <sup>2</sup>
9 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	149,40	m <sup>2</sup>
10 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	149,40	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	149,40	m <sup>2</sup>
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO FIUZA NA RUA JACOB BLOCK.			
179 / 179 -----			
Número de ART: 13432363	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 14/10/2024	Baixada em: 03/12/2024
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: MUNICIPIO DE NOVO XINGU		CPF/CNPJ: 04207526000106	
Rua: Avenida EMILIO KNAAK			Nº: 1160
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Novo Xingu	UF: RS	CEP: 99687000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 24.000,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA WILIBALDO HENRIQUE FENNER		Nº: 0	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: NOVO XINGU	UF: RS	CEP: 99687000	
Data de Início: 03/06/2024	Previsão de Término: 03/07/2024	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVO XINGU		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 04207526000106	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	110,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	110,50	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	110,50	m <sup>2</sup>
3 - ESTUDO	GEOTECNIA - SONDAGEM	110,50	m <sup>2</sup>
4 - ORÇAMENTO	PONTES E GRANDES ESTRUTURAS	110,50	m <sup>2</sup>
5 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	110,50	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	110,50	m <sup>2</sup>
7 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	110,50	m <sup>2</sup>
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
Elaboração de projeto de reconstrução de obra de arte especial, ponte em concreto armado, com medidas de 13 metros de comprimento e 8,5 metros de largura, localizada na Rua Wilibaldo Henrique Fenner, no município de Novo Xingu-RS.			



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**2117654**

Página. 99

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

ART de Projeto, Estudo e Orçamento, referente a obra de reconstrução de pontilhão na Rua Wilibaldo Henrique Fenner saída para Linha Xingu Baixo, coordenadas: - 27° 44' 57" S - 53° 04' 04" O, correspondente a Meta 1 do Plano de Trabalho protocolo REC-RS-4313466-20240510-0, da Defesa Civil Nacional.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 2117654

4 de Dezembro de 2024 Hora: 11 : 24 : 22

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MIGUEL ANGELO GONÇALVES**  
Registro: **RS152172** RNP: 2205341740  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 78 -----

Número de ART: **6829530** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA CPF/CNPJ: 94726312000120  
Rua: INDETERMINADO RUA SOBRADINHO Nº: 9  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Barra do Guarita UF: RS CEP: 0  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: BARRA DO GUARITA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/05/2013 Previsão de Término: 28/05/2013 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA CPF/CNPJ: 94726312000120

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	61.014,60	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	61.014,60	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	61.014,60	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	61.014,60	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	61.014,60	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	61.014,60	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	61.014,60	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	61.014,60	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	61.014,60	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	61.014,60	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

2 / 78 -----

Número de ART: **6828973** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA CPF/CNPJ: 87708889000144  
Rua: AVENIDA JOÃO MAFESSONI Nº: 483  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Constantina UF: RS CEP: 0  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA JOÃO MAFESSONI Nº: 483  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CONSTANTINA UF: RS CEP: 0

Data de Início: 22/05/2013 Previsão de Término: 07/06/2013 Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Finalidade: PÚBLICO	Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA		CPF/CNPJ: 87708889000144	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	62.306,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	62.306,50	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	62.306,50	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	62.306,50	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	62.306,50	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	62.306,50	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	62.306,50	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	62.306,50	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	62.306,50	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	62.306,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 78 -----

Número de ART: **6831238** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194

Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF

Nº: 381

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Palmeira das Missões

UF: RS

CEP: 98300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98300000

Data de Início: 23/05/2013 Previsão de Término: 05/07/2013

Finalidade: PÚBLICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	49.005,10	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	49.005,10	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	49.005,10	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	49.005,10	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	49.005,10	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	49.005,10	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	49.005,10	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	49.005,10	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	49.005,10	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	49.005,10	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 78 -----

Número de ART: **6838232** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

CPF/CNPJ: 87613188000121

Rua: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 75

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Três Passos

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TRÊS PASSOS

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 28/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

CPF/CNPJ: 87613188000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	13.179,15	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	13.179,15	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	13.179,15	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	13.179,15	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	13.179,15	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	13.179,15	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	13.179,15	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	13.179,15	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	13.179,15	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	13.179,15	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 78 -----

Número de ART: 6838274

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/05/2013

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

CPF/CNPJ: 94704129000124

Rua: RUA ANTONIO TROMBETTA

Nº: 35

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Engenho Velho

UF: RS

CEP: 99698000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ENGENHO VELHO

UF: RS

CEP: 99698000

Data de Início: 28/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

CPF/CNPJ: 94704129000124

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	67.076,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	67.076,50	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	67.076,50	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	67.076,50	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	67.076,50	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	67.076,50	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	67.076,50	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	67.076,50	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	67.076,50	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	67.076,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 78 -----

Número de ART: 6841635

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/06/2013

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Rua: AVENIDA SARANDI

Nº: 646

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rondinha

UF: RS

CEP: 99590000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional: Nº: 0

**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: RONDINHA UF: RS CEP: 99590000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.147,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.147,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.147,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	5.147,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	5.147,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.147,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	5.147,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	5.147,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	5.147,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	5.147,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 78 -----

Número de ART: **6841643** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: MUNICÍPIO DE TIRANDENTES DE SUL CPF/CNPJ: 94726320000177  
 Rua: AVENIDA TIRADENTES Nº: 1090  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Tiradentes do Sul UF: RS CEP: 98680000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional: Nº: 0

**Observação:**  
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: TIRADENTES DO SUL UF: RS CEP: 98680000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRANDENTES DE SUL CPF/CNPJ: 94726320000177

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.861,50	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.861,50	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.861,50	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	4.861,50	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4.861,50	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.861,50	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	4.861,50	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	4.861,50	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	4.861,50	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.861,50	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 78 -----

Número de ART: **6841677** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS  
Rua: RUA 12 DE MAIO  
Complemento:  
Cidade: Três Palmeiras

CPF/CNPJ: 92399112000185  
Nº: 763

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 99675000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: TRÊS PALMEIRAS

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 99675000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013  
Finalidade: PÚBLICO  
Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.248,70	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.248,70	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.248,70	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	5.248,70	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	5.248,70	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.248,70	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	5.248,70	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	5.248,70	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	5.248,70	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	5.248,70	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 78 -----

Número de ART: **6841755** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
Rua: AVENIDA EMILIO KNAAK  
Complemento:  
Cidade: Novo Xingu

CPF/CNPJ: 04207526000106  
Nº: 1160

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: NOVO XINGU

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013  
Finalidade: PÚBLICO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU

Coordenadas Geográficas:  
Código: MPOG:  
CPF/CNPJ: 04207526000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	57.629,90	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	57.629,90	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	57.629,90	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	57.629,90	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	57.629,90	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	57.629,90	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	57.629,90	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	57.629,90	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	57.629,90	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	57.629,90	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

10 / 78 -----

Número de ART: **6841985** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

CPF/CNPJ: 88201298000149

Rua: RUA CORONEL CLEMENTINO GRAMINHO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTOR

Cidade: Lajeado do Bugre

UF: RS

CEP: 97390000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: LAJEADO DO BUGRE

UF: RS

CEP: 97390000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

CPF/CNPJ: 88201298000149

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	48.105,60	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	48.105,60	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	48.105,60	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	48.105,60	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	48.105,60	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	48.105,60	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	48.105,60	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	48.105,60	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	48.105,60	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	48.105,60	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

11 / 78 -----

Número de ART: **6842133** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE JABOTICABA

CPF/CNPJ: 92005560000157

Rua: RUA BROCHADO DA ROCHA

Nº: 111

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaboticaba

UF: RS

CEP: 98350000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: JABOTICABA

UF: RS

CEP: 98350000

Data de Início: 29/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOTICABA

CPF/CNPJ: 92005560000157

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	55.319,40	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	55.319,40	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	55.319,40	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	55.319,40	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 78 -----

Número de ART: **6842937** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL CPF/CNPJ: 92399211000167

Rua: RUA ALECRIM Nº: 120

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Trindade do Sul UF: RS CEP: 99615000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 99615000

Cidade: TRINDADE DO SUL

Data de Início: 31/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL CPF/CNPJ: 92399211000167

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	55.319,40	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	55.319,40	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	55.319,40	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	55.319,40	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	55.319,40	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	55.319,40	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	55.319,40	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 78 -----

Número de ART: **6843001** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545000109

Rua: AVENIDA 20 DE DEZEMBRO Nº: 609

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Cerro Grande UF: RS CEP: 98340000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 98340000

Cidade: CERRO GRANDE

Data de Início: 31/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	53.014,90	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	53.014,90	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	53.014,90	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - PROJETO	DRENAGEM	53.014,90	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	53.014,90	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	53.014,90	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	53.014,90	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	53.014,90	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	53.014,90	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	53.014,90	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

14 / 78 -----

Número de ART: **6843033** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/05/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 92410562000121

Rua: RUA FORTALEZA Nº: 201

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Boa Vista das Missões UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: BOA VISTA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 0

Data de Início: 31/05/2013 Previsão de Término: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 92410562000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	49.995,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	49.995,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	49.995,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	49.995,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	49.995,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	49.995,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	49.995,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	49.995,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	49.995,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	49.995,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 78 -----

Número de ART: **6873040** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/06/2013 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CPF/CNPJ: 87613162000183

Rua: AVENIDA BENTO GONÇALVES Nº: 521

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Campo Novo UF: RS CEP: 98570000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CAMPO NOVO UF: RS CEP: 98570000

Data de Início: 19/06/2013 Previsão de Término: 26/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CPF/CNPJ: 87613162000183



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	80.116,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	80.116,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	80.116,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	80.116,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	80.116,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	80.116,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	80.116,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	80.116,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	80.116,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	80.116,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 78 -----

Número de ART: **6891132** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/07/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Rua: RUA ALECRIM

Nº: 120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Trindade do Sul

UF: RS

CEP: 99615000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 2.178.654,85

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TRINDADE DO SUL

UF: RS

CEP: 99615000

Data de Início: 02/07/2013 Previsão de Término: 16/07/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL

CPF/CNPJ: 92399211000167

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	14.914,49	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	14.914,49	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	14.914,49	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	14.914,49	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14.914,49	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	14.914,49	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	14.914,49	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	14.914,49	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	PROJETO EXECUTIVO INTERSEÇÃO RS 324	14.914,49	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

17 / 78 -----

Número de ART: **7973919** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2015 Baixada em: 05/12/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO

CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Rua: RUA HENER DE SOUZA NUNES

Nº: 150

Complemento:

Bairro:

Cidade: Esteio

UF: RS

CEP: 93260120

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 79.560,58

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ESTEIO

UF: RS

CEP: 93260120

Data de Início: 02/07/2013 Previsão de Término: 05/09/2013

Coordenadas Geográficas:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	69.892,00	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	12,33	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	15.250,56	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	15.250,56	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	15.250,56	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	15.250,56	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	15.250,56	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	SIST. SANEAM. - REDE DE ÁGUA PLUVIAIS (CAPTAÇÃO, ESCOAM.)	15.250,56	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	15.250,56	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	5.752,08	m <sup>3</sup>
10 - PROJETO	RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.752,08	m <sup>3</sup>
11 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO OBRAS DO PAC 2 INTERVENÇÃO 11 SEMDUH	15.250,56	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	15.250,56	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	DRENAGEM	15.250,56	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

18 / 78 -----

Número de ART: **7973933** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2015 Baixada em: 05/12/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86  
Rua: RUA HENER DE SOUZA NUNES Nº: 150

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 93260120

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 79.560,58 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 93260120

Data de Início: 02/07/2013 Previsão de Término: 14/05/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	1º ADITIVO CONTRATUAL ENTRE 07/09/2013 E 06/10/2013		
1 - PROJETO	2º ADITIVO CONTRATUAL ENTRE 07/10/2013 E 05/11/2013		
2 - PROJETO	3º ADITIVO CONTRATUAL ENTRE 06/11/2013 E 05/12/2013		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

19 / 78 -----

Número de ART: **6956855** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/08/2013 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23  
Rua: INDETERMINADO RST 142 LOTE 2 Nº: 0

Complemento: Distrito Industrial Bairro: UF: RS CEP: 99350000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 1.480,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RST 142 LOTE 2 Nº: 0

Complemento: Distrito Industrial Bairro: UF: RS CEP: 99350000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 13/08/2013 Previsão de Término: 23/08/2013

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
2 - PROJETO	PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

20 / 78 -----

Número de ART: **6963431** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/08/2013 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: KOEMAG INDUSTRIAL LTDA-ME

Rua: DISTRITO INDUSTRIAL

Complemento:

Cidade: Victor Graeff

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 2.040,00

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO INDUSTRIAL

Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: VICTOR GRAEFF

Data de Início: 16/08/2013 Previsão de Término: 06/09/2013

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: KOEMAG INDUSTRIAL LTDA-ME

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
2 - PROJETO	PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

21 / 78 -----

Número de ART: **6982156** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/09/2013 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: EDMAR LUIZ TRAMONTINA

Rua: RUA MARECHAL TEODORO DA FONSECA

Complemento:

Cidade: Guaporé

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 528,00

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA MARECHAL TEODORO DA FONSECA

Complemento:

Cidade: GUAPORÉ

Data de Início: 28/08/2013 Previsão de Término: 11/09/2013

Finalidade: INDUSTRIAL

Proprietário: EDMAR LUIZ TRAMONTINA

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23

Quant:

Und:

300,00

m<sup>2</sup>

300,00

m<sup>2</sup>

CPF/CNPJ: 15.358.413/0001-10

Nº:

0

Bairro:

UF: RS

CEP: 99350000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Nº: 0

Bairro:

UF: RS

CEP: 99350000

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 15.358.413/0001-10

Quant:

Und:

500,00

m<sup>2</sup>

500,00

m<sup>2</sup>

CPF/CNPJ: 217.658.550-04

Nº:

0

Bairro:

UF: RS

CEP: 99200000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Nº: 0

Bairro:

UF: RS

CEP: 99200000

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 217.658.550-04

Quant:

Und:

214,10

m<sup>2</sup>

214,10

m<sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

22 / 78 -----

Número de ART: **7022689** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/09/2013 Baixada em: 07/10/2013  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA  
Rua: INDETERMINADO RST 142 LOTE 2  
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: Victor Graeff

CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23

Nº: 0

Bairro:

UF: RS

CEP: 99350000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.660,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RST 142 LOTE 2

Nº: 0

Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: VICTOR GRAEFF

Bairro:

UF: RS

CEP: 99350000

Data de Início: 23/09/2013 Previsão de Término: 07/10/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: R.A.A SOLUÇÕES E SOLDA

CPF/CNPJ: 17.414.612/0001-23

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

692,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

692,00

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

23 / 78 -----

Número de ART: **7023922** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/09/2013 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: LEONIR MOSSOLIN

CPF/CNPJ: 411.499.800-44

Nº: 210

Rua: RUA JACOB ZIMERMANN

Complemento:

Bairro:

Cidade: Victor Graeff

UF: RS

CEP: 99350000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 160,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA JACOB ZIMERMANN

Nº: 210

Complemento:

Bairro:

Cidade: VICTOR GRAEFF

UF: RS

CEP: 99350000

Data de Início: 24/09/2013 Previsão de Término: 08/10/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: LEONIR MOSSOLIN

CPF/CNPJ: 411.499.800-44

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

80,60

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

80,60

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

PILARES E VIGAS SUBESTAÇÃO

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

24 / 78 -----

Número de ART: **7084616** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/11/2013 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Nº: 1090

Rua: AVENIDA TIRADENTES

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tiradentes do Sul

UF: RS

CEP: 98680970



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 4.433,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TIRADENTES		Nº: 1090	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: TIRADENTES DO SUL	UF: RS	CEP: 98680970	
Data de Início: 30/10/2013	Previsão de Término: 30/11/2013	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL		CPF/CNPJ: 94726320000177	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.433,54	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.433,54	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.433,54	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	4.433,54	m
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.433,54	m
5 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	4.433,54	m
6 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	4.433,54	m
7 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	4.433,54	m
8 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4.433,54	m
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
25 / 78 -----			
Número de ART: <b>7974087</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/05/2015	Baixada em: 05/12/2013	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: MUNICÍPIO DE ESTEIO	CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86		
Rua: RUA HENER DE SOUZA NUNES		Nº:	150
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Esteio	UF: RS	CEP: 93260120	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 97.934,36			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BEIRA ARROIO		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: ESTEIO	UF: RS	CEP: 93260120	
Data de Início: 13/11/2013	Previsão de Término: 14/05/2015	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código: MPOG:	
Proprietário: MUNICÍPIO DE ESTEIO		CPF/CNPJ: 88.150.495/0001-86	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS DO PAC 2 - INTERVENÇÃO 11		
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
26 / 78 -----			
Número de ART: <b>7143185</b>	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/12/2013	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: ADELAR MACHADO	CPF/CNPJ: 500.072.380-53		
Rua: INDETERMINADO ESQUINA DA SORTE		Nº:	0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Tapera	UF: RS	CEP: 99490000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 360,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: ESQUINA DA SORTE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TAPERA

UF: RS

CEP: 99490000

Data de Início: 05/12/2013 Previsão de Término: 19/12/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: ADELAR MACHADO

CPF/CNPJ: 500.072.380-53

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

80,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

80,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

27 / 78 -----

Número de ART: 7210429

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/01/2014

Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: NILSON COUTO

CPF/CNPJ: 636.774.900-49

Rua: RODOVIA RST 332, KM 940

Nº:

0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Soledade

UF: RS

CEP: 99300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 260,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA RST 332, KM 940

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SOLEDADE

UF: RS

CEP: 99300000

Data de Início: 23/01/2014 Previsão de Término: 30/01/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: NILSON COUTO

CPF/CNPJ: 636.774.900-49

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

130,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

130,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

28 / 78 -----

Número de ART: 7235273

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/02/2014

Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: JAIR SCHONS

CPF/CNPJ: 599.612.440-87

Rua: RODOVIA 386 KM 212

Nº:

0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tio Hugo

UF: RS

CEP: 99345000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 776,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA 386 KM 212

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIO HUGO

UF: RS

CEP: 99345000

Data de Início: 07/02/2014 Previsão de Término: 14/02/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: JAIR SCHONS

CPF/CNPJ: 599.612.440-87

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

375,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

375,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

29 / 78 -----

Número de ART: **7268340** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/03/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: IRTON ARI LOHMANN CPF/CNPJ: 989.562.300-30 Nº: 0

Rua: INDETERMINADO LINHA JACUI

Complemento:

Bairro:

Cidade: Victor Graeff

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 8.600,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: LINHA JACUI Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: VICTOR GRAEFF

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 03/03/2014 Previsão de Término: 10/03/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: IRTON ARI LOHMANN

CPF/CNPJ: 989.562.300-30

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

375,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

375,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

30 / 78 -----

Número de ART: **7286388** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/03/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: NILCEU DO COITO CPF/CNPJ: 669.820.900-78 Nº: 0

Rua: AVENIDA TOMAZ DA COSTA

Complemento:

Bairro: VILA FREITAS

Cidade: Lagoão

UF: RS

CEP: 99340970

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TOMAZ DA COSTA Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: LAGOÃO

UF: RS

CEP: 99340970

Data de Início: 14/03/2014 Previsão de Término: 21/03/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: NILCEU DO COITO

CPF/CNPJ: 669.820.900-78

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

144,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

144,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

31 / 78 -----

Número de ART: **7307155** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/04/2014 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA CPF/CNPJ: 04.449.094/0001-31 Nº: 2001

Rua: AVENIDA LOUREIRO DA SILVA

Complemento: SALA 820

Bairro: CIDADE BAIXA

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

CEP: 90050340

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 30.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: PÓLO RODOVIÁRIO DE CARAZINHO		Nº: 0	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: PORTO ALEGRE		UF: RS	CEP: 0
Data de Início: 28/03/2014 Previsão de Término: 11/04/2014		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:
Proprietário: PAVESYS ENGENHARIA SS LTDA		CPF/CNPJ: 04.449.094/0001-31	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MENSURAÇÃO	MEDIÇÃO DE DESNÍVEL PISTA / ACOSTAMENTO	250,40	km
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
32 / 78 -----			
Número de ART: 7335290	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/04/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: JOSÉ CARLOS SCHAEFFER		CPF/CNPJ: 59251700087	
Rua: INDETERMINADO POSSE GONÇALVES		Nº: 0	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: Tio Hugo		UF: RS	CEP: 0
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 21.600,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: POSSE GONÇALVES		Nº: 0	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: TIO HUGO		UF: RS	CEP: 0
Data de Início: 14/04/2014 Previsão de Término: 21/04/2014		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	MPOG:
Proprietário: JOSÉ CARLOS SCHAEFFER		CPF/CNPJ: 59251700087	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	180,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	180,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
33 / 78 -----			
Número de ART: 7335307	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/04/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: LUCIANO DREHMER-ME		CPF/CNPJ: 08619888000157	
Rua: AVENIDA INDEPENDENCIA		Nº: 485	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: Victor Graeff		UF: RS	CEP: 99350000
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 33.040,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA ALOISIO ENCK		Nº: 410	
Complemento:		Bairro:	
Cidade: VICTOR GRAEFF		UF: RS	CEP: 99350000
Data de Início: 14/04/2014 Previsão de Término: 14/04/2014		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	MPOG:
Proprietário: LUCIANO DREHMER-ME		CPF/CNPJ: 08619888000157	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	289,98	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	289,98	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

34 / 78 -----

Número de ART: **7337014** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/04/2014 Baixada em: 11/06/2015  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: FELIPE BARZOTTO

CPF/CNPJ: 00980690048

Rua: INDETERMINADO VISTA ALEGRE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Colorado

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 31.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: VISTA ALEGRE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: COLORADO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/04/2014 Previsão de Término: 22/04/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: FELIPE BARZOTTO

CPF/CNPJ: 00980690048

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

300,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

300,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

35 / 78 -----

Número de ART: **9085003** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/05/2017 Baixada em: 02/08/2014  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ: 97320030000117

Rua: INDETERMINADO PRAÇA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Sarandi

UF: RS

CEP: 99560000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 29.893,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O RESUMO DO CONTRATO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SARANDI

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 05/05/2014 Previsão de Término: 02/08/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ: 97320030000117

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO

43.569,00

m

1 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

43.569,00

m

2 - ESTUDO

ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO

43.569,00

m

3 - CONSULTORIA

ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO

43.569,00

m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 0277/2013 -LIC - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO.

CONTAGEM DE TRÁFEGO EM 12 POSTOS, 16 HORAS, 1 DIA POR POSTO.

ESTUDO DE CONFLITO DE CORRENTES DE TRÁFEGO, COM SOLUÇÕES PARA CRUZAMENTOS, INTERSECÇÕES E CANTEIROS.

ESTUDO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTOS

DEFINIÇÃO DA ZONA CENTRAL DE TRÁFEGO. ESTUDO E PROJETO DE CONTROLADORES DE VELOCIDADE FÍSICOS E ELETRÔNICOS

ESTUDO E PROJETO DE SOLUÇÕES PARA PONTOS CRÍTICOS DE ACIDENTES.

CONSULTORIA PRESENCIAL E VIA TELEFONE SOBRE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO.

PROJETO ELABORADO PARA OS SEGUINTE LOCAIS: CENTRO DA CIDADE, BAIROS IPIRANGA, VICENTINOS, SANTA CATARINA,



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

VILA MARIA, UNIVERSITÁRIO, KENNEDY, LOTEAMENTO FACCENDA, SANTA GEMA, LOTEAMENTO SASSI, NO MUNICÍPIO DE SARANDI/RS

36 / 78 -----

Número de ART: **7392729** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/05/2014 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: RENATO STACK

CPF/CNPJ: 427.834.020-68

Rua: INDETERMINADO LINHA MACHADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tio Hugo

UF: RS

CEP: 99345000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 27.600,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DISTRITO LINHA MACHADO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIO HUGO

UF: RS

CEP: 99345000

Data de Início: 21/05/2014 Previsão de Término: 28/05/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: RENATO STACK

CPF/CNPJ: 427.834.020-68

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

240,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

240,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

37 / 78 -----

Número de ART: **7407060** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/05/2014 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: JAKSON ROVER

CPF/CNPJ: 88913074087

Rua: INDETERMINADO ARROIO DAS PACAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Colorado

UF: RS

CEP: 99460000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 29.280,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ARROIO DAS PACAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: COLORADO

UF: RS

CEP: 99460000

Data de Início: 29/05/2014 Previsão de Término: 05/06/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: JAKSON ROVER

CPF/CNPJ: 88913074087

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

240,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

240,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

38 / 78 -----

Número de ART: **7411617** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/06/2014 Baixada em: 11/06/2015

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: NEURI DREHMER

CPF/CNPJ: 21400482020

Rua: INDETERMINADO LINHA JACUI

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Victor Graeff

UF: RS

CEP: 0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 27.000,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: LINHA JACUI		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: VICTOR GRAEFF	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 02/06/2014	Previsão de Término: 09/06/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	
Proprietário: NEURI DREHMER		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 21400482020	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	225,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	225,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
39 / 78 -----			
Número de ART: 7411967	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/06/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: VALDECI ALBRECHT		CPF/CNPJ: 46171789020	
Rua: RUA CRISTIANO BECKER			Nº: 279
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Ernestina	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 12.000,00			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: RUA CRISTIANO BECKER		Nº: 279	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: ERNESTINA	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 02/06/2014	Previsão de Término: 09/06/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	
Proprietário: VALDECI ALBRECHT		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 46171789020	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	96,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	96,00	m <sup>2</sup>
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
40 / 78 -----			
Número de ART: 7416426	Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 11/06/2014	Baixada em: 11/06/2015	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: SELMAR DERLAM		CPF/CNPJ: 67279643000	
Rua: INDETERMINADO LINHA JACUI			Nº: 0
Complemento:	Bairro:		
Cidade: Victor Graeff	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 217.487,60			
Ação Institucional:	Tipo de Contratante:		
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: LINHA JACUI		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: VICTOR GRAEFF	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 04/06/2014	Previsão de Término: 11/06/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: INDUSTRIAL		Código:	
Proprietário: SELMAR DERLAM		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 67279643000	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1.934,50	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1.934,50	m <sup>2</sup>
2 - ORÇAMENTO	GALPÃO COM FINALIDADE RURAL	1.934,50	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

41 / 78 -----

Número de ART: **7439029** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/06/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Rua: AVENIDA SARANDI

Nº: 646

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rondinha

UF: RS

CEP: 99590000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: RONDINHA

UF: RS

CEP: 99590000

Data de Início: 18/06/2014 Previsão de Término: 25/06/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	889,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	889,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	889,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	889,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	889,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	889,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	889,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	889,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	889,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	889,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

42 / 78 -----

Número de ART: **7443326** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Rua: AVENIDA TIRADENTES

Nº: 1090

Complemento:

Bairro:

Cidade: Tiradentes do Sul

UF: RS

CEP: 98680970

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: TIRADENTES DO SUL

UF: RS

CEP: 98680970

Data de Início: 23/06/2014 Previsão de Término: 04/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

CPF/CNPJ: 94726320000177

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	8.173,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.173,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8.173,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	8.173,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	8.173,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.173,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	8.173,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

43 / 78 -----

Número de ART: **7450204** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/06/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 92410562000121

Rua: RUA FORTALEZA Nº: 201

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Boa Vista das Missões UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: BOA VISTA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 0

Data de Início: 26/06/2014 Previsão de Término: 03/07/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 92410562000121

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	8.291,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.291,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8.291,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	8.291,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	8.291,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.291,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	8.291,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

44 / 78 -----

Número de ART: **7453158** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/07/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185

Rua: RUA 12 DE MAIO Nº: 763

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Três Palmeiras UF: RS CEP: 99675000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: TRÊS PALMEIRAS UF: RS CEP: 99675000

Data de Início: 27/06/2014 Previsão de Término: 04/07/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	11.059,27	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	11.059,27	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	11.059,27	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	11.059,27	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO -SUPERESTRUTURA	11.059,27	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	11.059,27	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	11.059,27	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

45 / 78 -----

Número de ART: **7558299** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/08/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ: 94106747000172

Rua: RODOVIA BR 377, S/N

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: Cruz Alta

UF: RS

CEP: 98005150

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 377, S/N

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CRUZ ALTA

UF: RS

CEP: 98005150

Data de Início: 29/08/2014 Previsão de Término: 02/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: JUDICIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ: 94106747000172

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - LAUDO TÉCNICO

ACIDENTE DE TRANSITO NA BR 377 - KM 94 + 100

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

46 / 78 -----

Número de ART: **7586658** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/09/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE

CPF/CNPJ: 92005545000109

Rua: AVENIDA 20 DE DEZEMBRO

Nº: 609

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cerro Grande

UF: RS

CEP: 98340000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CERRO GRANDE

UF: RS

CEP: 98340000

Data de Início: 11/09/2014 Previsão de Término: 18/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE

CPF/CNPJ: 92005545000109

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO

7.100,00

m<sup>2</sup>

1 - PROJETO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

7.100,00

m<sup>2</sup>

2 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

7.100,00

m<sup>2</sup>

3 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

7.100,00

m<sup>2</sup>

4 - PROJETO

PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA

7.100,00

m<sup>2</sup>

5 - PROJETO

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

7.100,00

m<sup>2</sup>

6 - ORÇAMENTO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2

7.100,00

m<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

47 / 78 -----

Número de ART: **7616886** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/09/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA  
Rua: RODOVIA BR 377, S/N  
Complemento:  
Cidade: Cruz Alta

CPF/CNPJ: 94106747000172  
Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98005150

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 4.000,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 377, S/N  
Complemento:  
Cidade: CRUZ ALTA

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98005150

Data de Início: 30/09/2014 Previsão de Término: 03/10/2014  
Finalidade: JUDICIAL

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: MARASCA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

CPF/CNPJ: 94106747000172

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - LAUDO TÉCNICO	ATROPELAMENTO RUA ABEL SPELETT, CRUZ ALTA	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

48 / 78 -----

Número de ART: **7648621** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/10/2014 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PINHAL  
Rua: AVENIDA TREZE DE MAIO  
Complemento:  
Cidade: Pinhal

CPF/CNPJ: 92005586000103  
Nº: 1922

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 98345000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do Contrato: R\$ 3.000,00  
Ação Institucional:

Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS  
Complemento:  
Cidade: PINHAL

Nº: 0

Bairro:  
UF: RS CEP: 98345000

Data de Início: 16/10/2014 Previsão de Término: 23/10/2014  
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:  
Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PINHAL

CPF/CNPJ: 92005586000103

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	8.425,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	8.425,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	8.425,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	DRENAGEM	8.425,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	8.425,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	8.425,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	8.425,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	8.425,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	8.425,00	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	8.425,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

49 / 78 -----

Número de ART: **9107943** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 25/05/2017 Baixada em: 15/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO  
Rua: TRAVESSA DOUTOR JOÃO FREITAS  
Complemento:  
Cidade: Passo Fundo

CPF/CNPJ: 87612537000190  
Nº: 75

Bairro: CENTRO  
UF: RS CEP: 99052050



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 232.375,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL E DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO (CF		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: PASSO FUNDO	UF: RS	CEP: 99052050	
Data de Início: 16/10/2014	Previsão de Término: 25/05/2017	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 87612537000190	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	334.251,52	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	334.251,52	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC 2ª ETAPA	334.251,52	m <sup>2</sup>
11 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	334.251,52	m <sup>2</sup>
12 - ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	334.251,52	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV BRASIL	108.641,87	m <sup>2</sup>
<b>Descrição Complementar/Resumo do Contrato:</b>			
PROJETOS REALIZADOS PARA OS BAIROS CORONEL MASSOT, SÃO JOSÉ, VERA CRUZ, VALINHOS, LEÃO XIII, GARDEN, DONA JULIA, NENÊ GREFF, BERTHIER, TUPINAMBÁ, ANDRÉ REBECK, VILA RICCI, PARQUE RECREIO, BOQUEIRÃO, JOBOTICABAL, PROFESSOR SCHISLER, JARDIM AMÉRICA, DONÁRIA, SANTA MARTA E AVENIDA BRASIL			
50 / 78 -----			
Número de ART: 7727527	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/12/2014	Baixada em: 18/10/2019	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		CPF/CNPJ: 87613188000121	
Rua: AVENIDA SANTOS DUMONT		Nº: 75	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Três Passos	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 4.500,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
<b>Observação:</b>			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: TRÊS PASSOS	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 28/11/2014	Previsão de Término: 05/12/2014	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 87613188000121	
<b>Atividade Técnica:</b>	<b>Descrição da Obra/Serviço:</b>	<b>Quant:</b>	<b>Und:</b>
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	1.442,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	1.442,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	1.442,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	1.442,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	1.442,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	1.442,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	1.442,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	1.442,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	1.442,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	1.442,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

51 / 78 -----

Número de ART: **7729999** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/12/2014 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185  
 Rua: RUA 12 DE MAIO Nº: 763  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Três Palmeiras UF: RS CEP: 99675000  
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: TRÊS PALMEIRAS UF: RS CEP: 99675000  
 Data de Início: 01/12/2014 Previsão de Término: 15/12/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	9.607,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	9.607,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	9.607,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	9.607,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	9.607,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	9.607,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	9.607,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

52 / 78 -----

Número de ART: **7730050** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
 Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
 Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA CPF/CNPJ: 87712212000180  
 Rua: AVENIDA SARANDI Nº: 646  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: Rondinha UF: RS CEP: 99590000  
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:  
 Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: Bairro:  
 Cidade: RONDINHA UF: RS CEP: 99590000  
 Data de Início: 01/12/2014 Previsão de Término: 08/12/2014 Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	889,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	889,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	889,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	889,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	889,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	889,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	889,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	889,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	889,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	889,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

53 / 78 -----

Número de ART: **7733228** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/12/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU CPF/CNPJ: 04207526000106

Rua: AVENIDA EMILIO KNAAK Nº: 1160

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Novo Xingu UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: NOVO XINGU UF: RS CEP: 0

Data de Início: 02/12/2014 Previsão de Término: 09/12/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU CPF/CNPJ: 04207526000106

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	10.382,85	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	10.382,85	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	10.382,85	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	10.382,85	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	10.382,85	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	10.382,85	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	10.382,85	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

54 / 78 -----

Número de ART: **7769965** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/12/2014 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545000109

Rua: AVENIDA 20 DE DEZEMBRO Nº: 609

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Cerro Grande UF: RS CEP: 98340000

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: CERRO GRANDE UF: RS CEP: 98340000

Data de Início: 22/12/2014 Previsão de Término: 25/01/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE CPF/CNPJ: 92005545000109

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	7.564,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	7.564,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	7.564,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	7.564,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA	7.564,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	7.564,00	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

6 - ORÇAMENTO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAC 2	7.564,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	7.564,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

55 / 78 -----

Número de ART: **7771457** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/12/2014 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE PINHAL CPF/CNPJ: 92005586000103 Nº: 1922

Rua: AVENIDA TREZE DE MAIO

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Pinhal UF: RS CEP: 98345000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 98345000

Data de Início: 23/12/2014 Previsão de Término: 30/12/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PINHAL CPF/CNPJ: 92005586000103

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.403,00	m
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	6.403,00	m
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	6.403,00	m
3 - PROJETO	DRENAGEM	6.403,00	m
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	6.403,00	m
5 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	6.403,00	m
6 - PROJETO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	6.403,00	m
7 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	6.403,00	m
8 - PROJETO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	6.403,00	m
9 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	6.403,00	m
10 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	6.403,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

56 / 78 -----

Número de ART: **9223498** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 09/08/2017 Baixada em: 15/01/2017  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190 Nº: 75

Rua: TRAVESSA DOUTOR JOÃO FREITAS

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99052050

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 232.375,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BRASIL E DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO (CF Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 99052050

Data de Início: 14/01/2015 Previsão de Término: 10/08/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO CPF/CNPJ: 87612537000190

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	334.251,52	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	334.251,52	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	334.251,52	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	334.251,52	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	334.251,52	m <sup>2</sup>
9 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	334.251,52	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC 2ª ETAPA	334.251,52	m <sup>2</sup>
11 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	334.251,52	m <sup>2</sup>
12 - ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	334.251,52	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV BRASIL	108.641,87	m <sup>2</sup>
14 - PROJETO	EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TA COM DURAÇÃO DE 90 DIAS		
15 - PROJETO	EXECUÇÃO DO SEGUNDO TA COM DURAÇÃO DE 120 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PROJETOS REALIZADOS PARA OS BAIROS CORONEL MASSOT, SÃO JOSÉ, VERA CRUZ, VALINHOS, LEÃO XIII, GARDEN, DONA JULIA, NENÊ GREFF, BERTHIER, TUPINAMBÁ, ANDRÉ REBECK, VILA RICCI, PARQUE RECREIO, BOQUEIRÃO, JOBOTICABAL, PROFESSOR SCHISLER, JARDIM AMÉRICA, DONÁRIA, SANTA MARTA E AVENIDA BRASIL

57 / 78 -----

Número de ART: **7926848** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 20/04/2015 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 87711503000153  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA MOSE MISSIO Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Ronda Alta UF: RS CEP: 99670000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 5.500,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: PRAÇA MOSE MISSIO Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: RONDA ALTA UF: RS CEP: 99670000

Data de Início: 13/04/2015 Previsão de Término: 20/04/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA CPF/CNPJ: 87711503000153

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	5.858,28	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	5.858,28	m <sup>2</sup>
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	5.858,28	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	5.858,28	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	5.858,28	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	5.858,28	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	5.858,28	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	5.858,28	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	5.858,28	m <sup>2</sup>
9 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E	5.858,28	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	5.858,28	m <sup>2</sup>
11 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - EQUIP. URBANOS E INSTITUCIONAIS	5.858,28	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

58 / 78 -----

Número de ART: **7939422** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 29/04/2015 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF Nº: 381

Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Palmeira das Missões UF: RS CEP: 98300000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato: \_\_\_\_\_ Celebrado em: \_\_\_\_\_ Vinculado à ART: \_\_\_\_\_  
 Valor do Contrato: R\$ 12.000,00 Tipo de Contratante: \_\_\_\_\_  
 Ação Institucional: \_\_\_\_\_

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 0  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 98300000

Data de Início: 22/04/2015 Previsão de Término: 29/04/2015 Coordenadas Geográficas: \_\_\_\_\_  
 Finalidade: PÚBLICO Código: \_\_\_\_\_ MPOG: \_\_\_\_\_  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	4.442,56	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	76,00	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	4.442,56	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.442,56	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4.442,56	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	4.442,56	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.442,56	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.442,56	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4.442,56	m <sup>2</sup>
9 - ORÇAMENTO	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E	4.442,56	m <sup>2</sup>
10 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	4.442,56	m <sup>2</sup>
11 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - EQUIP. URBANOS E INSTITUCIONAIS	4.442,56	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

59 / 78 -----

Número de ART: **7972554** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/05/2015 Baixada em: 18/10/2019  
 Forma de Registro: \_\_\_\_\_ Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 886968100001-75  
 Rua: AVENIDA OLAVO MORAES Nº: 869  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: Camaquã UF: RS CEP: 96180000

Contrato: \_\_\_\_\_ Celebrado em: \_\_\_\_\_ Vinculado à ART: \_\_\_\_\_  
 Valor do Contrato: R\$ 57.241,62 Tipo de Contratante: \_\_\_\_\_  
 Ação Institucional: \_\_\_\_\_

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: 0  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: CAMAQUÃ UF: RS CEP: 96180000

Data de Início: 23/04/2015 Previsão de Término: 23/08/2015 Coordenadas Geográficas: \_\_\_\_\_  
 Finalidade: PÚBLICO Código: \_\_\_\_\_ MPOG: \_\_\_\_\_  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 886968100001-75

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	70.500,00	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	HIDROLOGIA	7,05	Ha
2 - ESTUDO	GEOTECNIA	70.500,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	70.500,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	70.500,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	DRENAGEM	70.500,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	70.500,00	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	70.500,00	m <sup>2</sup>
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	70.500,00	m <sup>2</sup>
9 - ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	70.500,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

60 / 78 -----

Número de ART: **7959908** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 06/05/2015 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: PAYSAGE - XII INCORPORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.220.538/0001-19  
Rua: RUA MATEUS LEME Nº: 1970  
Complemento: Bairro: CENTRO CÍVICO  
Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 0  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 20.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 1610  
Complemento: Bairro:  
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 99064000

Data de Início: 06/05/2015 Previsão de Término: 06/06/2015 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:  
Proprietário: PAYSAGE - XII INCORPORAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 20.220.538/0001-19

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	78.146,91	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	DRENAGEM	78.146,91	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

61 / 78 -----

Número de ART: **8076875** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/07/2015 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA  
Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 88696810000175  
Rua: AVENIDA OLAVO MORAIS Nº: 869  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Camaquã UF: RS CEP: 96180000  
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 57.241,62 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAMAQUÃ UF: RS CEP: 96180000

Data de Início: 20/07/2015 Previsão de Término: 20/11/2015 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ CPF/CNPJ: 88696810000175

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA	4,00	km
1 - ESTUDO	GEOTECNIA	4,00	km
2 - ESTUDO	HIDROLOGIA	4,00	km
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	4,00	km
4 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	4,00	km
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4,00	km
6 - PROJETO	DRENAGEM	4,00	km
7 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	4,00	km
8 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	4,00	km
9 - ORÇAMENTO	AV CON. LUIZ HANQUET E RUA BAGÉ	4,00	km
10 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES MEIO FIO E PAV. DE PASSEIOS	4,00	km
11 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N 47/2015 TOMADA DE PREÇOS 3/2015		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



62 / 78 -----

Número de ART: **9269259** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/10/2017 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Rua: AVENIDA SARANDI

Nº: 646

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rondinha

UF: RS

CEP: 99590000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 29.850,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DE ACESSO A LINHA LAMBARI

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: RONDINHA

UF: RS

CEP: 99590000

Data de Início: 20/11/2015 Previsão de Término: 06/10/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RONDINHA

CPF/CNPJ: 87712212000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	4,50	Ha
1 - PROJETO	BARRAGEM DE TERRA	11.086,92	m³
2 - PROJETO	BARRAGENS - VERTEDORES	40,00	m
3 - PROJETO	ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS	11.086,92	m³
4 - PROJETO	OBRAS HIDRÁULICAS	120,00	m
5 - PROJETO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	132.203,40	m³
6 - PROJETO	HIDROLOGIA - CONTROLE DE ENCHENTES	132.203,40	m³
7 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	132.203,40	m³
8 - ORÇAMENTO	RESERVATÓRIOS - PROPAGAÇÃO DE CHEIAS	132.203,40	m³
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO RESERV. DE RETENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	132.203,40	m³

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

coordenação técnica e elaboração de projeto executivo de reservatório de retenção de águas pluviais, composto por barragem de terra, vertedor de fundo em concreto, vertedor de superfície de soleira espessa em concreto, descida de água em degraus. coord. técnica e elaboração de estudo topográfico planialtimétrico

63 / 78 -----

Número de ART: **9343962** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/10/2017 Baixada em: 11/11/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA

CPF/CNPJ: 03769527000173

Rua: RUA SANTOS DUMONT

Nº: 23

Complemento:

Bairro: BERTO CIRO

Cidade: Nova Santa Rita

UF: RS

CEP: 92480000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 27.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA BENTO GONÇALVES

Nº: 870

Complemento: campus do vale- zona 9

Bairro:

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

CEP: 91540000

Data de Início: 14/12/2015 Previsão de Término: 05/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ: 92969856000198

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ALTERAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO	2.600,00	m²

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos básico e executivo para a urbanização e implantação de infraestrutura básica no campus do Vale da UFRGS.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

área de intervenção para terraplenagem e pavimentação: 2.600,00 m<sup>2</sup>

64 / 78 -----

Número de ART: **8337784** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/12/2015 Baixada em: 11/11/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185  
Rua: RUA 12 DE MAIO Nº: 763  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Três Palmeiras UF: RS CEP: 99675000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TRÊS PALMEIRAS Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: TRÊS PALMEIRAS UF: RS CEP: 99675000

Data de Início: 14/12/2015 Previsão de Término: 14/01/2016 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL TRES PALMEIRAS CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	9.244,20	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	9.244,20	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	9.244,20	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	9.244,20	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	9.244,20	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	9.244,20	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

65 / 78 -----

Número de ART: **8532492** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/04/2016 Baixada em: 23/06/2016  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MARCOS ROGÉRIO GALLERT & CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 01975818000192  
Rua: RODOVIA BR 285, KM 496+790 Nº: 1627  
Complemento: Bairro: INTERIOR  
Cidade: Entre-Ijuís UF: RS CEP: 98855000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285, KM 496+790 Nº: 1627  
Complemento: Bairro:  
Cidade: ENTRE-IJUÍIS UF: RS CEP: 98855000

Data de Início: 26/04/2016 Previsão de Término: 23/06/2016 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: COMERCIAL Código: MPOG:  
Proprietário: MARCOS ROGÉRIO GALLERT & CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 01975818000192

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	3.377,35	m <sup>3</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	4.500,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	4.500,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	4.500,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS	30,00	m
5 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	10.500,00	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	PROJETO DE ACESSO À RODOVIA BR 285, KM 496+790 LE		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

66 / 78 -----

Número de ART: **9701337** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 21/06/2018 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Rua: RUA 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Três Palmeiras

UF: RS

CEP: 99675000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA 12 DE MAIO

Nº: 763

Complemento:

Bairro:

Cidade: TRÊS PALMEIRAS

UF: RS

CEP: 99675000

Data de Início: 19/09/2016 Previsão de Término: 22/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS PALMEIRAS

CPF/CNPJ: 92399112000185

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	43.788,96	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	43.788,96	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	43.788,96	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	43.788,96	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	43.788,96	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	43.788,96	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	43.788,96	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	43.788,96	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	43.788,96	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	43.788,96	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	43.788,96	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

67 / 78 -----

Número de ART: **9211019** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/08/2017 Baixada em: 18/05/2018  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE GUABIJU

CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Rua: RUA JOSÉ BONIFÁCIO

Nº: 816

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Guabiju

UF: RS

CEP: 95355000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 17.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: PERÍMETRO URBANO - GUABIJU

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: GUABIJU

UF: RS

CEP: 95355000

Data de Início: 19/07/2017 Previsão de Término: 19/09/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUABIJU

CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	HIDRÁULICA - CANAIS	1.500,00	m
1 - PROJETO	HIDRÁULICA - RIOS	1.500,00	m
2 - PROJETO	HIDROLOGIA - ESCOAMENTO EM RIOS E RESERVATÓRIOS	1.500,00	m
3 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RIO GUABIJU	1.500,00	m
4 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO RIO GUABIJU	1.500,00	m
5 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	1.500,00	m



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

6 - ESTUDO HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA - BACIA HIDROGRÁFICA 1.500,00 m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Realização de estudo hidrológico compreendendo a determinação da bacia de contribuição e cálculo das chuvas de projetos; projeto de dimensionamento do canal do rio Guabiju na extensão de 1.500m, e das obras de arte no transcurso do rio; estudo topográfico planialtimétrico cadastral da área de influência do rio Guabiju numa extensão de 1.500m por uma largura aproximada de 100m, no perímetro urbano do município.

68 / 78 -----

Número de ART: **9203988** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 02/08/2017 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF

Nº: 381

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Palmeira das Missões

UF: RS

CEP: 98300000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 14.870,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98300000

Data de Início: 28/07/2017 Previsão de Término: 31/08/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	39.861,00	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO	39.861,00	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	ESTRADAS - SINALIZAÇÃO	39.861,00	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	39.861,00	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	SIST. SANEAM. - REDE DE ÁGUA PLUVIAIS (CAPTAÇÃO, ESCOAM.)	39.861,00	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	39.861,00	m <sup>2</sup>
6 - ORÇAMENTO	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEM. DESCRITIVO	39.861,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Projeto de pavimentação asfáltica das seguintes ruas:

Ruas das Chácaras, Jorge Barreiro - T 01, Salgado Filho e Júlio Pereira - T 02, com área de 9.656,70 m<sup>2</sup>

Rua República - T 01, com área de 6.438,00 m<sup>2</sup>

Rua República - T 02, com área de 6.645,10 m<sup>2</sup>

Ruas Jorge Barreiro - T 02 e Marechal Deodoro, com área de 7.125,15 m<sup>2</sup>

Rua João Manoel de Lima, com área de 5.055,27 m<sup>2</sup>

Rua Antônio da Silva Batista, com área de 4.940,78 m<sup>2</sup>

Elaborados projetos de capeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico, sinalização, acessibilidade, drenagem e sinalização vertica e horizontal, orçamento e cronograma físico-financeiro, memorial descritivo

69 / 78 -----

Número de ART: **9702156** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 26/06/2018 Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 0175911200016-70

Rua: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS

Nº: 2020

Complemento:

Bairro:

Cidade: Carazinho

UF: RS

CEP: 99500000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 44.150,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS

Nº: 2020

Complemento:

Bairro:

Cidade: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Data de Início: 02/10/2017 Previsão de Término: 29/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 0175911200016-70

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	50.119,43	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	50.119,43	m <sup>2</sup>
2 - LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE PERMEABILIDADE DO SOLO	1,00	m
3 - FISCALIZAÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	50.119,43	andar
4 - FISCALIZAÇÃO	CONCRETO USINADO - ACOMPANHAMENTO	1.900,00	m <sup>3</sup>
5 - FISCALIZAÇÃO	ESTRADAS - SUPERESTRUTURA	50.119,43	m <sup>2</sup>
6 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	INSTALAÇÕES COMERCIAIS BRAVO CARAZINHO/RS	50.119,43	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

projeto e coordenação técnica de terraplenagem e microdrenagem pluvial. Ensaio de permeabilidade do solo. fiscalização e coordenação técnica de terraplenagem com ensaios de campo e laboratório (proctor, densidade, LL, LP, grau de compactação, densidade), granulometria, caracterização  
fiscalização e coordenação técnica de obras de pavimento de concreto, com ensaios de campo e laboratório (resistência à tração e compressão, abatimento)  
fiscalização e coordenação técnica de obras de pavimentação, base de brita graduada com ensaios de campo (densidade, grau de compactação, granulometria)

70 / 78 -----

Número de ART: 9359298

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2017

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 01.759.112/0001-93

Rua: INDETERMINADO BR-050, KM 185

Nº: 0

Complemento: Lj 08

Bairro: JD SANTA CLARA

Cidade: Uberaba

UF: MG

CEP: 38038050

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 285, KM 336

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500000

Data de Início: 01/11/2017 Previsão de Término: 01/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INDUSTRIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 01.759.112/0001-93

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ENSAIO	ENSAIO DE SOLO	3,00	Un
1 - ENSAIO	DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DO SOLO	3,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

71 / 78 -----

Número de ART: 9561596

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/04/2018

Baixada em: 11/11/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS

CPF/CNPJ: 94.703.964/0001-42

Rua: AVENIDA JOSÉ PEDRO LOUREIRO DE MELO

Nº: 1070

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Gramado dos Loureiros

UF: RS

CEP: 99605000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: GRAMADO DOS LOUREIROS

UF: RS

CEP: 99605000

Data de Início: 19/03/2018 Previsão de Término: 19/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS

CPF/CNPJ: 94.703.964/0001-42

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	42.735,58	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	42.735,58	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	42.735,58	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	42.735,58	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	42.735,58	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	42.735,58	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	42.735,58	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	42.735,58	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

72 / 78 -----

Número de ART: 9603128

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/04/2018

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL

CPF/CNPJ: 04219343000100

Rua: AVENIDA 17 DE ABRIL

Nº: 503

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Margarida do Sul

UF: RS

CEP: 97335000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL

UF: RS

CEP: 97335000

Data de Início: 20/03/2018 Previsão de Término: 20/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL

CPF/CNPJ: 04219343000100

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	44.319,51	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	44.319,51	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	44.319,51	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	44.319,51	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	44.319,51	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	44.319,51	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	44.319,51	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	44.319,51	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

73 / 78 -----

Número de ART: 9830750

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/09/2018

Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE SEBERI CPF/CNPJ: 87613196000178  
Rua: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Nº: 831  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Seberí UF: RS CEP: 98380000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA Nº: 831  
Complemento: Bairro:  
Cidade: SEBERI UF: RS CEP: 98380000

Data de Início: 04/04/2018 Previsão de Término: 04/10/2018 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE SEBERI CPF/CNPJ: 87613196000178

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	56.517,83	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	56.517,83	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	56.517,83	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	56.517,83	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	56.517,83	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	56.517,83	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	56.517,83	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	56.517,83	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	56.517,83	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	56.517,83	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	56.517,83	m <sup>2</sup>
11 - ESPECIFICAÇÃO	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.883,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

74 / 78 -----

Número de ART: **9633103** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 07/05/2018 Baixada em: 18/05/2018  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal  
Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE GUABIJU CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50  
Rua: RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº: 816  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Guabiju UF: RS CEP: 95355000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de Contratante:  
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: PERÍMETRO URBANO - GUABIJU Nº: 0  
Complemento: Bairro:  
Cidade: GUABIJU UF: RS CEP: 95355000

Data de Início: 07/05/2018 Previsão de Término: 18/05/2018 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:  
Proprietário: MUNICÍPIO DE GUABIJU CPF/CNPJ: 91.566.844/0001-50

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	3.000,00	m
1 - PROJETO	ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS	3.000,00	m
2 - PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	18.000,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Realização de estudo hidrológico compreendendo a determinação da bacia de contribuição e cálculo das chuvas de projetos; projeto de dimensionamento do canal do rio Guabiju na extensão de 1.500m, e das obras de arte no transcurso do rio; estudo topográfico planialtimétrico cadastral da área de influência do rio Guabiju numa extensão de 1.500m por uma largura aproximada de 100m, no perímetro urbano do município.



75 / 78 -----

Número de ART: **9948280** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/11/2018 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10  
Rua: RUA TIRADENTES Nº: 700

Complemento: Bairro: CENTO  
Cidade: Ibirubá UF: RS CEP: 98200000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 32.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA TIRADENTES Nº: 700

Complemento: Bairro:  
Cidade: IBIRUBÁ UF: RS CEP: 98200000

Data de Início: 28/08/2018 Previsão de Término: 03/12/2018 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CPF/CNPJ: 87.564.381/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	63.222,25	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	63.222,25	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	63.222,25	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	63.222,25	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	63.222,25	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	63.222,25	m <sup>2</sup>
8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
9 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	63.222,25	m <sup>2</sup>
10 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	63.222,25	m <sup>2</sup>

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

elaboração de projeto básico de pavimentação asfáltica, contendo estudos topográfico, hidrológico, geotécnico; projeto de terraplenagem, inclusive com aterro sobre solo mole (5.150 m<sup>3</sup>); drenagem pluvial, inclusive com projeto de galeria tripla de concreto (26 m); projeto de pavimentação, sinalização, obras complementares, sinalização e acessibilidade.

76 / 78 -----

Número de ART: **10185072** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/05/2019 Baixada em: 18/10/2019  
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES CPF/CNPJ: 88541354000194  
Rua: INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: Palmeira das Missões UF: RS CEP: 98300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 26.400,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Complemento: Bairro:  
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES UF: RS CEP: 98300000

Data de Início: 14/09/2018 Previsão de Término: 10/06/2019 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES CPF/CNPJ: 88541354000194

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	12.066,64	m <sup>2</sup>
1 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

2 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	12.066,64	m <sup>2</sup>
4 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
5 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.066,64	m <sup>2</sup>
6 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	12.066,64	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

77 / 78 -----

Número de ART: **10152103** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/04/2019 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL

CPF/CNPJ: 04219343000100

Rua: AVENIDA 17 DE ABRIL

Nº: 503

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Margarida do Sul

UF: RS

CEP: 97335000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA DA SERRINHA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL

UF: RS

CEP: 97335000

Data de Início: 16/04/2019 Previsão de Término: 06/05/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL

CPF/CNPJ: 04219343000100

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	75.000,00	m <sup>2</sup>
1 - LEVANTAMENTO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	75.000,00	m <sup>2</sup>
2 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO	75.000,00	m <sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

78 / 78 -----

Número de ART: **10358879** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/08/2019 Baixada em: 18/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: MIGUEL ANGELO GONÇALVES ENGENHARIA

Contratante: MUNICÍPIO DE SEBERI

CPF/CNPJ: 87613196000178

Rua: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA

Nº: 831

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Seberi

UF: RS

CEP: 98380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 65.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SEBERI

UF: RS

CEP: 98380000

Data de Início: 30/05/2019 Previsão de Término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SEBERI

CPF/CNPJ: 87613196000178

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - ESTUDO	HIDROLOGIA	35.158,63	m <sup>2</sup>
1 - ESTUDO	TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	35.158,63	m <sup>2</sup>
2 - PROJETO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	35.158,63	m <sup>2</sup>
3 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO	35.158,63	m <sup>2</sup>
4 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	35.158,63	m <sup>2</sup>
5 - PROJETO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	35.158,63	m <sup>2</sup>
6 - PROJETO	ACESSIBILIDADE	35.158,63	m <sup>2</sup>
7 - PROJETO	DRENAGEM	35.158,63	m <sup>2</sup>



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**1791827**

Página. 40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

8 - ORÇAMENTO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	35.158,63	m <sup>2</sup>
9 - ESPECIFICAÇÃO	MEMORIAL DESCRITIVO	35.158,63	m <sup>2</sup>
10 - ESTUDO	GEOTECNIA DE SOLOS E ROCHAS	35.158,63	m <sup>2</sup>
11 - ESTUDO	ESTRADAS - TRÂNSITO/TRÁFEGO	35.158,63	m <sup>2</sup>
12 - PROJETO	OBRAS COMPLEMENTARES	35.158,63	m <sup>2</sup>
13 - PROJETO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.883,00	m

**Descrição Complementar/Resumo do Contrato:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA VIARIA DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO.RUAS JOÃO PESSOA, RUA CEL.EVARISTO DO AMARAL, RUA BENTO GONÇALVES, RUA CEL. BORGES DO CANTO, RUA TENENTE CEL.PEDRO RODRIGUES

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 1791827

13 de Novembro de 2019 Hora: 10 : 41 : 17

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170  
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: [crears@crea-rs.org.br](mailto:crears@crea-rs.org.br)



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000755200**

2022000755200

RUA General Bocaiúva

Nº 636

Complemento:

Cidade: Itaguaí

Bairro: Centro

UF: RJ

CEP: 23815310

Coordenadas Geográficas:

**— DESCRIÇÃO —**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 755200/2022

Expedida em 26/07/2022 12:07:00, Caxias do Sul/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: AC50CWZ28005WAY7DA04

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro, Itaguai – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.138.302/0001-02, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, atesta para os devidos fins de comprovação de serviço técnico, que a Empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA - ME sob CNPJ nº 22.036.326/0001-01, localizada no endereço Rua Pinheiro Machado 2801/21 – São Pelegrino, Caxias do Sul - RS, Registro CAU nº : PJ30604-5, bem como seu Diretor Arquiteto e Urbanista VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO, CAU/BR 041292-9 cumpriram a execução do objeto do contrato 060/2020, conforme disposto na Lei 12.587/12 e suas alterações, concomitantemente, com o disposto da Lei 10.257/2001.

### 1. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Nome	Formação	Conselho/ Registro	Cargo/ Função	RRT ou ART
Andre Mombach Weber	Economista	Corecon RS 5727-4	Equipe Técnica	
Ângela Todescatto	Arquiteta e Urbanista	CAU/RS A262110-0	Equipe Técnica	SI11908684I00C T001
Caroline Arsego de Figueiredo	Arquiteta e Urbanista	CAU/RS 68016-8	Equipe Técnica	SI10794070100
Eduardo Vargas	Engenheiro Civil	CREARS159984	Equipe Técnica	11307119 11874006
Eliara Riasyk Porto	Engenheira Civil	RS183671	Equipe Técnica	11477539
Emilio Merino	Arquiteto e Urbanista	A29180-3	Coordenação Técnica	SI10801288I00C T001
Fernando Velásquez	Arquiteto Urbanista	A81447-4	Equipe Técnica	SI11889235I00C T001
Fabio Vanin	Advogado	OAB - 64874	Equipe Técnica	
Felipe Souza	Engenheiro Civil	CREA RS 120152	Equipe Técnica	11313583 11874233
Flavio Pauletti	Administrador	CRA/RS nº 046639	Equipe Técnica	
Giovana Cavion	Assistente Social	CRESS 9534	Equipe Técnica	
Lucas Tomazzoni Pinheiro	Arquiteto Urbanista	A161504-1	Equipe Técnica	SI11909442I00C T001
Vinicius de Tomasi Ribeiro	Arquiteto e Urbanista	CAU/RS A41292-9	Coordenação Geral	SI10739179I00C T001



## 2. DADOS DO SERVIÇO

- 2.1. Contrato:** Administrativo nº 060/2020
- 2.2. Objeto do principal do contrato:** Plano de Mobilidade Urbana e interfaces com outras legislações e projetos conforme descrição abaixo.
- 2.3. Local de realização:** Município de Itaguaí/RJ
- 2.4. Período de realização:** Início: 11/03/2020 a 11/05/2022.
- 2.5. Valor do contrato:** R\$ 234.689,52 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais com cinquenta e dois centavos).
- 2.6. Registro de Responsabilidade Técnica**  
**Principal:** SI10739179R01CT001

## 3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA

- 3.1. Razão Social:** Município de Itaguaí/RJ
- 3.2. CNPJ:** 29.138.302/0001-02,
- 3.3. Endereço completo:** General Bocaiúva, nº 636, Centro, Itaguaí – RJ. Cep: 23815-310.
- 3.4. Contato:** (21) 3782-9000 Ramal 2300 – www.itaguai.rj.gov.br

## 4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- 4.1. Razão Social:** Vinicius Ribeiro Arquitetura, Planejamento e Mobilidade Urbana – ME
- 4.2. CNPJ:** 22.036.326/0001-01
- 4.3. Endereço completo:** Rua Pinheiro Machado 2801/21 – São Pelegrino, Caxias do Sul – RS – CEP 95020-172

## 5. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Contratação de empresa especializada em elaboração de plano de mobilidade urbana, interface com os Planos Locais como Plano Diretor, de Transportes, de Habitação de Interesse Social e os Planos Locais de Saneamento Básico – integração e projetos urbanísticos-sociais. Uso dos indicadores do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030) sugerido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Utilização dos princípios do Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável (DOTS). Metodologia de Participação Comunitária. Estudo do Porto. Estudo de rotas de transporte marítimo. Avaliação e atualização com Plano Diretor, Plano de Transportes conforme orientações do Plano Metropolitano. Uso de software de simulação de trânsito e transportes. Pesquisa total de origem destino (pedestres, bicicletas, ônibus, motorizado individual, cargas etc...) Estudos de plano de transportes com novas linhas, itinerários, planilhas e projeto de lei. Assessoramento e consultoria técnica. Área de abrangência aproximada de 282,6 km<sup>2</sup>.



## **6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS**

Projeto de requalificação urbana no centro da cidade e na orla da praia de Coroa Grande e Ilha da Madeira. Projetos de requalificação geométrica de vias da cidade. Proposta de requalificação geométrica em intercepções, confluências viárias e rótulas totalizando oito pontos. Elaboração da Base Gráfica para execução de projetos. Estudos técnicos para sistema viário e plano de circulação. Contagem Volumétrica Classificada por movimento e por tipo de veículo. Contagem Origem/Destino Veicular. Estudos de viabilidade de implantação de sinalização semafórica. Simulações de Tráfego em cenário atual e futuros com projeção 3,5 e 10 anos com software específico de micro simulação. Simulação e sincronização semafórica de ondas verdes. Assessoria e consultoria técnica. Análises, estudos de atualização especificada Lei de Parcelamento do Solo e do Plano Diretor Municipal com os instrumentos do Estatuto da Cidade. Implementação de metodologia de ativação urbana e de indicadores de inovação de sustentabilidade dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas e da ISO 37120. Projeto de 32,4km de sistema ciclo viário principal.

Realização de quatro audiências públicas, quatro leituras comunitárias e diversas estratégias de participação da comunidade, inclusive escolar com objetivo de engajamento e ativação de projetos urbanísticos sociais.

## **7. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**

7.1 Disponibilização de Informações e subsídios para auxiliar a Prefeitura na Divulgação, Mobilização e na implantação do "Espaço Mobilidade".

A equipe contratada deverá assessorar a equipe técnica da Prefeitura Municipal na disponibilização de informações ao acesso público, atualizando-as ao longo de todo o processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade. O trabalho técnico social, previsto ao longo de todas as etapas subsequentes, deve conter os objetivos, planejamento das atividades, definir a metodologia, equipe, prazo, orçamento e cronogramas. Deverá estabelecer critérios de mobilização, monitoramento e avaliação social, compatíveis com a fase de levantamento de campo das outras equipes do projeto, estabelecer instrumentos de sistematização e registro dos dados. Este trabalho deverá ser disponibilizado em formatação apropriada para divulgação nos meios que se fizerem necessários.

7.2 Audiência Pública de lançamento da elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e criação do Núcleo Participativo.

Consiste no suporte à Prefeitura Municipal nas seguintes atividades:



7.2.1- Divulgação da audiência de lançamento do processo de elaboração do plano municipal de mobilidade, através da criação de materiais publicitários de ampla divulgação (jornais locais, carro de som, rádio, faixas, sítios eletrônicos, redes sociais etc.), contendo data, local e tema, com antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência; e da disponibilização dos conteúdos das palestras da audiência com no mínimo 15 dias de antecedência.

7.2.2- Concepção da composição do Núcleo Participativo e das regras da eleição de seus membros, de modo a assegurar a participação de todos os segmentos sociedade civil.

7.2.3- Elaboração da programação da audiência, que deve prever: palestras conceituais, apresentação do cronograma proposto de elaboração do Plano de Mobilidade, eleição do Núcleo Participativo por segmentos da sociedade civil, e espaço para debates;

7.2.4- Realização de palestras conceituais sobre o Plano de Mobilidade, os instrumentos da política urbana, e a natureza e eleição do Núcleo Participativo;

7.2.5- Realização de reuniões de nivelamento das informações, entre todos os setores afins da prefeitura e a empresa contratada.

7.2.6- Preparação da Audiência Pública em espaço indicado pelo Município, com o respectivo registro formal de sua realização (listas de presença, registro de imagens, etc.), auxiliando ainda o Município em sua condução.

7.3 Capacitação do Núcleo Participativo.

Elaboração e realização de curso de capacitação do Núcleo Participativo cujo conteúdo deve abranger, no mínimo:

- a) Conteúdos da Lei Federal 12.587/2012, sobretudo no que concerne ao Plano Local de Mobilidade Urbana;
- b) Papel do Núcleo Participativo;
- c) Metodologia e cronograma a serem utilizados na elaboração do Plano de Mobilidade.

7.4 Leitura técnica: levantamentos e diagnóstico.

a) Proposta Metodológica:

O relatório deverá descrever a metodologia a ser utilizada durante toda a execução do trabalho, definição dos princípios, objetivos e atividades a serem desenvolvidas, com detalhamento de metas e etapas, prazos e as atividades das oficinas e reuniões necessárias para a implementação de atividades previstas. Deverá apresentar pormenorizadamente os procedimentos a serem adotados, os recursos humanos e materiais necessários empregados.

O trabalho técnico social deve conter os objetivos, planejamento das atividades, definir a metodologia, equipe, prazo, orçamento e cronogramas. Deverá estabelecer critérios de mobilização, monitoramento e avaliação social, compatíveis com a fase de levantamento de campo das outras equipes do projeto, estabelecer instrumentos de sistematização e registro dos dados.



Deverão ser anexados ao relatório os possíveis formulários a serem utilizados e relacionados os dados secundários do município e suas fontes.

Deverão constar ainda os procedimentos e indicadores para avaliação e controle da execução do restante do trabalho. A aprovação desse relatório pelo Município é indispensável para a continuidade dos trabalhos.

b) Levantamento e diagnóstico:

b.1) Diagnóstico e levantamento geral

Deverá conter:

- inventário da infraestrutura viária, com atenção para as condições das calçadas e travessias;
- inventário das condições de circulação viária, estado da sinalização viária e dimensões das vias;
- identificação e análise das demandas de transporte na zona rural;
- pesquisas com ciclistas sobre o uso da bicicleta, incluindo origens e destinos, rotas e problemas enfrentados;
- pesquisa de transporte coletivo: operacional e sobe-desce.
- identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão populacional, sinalizadas no plano diretor;
- identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na prefeitura ou de áreas de expansão para as quais haja especulação sobre futuro aproveitamento para parcelamento;
- identificação de novos empreendimentos empresariais, na área de comércio, serviços e indústrias;
- identificação de projetos existentes, com atenção para projetos de outras instâncias, como o governo estadual;
- identificação e análise da regulamentação em vigor sobre os transportes, especialmente sobre o transporte público por modos coletivos e individuais (táxi, escolar, lotação, mototáxi);
- identificação e análise da organização da gestão pública do transporte, em especial prevendo a elevação das demandas e das complexidades inerentes ao crescimento urbano.
- identificação do sistema viário de interesse para a circulação do transporte coletivo, independente da via ser muito ou pouco utilizada atualmente pelo transporte coletivo (rede viária do transporte coletivo) no qual deverão ser previstas diretrizes capazes de oferecer condições adequadas de circulação e de posicionamento de pontos de parada;
- identificação e análise dos conflitos de tráfego de passagem porventura existentes, em especial com rodovias e ferrovias e proposição de soluções;
- identificação das necessidades de estacionamento nas áreas de atração de viagens;
- identificação dos pontos de descontinuidade viária entre bairros ou regiões, incluindo barreiras de transposição naturais ou artificiais;



- identificação de áreas de tráfego local a serem preservadas mediante projetos de trânsito calmo ou restrições de circulação.

b.2) Mapeamento da rede de transporte:

Consiste em mapeamento da rede de transportes municipal e intermunicipal de ônibus. O mapeamento deverá ser realizado em software adequado, apresentando os seguintes componentes:

Route System Layer – Apresenta as rotas das diversas linhas do transporte. O layer deverá ser elaborado tomando-se o cuidado de representar o fluxo real das rotas e criar rotas separadas para linhas não circulares. O Route System Layer deverá apresentar a tarifa, tempo de espera, capacidade, modo, penalidade de transferência, penalidade de tarifa, headway, parâmetros de congestionamento.

Route Stop Layer – Apresenta os pontos de parada das linhas do transporte. Deverá conter a informação de todas as linhas que passam por este ponto.

Os layers citados acima deverão ser elaborados na rede viária que será disponibilizada no momento de realização do diagnóstico, devendo a base de dados gerada ser disponibilizada ao Município em forma de banco de dados e georreferenciada, compatíveis com programas que utilizem sistemas operacionais livres.

b.3) Realização de Pesquisa Origem-Destino

Apresentação de proposta metodológica com detalhamento das atividades, formulários e etapas de trabalho a serem desempenhadas para execução da pesquisa;

O Levantamento de dados através das entrevistas com a população deverá verificar, além do local de origem e de destino, o modo de transporte, os tempos de viagem e

outros indicadores úteis à compreensão da mobilidade da cidade, devendo a matriz de O-D gerada ser disponibilizada em forma de banco de dados e georreferenciada compatíveis com programas que utilizem sistemas operacionais livres.

b.4) Simulação de cenários

Este produto deverá fazer a projeção de cenários socioeconômicos para a Região Metropolitana que embasarão os projetos com impacto em mobilidade, tanto aqueles de intervenções no sistema de transporte como aqueles de ocupação urbana. O levantamento é base para composição do Plano de Investimentos.

A metodologia de geração de cenários deverá apresentar consistências, tais como equivalências dos valores agregados com a soma dos valores desagregados, entre outros critérios que demonstrem confiabilidade das projeções. O diagnóstico da situação atual será o cenário referencial para construção de cenários tendenciais com intervalos de quatro anos atingindo o horizonte de vinte anos.

Estes cenários contemplarão os aspectos a seguir:



1. Emissão de poluentes;
2. Crescimento populacional;
3. Quantidade de empregos;
4. Perfil socioeconômico;
5. Padrão das viagens;
6. Polos geradores e de atração de viagens;
7. Desenvolvimento econômico;
8. Fluxo de cargas e de veículos de cargas.

Os cenários deverão ser simulados utilizando software adequado com o carregamento das redes propostas e alocação das demandas projetadas e todos os arquivos e bases utilizados para a construção das simulações deverão ser entregues à contratante de forma a permitir novas simulações.

#### b.5 - Proposta de Incentivo ao Transporte Não Motorizado

O transporte não motorizado, realizado a pé ou por bicicletas e, eventualmente, por outros veículos de propulsão humana, é um eficiente instrumento de combate à poluição atmosférica e sonora, diminuindo o impacto sobre o meio ambiente e garantindo uma melhora significativa na qualidade de vida da população. Além disso, esse tipo de transporte tem a capacidade de gerar redução nos custos individuais e coletivos de mobilidade e ainda diminuir os índices de acidentes de trânsito.

Para a elaboração da Proposta de Incentivo ao Transporte Não Motorizado deverão ser cumpridas as seguintes etapas:

- Levantamento topográfico para identificação de traçados viáveis para as ciclovias;
- Identificação de áreas passíveis de implantação de faixas cicloviárias (canteiros centrais, avenidas ou ruas com largura suficiente);
- Levantamento de custos para implantação das ciclovias e bicicletários;
- Levantamento de melhorias necessárias à adequação de passeios e faixas de passagem.

#### b.6) Alocação de Fluxos de Passageiros na Rede de Transporte Público

Consiste na elaboração de um modelo de alocação de transporte público. Inicialmente, deverá ser realizada uma revisão bibliográfica dos modelos de alocação disponíveis para utilização em software adequado, e uma proposta do modelo a ser utilizado.

Após a escolha do modelo de alocação deverão ser definidos os parâmetros para alocação que representem a situação atual do sistema de transportes. Os dados utilizados na alocação serão aqueles levantados nas pesquisas.

Dessa forma, a alocação deve levar em conta, minimamente, os seguintes parâmetros:

- I. Tempo no veículo;
- II. Tempo de espera;



- III. Tempo a pé em acessos e transferências;
- IV. Tarifa;
- V. Conforto;
- VI. Confiabilidade; VII. Penalidade de lotação;
- VIII. Penalidade de transferência.

A rede de transportes especificada neste item deverá, portanto, possibilitar a elaboração de quaisquer tipos de simulações da rede de transporte público, (modos aquaviário, rodoviário e ferroviário), disponibilizada ao Município em forma de banco de dados e georreferenciada compatíveis com programas que utilizem sistemas operacionais livres.

#### 7.5 Leitura comunitária: levantamentos e diagnóstico.

Tratam-se oficinas de trabalho com objetivo de capacitar agentes públicos e agentes comunitários sobre a abrangência e inserção da problemática da mobilidade e as diversas estratégias para seu enfrentamento. Organização, logística, mobilização e realização das oficinas para apresentação e discussão de resultados da etapa anterior, e pactuação das prioridades indicadas na etapa anterior.

- a) Proposta metodológica contendo:
  - Regionalização do município
  - Proposta de metodologia para abordagem e sistematização das contribuições advindas da sociedade civil.
- b) Trabalho de campo
  - Realização de oficinas locais (eventos distribuídos pelo território do município, e divulgadas com 15 dias de antecedência) de apresentação e discussão da leitura técnica, com a finalidade de aprimorar o diagnóstico a partir da percepção dos munícipes;
  - Realização de audiências locais (eventos distribuídos pelo território do município, e divulgadas com 15 dias de antecedência) para apresentação do diagnóstico consolidado entre a leitura técnica e o trabalho das oficinas.

#### 7.6 Plano de Mobilidade

Trata-se da elaboração do plano de mobilidade, a partir das análises, diagnósticos e propostas de intervenção. Esta etapa consiste em:

- a) Definição do Plano de Ação com apontamento das diretrizes gerais que nortearão a implementação de ações de mobilidade no município, contemplando:
  - diretrizes e instrumentos para a difusão dos conceitos de mobilidade;
  - diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos sistemas de transporte;
  - diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestão urbana e de transporte;
  - diretrizes normas gerais e modelo para a participação da população no planejamento e acompanhamento da gestão do transporte;



- diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de planejamento;
- diretrizes e meios para a acessibilidade universal no ambiente físico de circulação, e no serviço de transporte;
- diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação em condições seguras e humanizadas;
- diretrizes e modelo de gestão pública da política de mobilidade urbana.

b) Elaboração do Plano de Investimento com conjunto de propostas, contemplando:

- Classificação e hierarquização do sistema viário;
- Tratamento viário para transporte coletivo;
- Sistemas integrados de transporte coletivo;
- Sistemas estruturais de transporte coletivo de média capacidade;
- Sistemas estruturais de transporte coletivo de alta capacidade;
- Modelo tarifário para o transporte coletivo urbano;
- Sistemática para avaliação permanente da qualidade do transporte coletivo e de indicadores de trânsito;
- Regulamentação da circulação do transporte de carga;
- Controle de demanda de tráfego urbano;
- Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural;
- Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé;
- Criação de condições adequadas à circulação de bicicletas;
- Organização da circulação em áreas centrais e polos locais;
- Ações prioritárias e seu horizonte de implementação.

c) Sistematização dos relatórios produzidos nas etapas anteriores, constituindo o Plano de Mobilidade.

#### 7.7 Audiência Pública de apresentação do Plano de Mobilidade

a) Suporte à Prefeitura Municipal na divulgação da audiência de apresentação do plano de mobilidade, através de:

- Criação de materiais publicitários de ampla divulgação (jornais locais, carro de som, rádio, faixas, etc.), contendo data, local e tema, com antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência, providenciando meios para sua realização.
- Elaboração de listas de presença constando, no mínimo, os campos nome, entidade representada, telefone e e-mail. As listas deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel).

b) Elaboração da programação da audiência, que deve prever: apresentação de síntese do processo de elaboração do Plano de Mobilidade, apresentação do Plano de Mobilidade conforme o item 5 (considerando as eventuais alterações que se fizerem necessárias), espaço para debates;



- c) Auxílio na condução da audiência, que será moderada pelo Núcleo Participativo;
- d) Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas durante a audiência, bem como registro de sua realização.

#### 7.8 Plano de Mobilidade: Versão Final

A partir dos documentos aprovados, contendo a versão aprovada em Audiência Pública, será apresentado pela empresa de consultoria o Plano de Mobilidade do município, disciplinando: os princípios e diretrizes, os objetivos, o plano de metas, os programas, projetos e ações e demais mecanismos complementares para sua execução, bem como minuta de projeto de lei para verificação e encaminhamento ao Poder Legislativo.

### **8. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES**

#### 8.1) Produto 1 – Criação do “Espaço Plano de Mobilidade”

Relatório apresentando: espaço criado, atualizado e funcionando regularmente; espaço virtual criado e atualizado.

#### 8.2) Produto 2 – Audiência Pública de lançamento da elaboração do Plano de Mobilidade e criação do Núcleo Participativo

Relatório da audiência pública, contendo:

8.2.1- Materiais que comprovem a ampla divulgação da audiência pública com antecedência mínima de 15 dias (jornais, gravações em rádio, televisão, etc). Decreto de lançamento do plano de mobilidade, contendo o local, a data e o tema da audiência, a composição e a metodologia de eleição do Núcleo Participativo.

8.2.2- Programação da audiência elaborada e cronograma preliminar pactuado com a prefeitura, conteúdo das palestras sistematizado, documento que contenha critério de seleção e composição do Núcleo Participativo (ex: decreto de lançamento do plano).

8.2.3- Documentos de comprovação das palestras e de realização da audiência (lista de presença, fotos, jornais, gravações em áudio, etc). As listas de presença devem conter, no mínimo, os campos: nome, entidade representada, logotipo da prefeitura, telefone e e-mail. Deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel).

8.2.4- Ato do Executivo homologando os componentes do Núcleo Participativo e definindo suas competências (ex: decreto, portaria, resolução etc).

#### 8.3) Produto 3 – Capacitação do Núcleo Participativo

Relatório do curso, apresentando: material utilizado para ministrar o curso, questionários de avaliação preenchidos pelos participantes ao final do curso ministrado, lista de presença e fotografias. As listas de presença devem conter, no mínimo, os campos: nome, entidade representada, telefone e e-mail. Deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel).



8.4) ) Produto 4 – Leitura Técnica: levantamentos e diagnóstico

Relatório apresentando:

8.4.1-Relato contendo a caracterização do município e legislação municipal pertinente com base nos pontos 4a e 4b listados acima.

8.4.2-Relato sucinto sobre as políticas de mobilidade, identificando os principais gargalos: problemas de circulação, demanda por transporte coletivo, etc..

8.4.3-Mapa de Hierarquização Viária da Cidade

8.5) Produto 5 – Leitura Comunitária: concertação

8.5.1-- Relatório com proposta metodológica contendo, no mínimo:

a) Proposta e justificativa de regionalização do município;

b) Apresentação da estrutura das oficinas e audiências a serem realizadas (programação, horários, duração, etc.);

c) Proposta metodológica que aponte para as formas com que os temas abrangidos no plano de mobilidade serão apresentados bem como aquelas que serão utilizadas para o recolhimento e sistematização das contribuições dos munícipes

Este produto deve ser entregue para discussão e aprovação da equipe responsável pela análise e acompanhamento da elaboração do plano de mobilidade antes da realização das oficinas e audiências regionais.

8.5.2-Relatório composto dos comentários e proposições da sociedade civil com as sugestões propostas pela comunidade já incorporadas no mesmo após a realização das audiências de apresentação. Deverá ser acompanhado de:

a) Materiais que comprovem a ampla divulgação das oficinas e audiências regionais com antecedência mínima de 15 dias (jornais, gravações em rádio, televisão, etc);

b) Materiais de comprovação da realização das oficinas e audiências (listas de presença, fotos, notícias na mídia local, etc). As listas de presença devem conter, no mínimo, os campos: nome, entidade representada, telefone e email. Deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel);

8.6) Produto 6 – Plano de Mobilidade

Plano de Mobilidade estruturado com a especificação dos requisitos presentes na lei federal 12587/2012 e definição do Plano de Ação e do Plano de Investimentos com previsão física e financeira de obras a serem realizadas no curso, médio e longo prazos.

O produto deve ser entregue em formato de relatório impresso com disponibilização de arquivo editável em software de sistema operacional livre, bem como deve ser disponibilizada a apresentação do Plano em programa visual específico (power point, flash, prezi, etc.).

8.7) Produto 7 – Audiência Pública de apresentação do Plano de Mobilidade

Relatório da audiência pública, contendo:



8.7.1 - Materiais que comprovem a ampla divulgação da audiência pública com antecedência mínima de 15 dias (jornais, gravações em rádio, televisão, etc).

8.7.2 - Programação da audiência elaborada;

8.7.3 - Documentos de comprovação das palestras e de realização da audiência (lista de presença, fotos, jornais, gravações em áudio, etc). As listas de presença devem conter, no mínimo, os campos: nome, entidade representada, telefone e email. Deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel).

8.7.4- Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas.

8.7.5 - Preparação da Audiência Pública em espaço indicado pelo Município, com o respectivo registro formal de sua realização (listas de presença, registro de imagens, etc.), auxiliando ainda o Município em sua condução.

8.8) Produto 8 – Relatório Final

Relatório apresentando a versão final do Plano de Mobilidade, bem como minuta de projeto de lei para análise e posterior encaminhamento ao Poder Legislativo.

8.9) Formatação dos Produtos

8.9.1 Os produtos deverão ser entregues sempre em 02 (dois) volumes do relatório, incluindo o material cartográfico, devidamente encadernado e 02 (dois) CDs contendo os respectivos arquivos.

8.9.2 A parte textual (relatórios) deverá ser digitalizada através do programa editor de texto compatível com sistema operacional livre, impressa em papel formato A4, com capa contendo a indicação do conteúdo e a referência do Governo do Municipal. Os desenhos e fotos constantes nos relatórios deverão ser produzidos em meio digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor qualidade de impressão.

8.9.3 O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido em ArcView ou similar, com todos os níveis de informação (shapefiles) individualizados e identificados pelo nome do tema, e impresso em cores. Sempre que elaborado, o material correspondente a questionários, entrevistas e coleta de informações quando consistirem em formulação de base de dados deverá ser entregue em Microsoft® Access ou Excel for Windows 2000 ou superior.

8.9.4 Os conteúdos deverão ser tão objetivos quanto possível, sem prejuízo da boa compreensão de cada produto apresentado, tendo em vista a construção do plano de mobilidade enquanto plano urbanístico autoaplicável, assim como seus instrumentos complementares.

8.9.5 As apresentações que serão referência para a condução das audiências públicas, workshops e demais reuniões devem ser elaboradas com o máximo de recursos gráficos possíveis, como mapas, figuras, esquemas, croquis, etc. Essas apresentações devem ser aprovadas pelo contratante e também devem ser impressas e distribuídas aos participantes de cada evento, antes do seu início.



Atesto também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta do profissional/empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itaguaí, 17 de junho de 2022.

**JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO**  
- Secretário de Transportes –  
CPF.: 033.658.187-40





## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 000000829917**



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

### DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO  
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista  
Data de obtenção do título: 09/07/2004  
Registro Nacional: 000A412929  
Data de Registro: 14/08/2004

Validade: Indefinida

### ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

### DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12202720 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 30/05/2023  
Forma de registro: RETIFICADOR à 12202720 Participação Técnica:  
Descrição:

Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana do Município de Cabo de Santo Agostinho conforme Termo de Referência e demais atividades realizadas de acordo com o Atestado Técnico disponível.

Empresa contratada: VINICIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA  
CNPJ: 22.036.326/0001-01

### DADOS DO CONTRATO

Contratante: SUAPE ? COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS  
CPF/CNPJ: 11448933000162

RODOVIA 10 Rodovia Nº 60  
Complemento:

Cidade: IPOJUCA Bairro: Engenho Massangana UF: PE CEP: 55590000  
Contrato: 031/2022 Celebrado em 09/05/2022  
Valor do contrato: R\$ 510.000,00 Tipo do Contratante:  
Data de Início: 09/05/2022 Data de Fim: 2023-05-16

### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

4.1.2 - Fotointerpretação , 445.34 km²; 4.1.5 - Análise de dados georreferenciados e topográficos , 445.34 km²; 4.3.1 - Levantamento físico-territorial, socioeconômico e ambiental , 445.34 km²; 4.3.7 - Plano diretor de mobilidade e transporte , 445.34 km²; 4.4.1 - Levantamento ou inventário urbano , 445.34 km²; 4.4.12 - Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades , 445.34 km²; 4.4.13 - Plano ou traçado de cidade , 445.34 km²; 4.4.3 - Planejamento setorial urbano , 445.34 km²; 4.4.4 - Plano de intervenção local , 445.34 km²; 4.4.5 - Planos diretores , 445.34 km²; 4.4.8 - Plano diretor de mobilidade e transporte , 445.34 km²;

### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 000000829917**

2023000829917

RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA

Nº 145

Complemento:

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO Bairro: TORRINHA

UF: PE

CEP: 54525180

Coordenadas Geográficas:

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 829917/2023

Expedida em 30/05/2023 12:05:00, CAXIAS DO SUL/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 8W12YW3YD561CW44218Z

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, também designada simplesmente por SUAPE ou CONTRATANTE, empresa pública de direito privado criada pela Lei No 7.763, de 07 de novembro de 1978, cadastrada no Ministério da Fazenda sob o CNPJ No 11.448.933/0001-62, localizada no Engenho Massangana, à altura do Km.10, da Rodovia PE-60, no município de Ipojuca – PE, atesta para os devidos fins de comprovação de serviço técnico, que a Empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA – EPP (GO Soluções em Projetos) sob CNPJ nº 22.036.326/0001-01, localizada no endereço Rua Dr Gastão Festugatto, 60/1101, Bairro Universitário, Caxias do Sul - RS, Registro CAU nº PJ30604-5, bem como seu Diretor Arquiteto e Urbanista VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO, CAU/BR 041292-9 cumpriram a execução do objeto do contrato nº 031/2022, conforme disposto na Lei nº 12.587/2012 e suas alterações, concomitantemente, com o disposto da Lei nº 10.257/2001.

### 1. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Perfil	Nome	Profissão/Registro/Titulação	RRT ou ART	Período
Equipe Técnica	Amanda Thaís Dalmás	Engenheira Civil, Especialista, CREA RS233907	12077878	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Anderson Duarte Machado	Geógrafo, CREA RS 233233	12107284	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Andre Mombach Weber	Economista, Especialista Corecon RS 5727-4		09/05/2022 a 16/05/2023
Coordenação Técnica	Ângela Todescatto	Arquiteta e Urbanista e Cientista da Computação, especialista CAU/RS A262110-0	SI12203998I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Ângélica Ravizzoni Veronese	Arquiteta e Urbanista CAU/RS A163740-1	SI12266855I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023



Perfil	Nome	Profissão/Registro/Titulação	RRT ou ART	Período
Equipe Técnica	Caroline Arsego de Figueiredo	Arquiteta e Urbanista, Mestre, CAU/RS 68016-8	SI12246281I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Cibele Serafini da Silva	Engenheira Civil, Especialista, CREA: RS183912	12095425	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Daniel Ditadi	Design		09/05/2022 a 16/05/2023
Coordenação Técnica	Eliara Riasyk Porto	Engenheira Civil, Mestre, CREA RS 183671	12069965	09/05/2022 a 16/05/2023
Coordenação Técnica	Emilio Merino	Arquiteto Urbanista, Doutor, CAU A29180-3	SI12230537I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Fabio Vanin	Advogado, Doutor OABRS - 64874		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Fernando Velásquez	Arquiteto Urbanista, Mestre, CAU SP A81447-4	SI12266959I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Flavio Pauletti	Administrador CRA/RS nº 046639		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Francisco Dalla Rosa	Engenheiro Civil, Doutor, CREA-RS RS127981		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Gabriela Maria Damasceno Cabral	Arquiteta e Urbanista, CAU A276185-8		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Livia Fernandes Pereira Tortoriello	Engenheira, Mestre, CREA 2001101412	2020220227357	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Lucas Tomazzoni Pinheiro	Arquiteto Urbanista, Mestre, CAU A161504-1	SI12204764I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023



Perfil	Nome	Profissão/Registro/Titulação	RRT ou ART	Período
Equipe Técnica	Maria Cristina Utzig Piovesan	Engenheira Civil, Especialista, CREA: RS 03403	12095014	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Múcio César de Jucá Vasconcellos	Arquiteto Urbanista, Mestre em Desenvolvimento Urbano _ PPGDU / UFPE, CAU A24719-7		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Nicole De Tomasi Ribeiro	Psicóloga, CAP RS 07/15170		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Patrícia Melotto	Assistente Social, Mestra, CRESS 10ª R. nº 05369		09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Rejane Lisot	Relações Públicas		09/05/2022 a 16/05/2023
Coordenação Geral	Vinicius Tomasi Ribeiro de	Arquiteto Urbanista, Especialista, CAU A41292-9	SI12202720I00CT001	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Vinicius Triches	Engenheiro Ambiental e de Segurança, Especialista, CREA RS 184210	12104489	09/05/2022 a 16/05/2023
Equipe Técnica	Wallace Fernandes Pereira	Engenheiro de Transportes CREA: 2005103509	2020220227340	09/05/2022 a 16/05/2023
Coordenação Geral	Willian Alberto Aquino Pereira de	Engenheiro, Mestre, CREA 19786103547	2020220201055	09/05/2022 a 16/05/2023

## 2. DADOS DO SERVIÇO

- Termo de Contrato:** Contrato nº 031/2022 - LOTE 1 MUNICIPIO DO CABO
- Objeto do principal do contrato:** SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA DOS MUNICÍPIOS DO CABO (PLAMOB-CABO) E DE SIRINHAÉM (PLAMOB-SIRINHAÉM), AMBOS SITUADOS NO TERRITÓRIO ESTRATÉGICO DE SUAPE – TES, em dois LOTES DISTINTOS E INDIVIDUALIZADOS - LOTE 1 MUNICIPIO DO CABO e LOTE 2 MUNICIPIO DE SIRINHAEM, conforme especificações constantes no Termo de Referência contido no PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 003/2022/CPL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022/CPL.
- Local de realização:** SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS.



4. **Período de realização:** Início: 09/05/2022 a 16/05/2023.
5. **Valor do contrato: Lote 1 - R\$ 510.000,00** (quinhentos e dez mil reais).
6. **Registro de Responsabilidade Técnica Principal:** SI12202720I00CT001

### 3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA

1. **Razão Social:** SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
2. **CNPJ:** 11.448.933/0001-62
3. **Endereço completo:** Engenho Massangana, à altura do Km.10, da Rodovia PE-60, no município de Ipojuca – PE.
4. **Contato:** (81) 3527.5068 - candida.freitas@suape.pe.gov.br

### 4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

1. **Razão Social:** Vinicius Ribeiro Arquitetura, Planejamento e Mobilidade Urbana – EPP (GO Soluções em Projetos)
2. **CNPJ:** 22.036.326/0001-01
3. **Endereço completo:** Dr. Gastão Festugatto, 60/1101 – Universitário, Caxias do Sul – RS – CEP 95041-620.

### 5. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Contratação de empresa especializada em elaboração de plano de mobilidade urbana, com integração obrigatória com o Plano Diretor. Uso dos indicadores do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030), ISO 37120, ISO 37122, ISO 37123, ABNT 9050, ODS, ANTP, Urbanismo Sistêmico e DOTS. Análise e projeto regional em função do Regional Plano Território Estratégico de Suape – Diretrizes para uma Ocupação Sustentável. Metodologia de Participação Comunitária através de leituras comunitárias, pesquisas de campo, reuniões qualitativas e audiências públicas. Inventário físico territorial de Mobilidade. Pesquisa total de origem destino (pedestres, bicicletas, ônibus, motorizado individual, cargas etc...) com amostra superior a seiscentos e oitenta respondentes, bem como pesquisa de classificação e contagem veicular totalizando aproximadamente oitocentas horas de pesquisas. Contagem e classificação veicular e estudo de solução geométrica e viária em trinta e sete pontos. Uso de software de simulação de trânsito e transportes. Assessoramento e consultoria técnica. Área de abrangência aproximada de 445.34 km<sup>2</sup>.

### 6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS

Proposta conceito de revitalização do centro de Cabo de Santo Agostinho 6,8 hectares e de urbanismo tático em interseções no município. Sugestões de atualização de aspectos relacionados ao Plano Diretor. Propostas com soluções geométricas incluindo sinalização vertical e horizontal. Proposta de novos mobiliários urbanos e de parada de ônibus. Proposta de redução de *traffic calm* com redução de velocidade através de zona 20 e zona 30. Plano Cicloviário completo de acordo com os manuais e cadernos técnicos cicloviário e infraestrutura cicloviária de 77 km. Elaboração da Base Gráfica para execução de projetos. Estudos técnicos para sistema viário e plano de circulação. Contagem Volumétrica Classificada por movimento e por tipo de veículo. Estudos de viabilidade de implantação de sinalização semafórica e sincronização semafórica de ondas verdes. Simulações de Tráfego em cenário atual e futuros



com projeção futura com software específico de micro simulação. Contagem Origem/Destino Veicular. Pesquisas de Velocidade e Retardamento. Construção de Plano de Ação e de Investimentos.

## 7. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

O termo de referência exigiu o seguinte conteúdo:

A elaboração do PLAMOB-CSA sugerindo a necessidade de uma abordagem territorial considerando as diferentes escalas de abrangência e influência do município, destacando-se entre elas:

-A área do município aproximada (44.543 hectares) – corresponde à área diretamente afetada (ADA), ou seja, aquela que sofre diretamente as intervenções de implantação e operacionalização do PLAMOB-CSA;

- A área conformada pelos municípios do entorno imediato do município do Cabo de Santo Agostinho (municípios de Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Moreno, Escada, Vitória de Santo Antão – corresponde a área de influência direta (AID), ou seja, área sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do PLAMOB-CSA;

-A área conformada pelos municípios do entorno ampliado do município, correspondente ao Território Estratégico de SUAPE (Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Escada, Rio Formoso, Ribeirão e Cabo de Santo Agostinho), corresponde a área de influência indireta (AII) - área real ou potencialmente sujeita aos impactos indiretos da implantação e operação do PLAMOB-CSA;

Este referencial espacial embasou as diferentes escalas de análise, ao avaliar a integração/conexão e complementaridade das cidades; das infraestruturas e serviços, entre outros temas considerados relevantes na elaboração do PLAMOB-CSA.

No conhecimento e leitura da realidade do atual contexto do território do município na perspectiva de sua mobilidade urbana foram consideradas, além daquelas relacionados ao conjunto de informações secundárias, incluindo planos e projetos existentes e sistemas de geoinformação sobre e afetos ao território do município, o conjunto de instrumentos ativos de pesquisa como entrevistas, aplicação de questionários, visitas de campo, pesquisas específicas em órgãos públicos nas três esferas, incluindo, no que couber, estudos realizados sobre o município ou o TES em universidades e instituições de pesquisa, entre outros.

O resultado da aplicação dessas informações e instrumentos foram, necessariamente, a anuência e aprovação prévia da CONTRATANTE, por meio da Comissão de Acompanhamento do PLAMOB-CSA (COA-PLAMOB-CSA), constituído internamente sob a supervisão geral e executiva da Diretoria de Planejamento e Gestão – DPG, com a participação direta de representantes da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho delegadas oficialmente para esse acompanhamento.

Cabe destacar que, todos os dados e informações produzidos pela CONTRATADA no âmbito dos serviços a serem contratados com base neste TR, foram desenvolvidos, no que couber, em ambiente de GIS (*Geographic Information System*), e amarrados ao referencial cartográfico definidos pela equipe da CONTRATANTE, com as informações referentes a cada objeto a ser trabalhado no âmbito do PLAMOB-CSA, associados por meio de tabelas vinculadas aos objetos geográficos dispostos em mapa, nos padrões: .SHP (padrão de interoperabilidade de dados GIS) ou .GDB (Geodatabase do ArcGIS Desktop) e, ainda, em .DWG ou .DXF, arquivos em Software CAD (*Computer Aided Design*).

A natureza multidisciplinar do Plano avaliou um tratamento e uma visão crítica em diferentes temáticas e escalas de análise, e cujas proposições resultantes dessas análises foram confrontadas, compatibilizadas e consubstanciadas numa construção integrada do Plano como um todo. Nesse sentido, o planejamento setorial do Estado de Pernambuco e, particularmente, o Plano Diretor do Cabo de Santo Agostinho, os Planos Diretores e de Mobilidade Urbana dos municípios que integram o TES, bem como, o Plano Território Estratégico de Suape – Diretrizes para uma Ocupação Sustentável, elaborado pela Agência CONDEPE-FIDEM, constituíram peças fundamentais consideradas no conjunto dos estudos da elaboração do PLAMOB-CSA.



Os trabalhos previstos foram acompanhados sistematicamente pela COA-PLAMOB-CSA, sob a coordenação geral da Diretoria de Planejamento e Gestão DPG, com vista a estabelecer uma forte interação entre as equipes técnicas da CONTRATADA e da CONTRATANTE, incluindo nesta os técnicos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Todo o trabalho realizado pela CONTRATADA foi apresentado por meio de Relatórios de Acompanhamento mensal, dos quais foram apresentados e debatidos em reuniões técnicas específicas de acompanhamento, com vistas a permitir a avaliação sistemática dos avanços na construção dos produtos previstos, bem como a identificação dos eventuais entraves e dificuldades na realização do trabalho, possibilitando a tomada de decisão e providências necessárias para um bom termo dos trabalhos.

Em resumo, os principais serviços especializados executados, objeto deste atestado, foram os seguintes:

### **7.1 Atividade 1: Elaboração de Plano de Trabalho, Plano de Convivência e Concepção de Espaço do Plano de Mobilidade**

- Elaboração de Plano de Trabalho para os Planos de Mobilidade Urbana, incluindo a metodologia por atividade e cronograma.
- Elaboração de Plano de Convivência das Atividades com a Covid-19.
- Concepção da criação e operação do “Espaço Plano de Mobilidade”, tanto com definição das funcionalidades do espaço físico quanto com a construção do espaço virtual, através de plataformas de blog e contas nas redes sociais Facebook e Instagram para os Planos de Mobilidade de ambos os municípios.

### **7.2 Atividade 2: Audiência Pública de lançamento do Plano de Mobilidade**

- Criação de materiais publicitários de ampla divulgação;
- Concepção da composição do Núcleo Gestor e das regras da eleição de seus membros, de modo a assegurar a participação de todos os segmentos da sociedade civil;
- Elaboração de listas de presença;
- Elaboração da programação da audiência;
- Auxílio na condução da audiência;
- Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas.

### **7.3 Atividade 3: Capacitação do Núcleo Gestor**

Elaboração e realização de curso de capacitação do Núcleo Gestor cujo conteúdo incluiu:

- A Lei Federal 12.587/2012, sobretudo no que concerne ao Plano Local de Mobilidade Urbana;
- O papel do Núcleo Gestor;
- A metodologia e cronograma utilizados na elaboração do Plano de Mobilidade.

### **7.4 Atividade 4: Levantamentos e Diagnóstico**

- Execução de Leitura técnica.
- Pesquisas de campo:



- Inventário da infraestrutura viária, incluindo condições das calçadas e travessias, condições de circulação viária, estado da sinalização viária e dimensões das vias (registro fotográfico; características das ruas: tipo de pavimento e seu estado de conservação, estado da sinalização viária, dimensões da rua, tipos de veículos que circulam, sentido de circulação de tráfego, número de faixas de rolamento, presença de estacionamentos, condições de drenagem pluvial e presença de lombadas e canteiros; características das calçadas: tipo de calçamento e seu estado de conservação, dimensões da calçada, elementos de acessibilidade, presença de obstáculos ao pedestre, presença de mobiliário urbano, presença de vegetação e espaços de descanso, pontos de ônibus e observação sobre o volume de pedestres que circulam);
- Identificação e análise das demandas de transporte na zona rural (levantamento de linhas de transporte público coletivo na zona rural, lançamento de itinerários em base georreferenciada, levantamento de dados operacionais das linhas de ônibus, análise das condições de transporte);
- Pesquisas com ciclistas sobre o uso da bicicleta, incluindo origens e destinos, rotas e problemas enfrentados;
- Pesquisa de transporte coletivo: operacional e sobe-desce.
- Análise do sistema viário e de circulação;
- Análise da infraestrutura para pedestres (calçadas);
- Identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão populacional, sinalizadas no plano diretor;
- Identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na prefeitura ou de áreas de expansão para as quais há especulação sobre futuro aproveitamento para parcelamento;
- Identificação de novos empreendimentos empresariais, na área de comércio, serviços e indústrias;
- Identificação de projetos existentes, com atenção para projetos de outras instâncias, como o governo estadual;
- Identificação e análise da regulamentação em vigor sobre os transportes, especialmente

sobre o transporte público por modos coletivos e individuais (táxi, escolar, lotação, mototáxi);

- Identificação e análise da organização da gestão pública do transporte, em especial prevendo a elevação das demandas e das complexidades inerentes ao crescimento urbano, desde a gestão metropolitana até a gestão pública municipal de ambos os municípios;
- Análise do crescimento urbano dos municípios;
- Identificação do sistema viário de interesse para a circulação do transporte coletivo;
- Elaboração de diretrizes para desenvolvimento e melhorias da prestação de serviço de transporte coletivo urbano;
- Definição de eixos viários capazes de oferecer ao transporte coletivo condições adequadas de circulação e de posicionamento de pontos de parada;
- Análise dos dados de acidente, por localização, tipologia, veículo e causa;
- Identificação e análise dos conflitos de tráfego de passagem existentes, em especial com rodovias e ferrovias e proposição de soluções;
- Identificação das necessidades de estacionamento nas áreas de atração de viagens;
- Identificação dos pontos de descontinuidade viária entre bairros ou regiões, incluindo

barreiras de transposição naturais ou artificiais;

- Análise de sintaxe espacial;



12:05:00

- Identificação de áreas de tráfego local a serem preservadas mediante projetos de trânsito calmo (*traffic calming*) ou restrições de circulação;
- Mapeamento da rede de transporte em software de georreferenciamento (QGis);
- Concepção, execução e análise de resultados de pesquisa de origem e destino em 14 pontos, com usuários de todos os modos e amostra de 689 questionários para Cabo de Santo Agostinho
- Contagens volumétricas classificadas em: Cabo de Santo Agostinho (8 postos, 3 dias, picos da manhã, almoço e tarde),
- Análise do transporte não motorizado, incluindo:
  - Estudo topográfico para identificação de traçados viáveis para as ciclovias;
  - Identificação de áreas passíveis de implantação de faixas cicloviárias (canteiros centrais, avenidas ou ruas com largura suficiente);
  - Estimativa de custos para implantação das ciclovias e bicicletários;
  - Levantamento de melhorias necessárias à adequação de passeios e faixas de passagem.
- Mapeamento do sistema viário, linhas de transporte público coletivo, pontos de parada de ônibus;
- Zoneamento de tráfego;
- Elaboração de modelo matemático de transportes, utilizando as matrizes de viagens da Região Metropolitana do Recife e os dados das pesquisas de campo e incluindo:
  - Alocação de veículos da rede viária;
  - Alocação de fluxos de passageiros na rede de transporte público;
  - Simulação de cenários para o horizonte de 20 anos, com patamares a cada 4 anos;
- Análise do transporte de carga urbana
  - Análise da carga regional e municipal de Cabo de Santo Agostinho;
  - Análise da carga no entorno do Porto de Suape;
  - Análise das principais áreas de movimentação de carga urbana nos municípios;
  - Propostas de diretrizes para a regulação da carga no âmbito urbano dos municípios.

#### 7.5 Atividade 5: Leitura comunitária

- Realização de 7 oficinas locais (eventos distribuídos pelo território do município), com apresentação e discussão da leitura técnica;
- Realização de 3 audiências locais (eventos distribuídos pelo território do município), com apresentação do diagnóstico consolidado entre a leitura técnica e o trabalho das oficinas.

#### 7.6 Atividade 6: Elaboração do Plano de Mobilidade

- Definição da visão do Plano;
- Elaboração de conjunto de diretrizes, incluindo:
  - diretrizes e instrumentos para a difusão dos conceitos de mobilidade;
  - diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos sistemas de transporte;
  - diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestão urbana e de transporte;



- diretrizes normas gerais e modelo para a participação da população no planejamento e acompanhamento da gestão do transporte;
- diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de planejamento;
- diretrizes e meios para a acessibilidade universal no ambiente físico de circulação, e no serviço de transporte;
- diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação em condições seguras e humanizadas;
- diretrizes e modelo de gestão pública da política de mobilidade urbana.
- Definição de objetivos gerais e específicos do Plano, incluindo:
  - Objetivos da diretriz de segurança e circulação viária;
  - Objetivos da diretriz de gestão democrática;
  - Objetivos da diretriz de acessibilidade, PCD e inclusão;
  - Objetivos da diretriz de cicloativos e transporte não motorizado;
  - Objetivos da diretriz de transporte público, coletivo e outros;
  - Objetivos da diretriz de integração dos modos públicos e privados;
  - Objetivos da diretriz de polos geradores de viagens e transporte de cargas;
  - Objetivos da diretriz de áreas e horários de acesso e circulação restrita e controlada, estacionamentos;
  - Objetivos da diretriz de instrumentos de financiamento do transporte coletivo e da infraestrutura;
  - Objetivos da diretriz de inovação.
- Elaboração de Plano de Ação, com conjunto de propostas para cada uma das diretrizes, incluindo:
  - Classificação e hierarquização do sistema viário;
  - Tratamento viário para transporte coletivo;
  - Sistemas integrados de transporte coletivo;
  - Sistemas estruturais de transporte coletivo de média capacidade;
  - Sistemas estruturais de transporte coletivo de alta capacidade;
  - Modelo tarifário para o transporte coletivo urbano;
  - Sistemática para avaliação permanente da qualidade do transporte coletivo e de indicadores de trânsito;
  - Regulamentação da circulação do transporte de carga;
  - Controle de demanda de tráfego urbano;
  - Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural;
  - Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé;
  - Criação de condições adequadas à circulação de bicicletas;
  - Organização da circulação em áreas centrais e polos locais;
  - Sugestões quanto a adaptação da mobilidade a impactos das mudanças climáticas;
- Elaboração do Plano de Investimento, incluindo:
  - Priorização das ações e seu horizonte de implantação;
  - Estimativas de custo por ação;



12:05:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Agero Técnico Com Atestado nº 829917, emitida em 30/05/2023

Certidão nº 829917/2023 - 30/05/2023 12:05:00, 06:00 - Chave de Impressão: 8W12YW3YD561CW44218Z  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 12:05:00, e contém 15 folhas

- Cronograma de investimentos.
- Plano de Monitoramento, com estabelecimento de indicadores de desempenho.

### **7.7 Atividade 7: Audiência Pública de apresentação do Plano de Mobilidade**

- Criação de materiais publicitários de ampla divulgação;
- Elaboração de listas de presença;
- Elaboração da programação da audiência;
- Auxílio na condução da audiência;
- Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas.

### **7.8 Atividade 8: Elaboração de Minuta de Lei**

- Entrega de minuta de projeto de Lei Completo com Plano de Ação, Plano de Investimento, Indicadores com seus respectivos mapas.

### **Mapeamento Cartográfico Georreferenciado - Mapas e anexos Elaborados e Entregues**

- I. ANEXO I - 01 REGIAO METROPOLITANA
- II. ANEXO II - 02 SUAPE
- III. ANEXO III - 03 ZONA DE INFLUÊNCIA DIRETA
- IV. ANEXO VI - 04 ZONA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
- V. ANEXO V - 05 TERRITORIO ESTRATÉGICO
- VI. ANEXO VI - 06 CABO DE SANTO AGOSTINHO
- VII. ANEXO VII - 07 GEOLOGIA
- VIII. ANEXO VIII - 08 GEOMORFOLOGIA
- IX. ANEXO XIX - 09 PEDOLOGIA
- X. ANEXO X - 10 HIDROGRAFIA
- XI. ANEXO XI - 11 VEGETACAO
- XII. ANEXO XII - 12 UNIDADES CONSERVACAO
- XIII. ANEXO XIII - 13 INFRAESTRUTURA
- XIV. ANEXO XIV - 14 SISTEMA VIARIO
- XV. ANEXO XV - 15 MACROZONAS
- XVI. ANEXO XVI - 16 MACROÁREAS
- XVII. ANEXO XVII - 17 ZONAS ESPECIAIS
- XVIII. ANEXO XVIII - 18 ÁREAS URBANIZADAS
- XIX. ANEXO XIX - 19 SETORES CENSITARIO
- XX. ANEXO XX - 20 USO DO SOLO
- XXI. ANEXO XXI - 21 LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO



- XXII. ANEXO XXII - 22 DENSIDADE VIARIA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
- XXIII. ANEXO XXIII - 23 NUCLEOS ANALISADOS
- XXIV. ANEXO XXIV - 24 SINTAXE ESPACIAL - MAPA DE INTEGRACAO GLOBAL
- XXV. ANEXO XXV - 25 SINTAXE ESPACIAL - MAPA DE INTEGRAÇÃO LOCAL - R5
- XXVI. ANEXO XXVI - 26 SINTAXE ESPACIAL ANALISE DOS DISTRITOS
- XXVII. ANEXO XXVII - 27 SISTEMA CICLOVIARIO
- XXVIII. ANEXO XXVIII - 28 SISTEMA CICLOVIÁRIO - DISTRITO CABO DE SANTO AGOSTINHO (SEDE)
- XXIX. ANEXO XXIX - 29 SISTEMA CICLOVIARIO DISTRITO PONTE DOS CARVALHOS
- XXX. ANEXO XXX - 30 SISTEMA CICLOVIARIO DISTRITO PRAIAS
- XXXI. ANEXO XXXI - 31 - LINHA TERMINAL MERCADÃO PE-60 SHOPPING
- XXXII. ANEXO XXXII - 32 - LINHA CENTRO BAIRRO SÃO FRANCISCO SENAI
- XXXIII. ANEXO XXXIII - 33 - LINHA CABO MASSANGA
- XXXIV. ANEXO XXXIV - 34 - LINHA CABO MASSANGA ATÉ POSTO
- XXXV. ANEXO XXXV - 35 - LINHA CABO ENGENHO MERCÊS
- XXXVI. ANEXO XXXVI - 36 - LINHA CENTRO BAIRRO SÃO FRANCISCO SHOPPING
- XXXVII. ANEXO XXXVII - 37 - LINHA CENTRO BAIRRO SÃO FRANCISCO
- XXXVIII. ANEXO XXXVIII - 38 - LINHA BARBALHO CENTRO
- XXXIX. ANEXO XXXIX - 39 - LINHA NOVO HORIZONTE CENTRO
- XL. ANEXO XL - 40 - LINHA PONTEZINHA CABO
- XLI. ANEXO XLI - 41 - LINHA CHARNECA CABO
- XLII. ANEXO XLII - 42 - LINHA PISTA PRETA CABO
- XLIII. ANEXO XLIII - 43 - LINHA VILA NOVA PONTEZINHA
- XLIV. ANEXO XLIV - 44 - LINHA SANTO ESTEVÃO PONTEZINHA
- XLV. ANEXO XLV - 45 - LINHA ITAPUAMA CABO
- XLVI. ANEXO XLVI - 46 - LINHA PRAIA GAIBÚ SUAPE
- XLVII. ANEXO XLVII - 47 - LINHA PIRAPAMPA CENTRO
- XLVIII. ANEXO XLVIII - 48 - TRECHOS INVENTÁRIO
- XLIX. ANEXO XLIX - 49 - TRECHOS INVENTÁRIO-distritos
- L. ANEXO L - 50 - VIAS PRIORIZAÇÃO NÃO MOTORIZADA
- LI. ANEXO LI - 51 SINTAXE ESPACIAL X SISTEMA VIÁRIO
- LII. ANEXO LII - 52 TC - LINHAS RURAIS 4
- LIII. ANEXO LIII - 53 - TC PASSAGEIROS-EMPRESA
- LIV. ANEXO LIV - 54 - SINTAXE ESPACIAL X LINHAS DO TRANSPORTE COLETIVO
- LV. ANEXO LV - 55 PERIMETROS
- LVI. ANEXO LVI – 56 AREAS DE PROTEÇÃO E RECURSOS NATURAIS
- LVII. ANEXO LVII - 57 NOVOS LOTEAMENTOS
- LVIII. ANEXO LVIII - 58 EMPREENDIMENTOS
- LIX. ANEXO LIX - 59 SINTAXE ESPACIAL NOVOS EMPREENDIMENTOS
- LX. ANEXO LX - 60 CONFLITO DE TRÁFEGO



- LXI. ANEXO LXI - 61 PONTOS TURISTICOS
- LXII. ANEXO LXII - 62 ESTACIONAMENTO
- LXIII. ANEXO LXIII - 63 - LINHAS METROPOLITANAS METRO
- LXIV. ANEXO LXIV - 64 EMPREENDIMENTOS EXISTENTES
- LXV. ANEXO LXV - 65 PROPOSTA CICLOVIARIO
- LXVI. ANEXO LXVI - 66 PROPOSTA ESTACIONAMENTOS
- LXVII. ANEXO LXVII - 67 PLANO DE AÇÃO
- LXVIII. ANEXO LXVIII - 68 PLANO DE INVESTIMENTO

Atesto também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta do profissional/empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ipojuca, 19 de maio de 2023.

Nome: Cândida Freitas

Cargo: Coordenadora executiva de Planejamento e Urbanismo

CPF nº 77718291472

Nome: Renata Loyo

Cargo: Diretora de Engenharia

CPF nº 00755432495

Ipojuca, 22 de maio de 2023.

**Cândida Freitas**

**SUAPE- COORDENADORA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO**

**Renata Loyo**

**SUAPE - DIRETORA DE ENGENHARIA**



Documento assinado eletronicamente por **Candida Efigenia Lima Ramalho de Freitas**, em 23/05/2023, às 15:46, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Dulce Azevedo de Siqueira Loyo**, em 23/05/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

Certidão nº 829917/2023 - 30/05/2023 12:05:00, 06:00 - Chave de Impressão: 8W12YWM3YD561CW44218Z  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 12:05:00, e contém 15 folhas  
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Agero Técnico Com Atestado nº 829917, emitida em 30/05/2023 12:05:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **36766534** e o código CRC **327933A4**.

## COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Km 10, Rodovia PE-60, - Bairro Engenho Massangana, Ipojuca/PE - CEP 55.590-000, Telefone: (81) 3527-5000





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
**Nº 000000894020**



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO  
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista  
Data de obtenção do título: 09/07/2004  
Registro Nacional: 000A412929  
Data de Registro: 14/08/2004

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 13143451 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 05/12/2023  
Forma de registro: RETIFICADOR à 13143451 Participação Técnica:  
Descrição:

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ - PLANMOB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e suas interfaces com demais legislações e também de acordo com o Atestado Técnico.

Empresa contratada: VINICIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA  
CNPJ: 22.036.326/0001-01

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
CPF/CNPJ: 28636579000100  
RUA DOUTOR FELICIANO SODRÉ Nº 100  
Complemento:  
Cidade: SÃO GONÇALO Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 24440440  
Contrato: 003/2022 Celebrado em 01/11/2022  
Valor do contrato: R\$ 859.535,06 Tipo do Contratante:  
Data de Início: 01/11/2022 Data de Fim: 2023-10-31

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

4.1.2 - Fotointerpretação , 248.16 km²; 4.1.3 - Georreferenciamento , 248.16 km²; 4.3.7 - Plano diretor de mobilidade e transporte , 248.16 km²; 4.4.1 - Levantamento ou inventário urbano , 248.16 km²; 4.4.12 - Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades , 248.16 km²; 4.4.13 - Plano ou traçado de cidade , 248.16 km²; 4.4.2 - Diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental , 248.16 km²; 4.4.3 - Planejamento setorial urbano , 248.16 km²; 4.4.5 - Planos diretores , 248.16 km²; 4.4.8 - Plano diretor de mobilidade e transporte , 248.16 km²;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 000000894020**

2024000894020

RUA DOUTOR FELICIANO SODRÉ

Nº 100

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CEP: 24440440

Coordenadas Geográficas:

**— DESCRIÇÃO —**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 894020/2024

Expedida em 01/03/2024 12:03:00, CAXIAS DO SUL/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 2Y4AC304A2939A254Z0Z



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**

OFÍCIO - SEI Nº. 40/SEMGPIE/SE/SPE/2024

São Gonçalo, 23 de fevereiro de 2024.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Av. Presidente Kennedy, nº 765 - Estrela do Norte, Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominado CONTRATANTE, CNPJ nº 28.636.579/0001-00 representado, neste ato, pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, atesta para os devidos fins de comprovação de serviço técnico, que a Empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA – EPP (GO Soluções em Projetos) sob CNPJ nº 22.036.326/0001-01, localizada no endereço Rua Dr Gastão Festugatto, 60/1101, Bairro Universitário, Caxias do Sul - RS, Registro CAU nº PJ30604-5, bem como seu Diretor Arquiteto e Urbanista VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO, CAU/BR 041292-9 cumpriram a execução do objeto do contrato nº 003/SEMGPIE/PMSG/2022, conforme disposto na Lei nº 12.587/2012 e suas alterações, concomitantemente, com o disposto da Lei nº 10.257/2001.

**1. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL**

Perfil	Nome	Profissão/Registro/Titulação	RRT ou ART	Período
Equipe Técnica	Andre Mombach Weber	Economista, Especialista Corecon RS 5727-4	n/a	01/11/2022 a 31/10/2023
Coordenação Técnica	Ângela Todescatto	Arquiteta e Urbanista e Cientista da Computação, especialista CAU/RS A262110-0	SI13145215100CT001	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Caroline Arsego de Figueiredo	Arquiteta e Urbanista, Mestre, CAU/RS 68016-8	13474376	01/11/2022 a 31/10/2023
Coordenação Técnica	Eliara Riasyk Porto	Engenheira Civil, Mestre, CREA RS 183671	12731502	01/11/2022 a 31/10/2023
Coordenação Técnica	Emilio Merino	Arquiteto Urbanista, Doutor, CAU A29180-3	13788658	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Flavio Pauletti	Administrador CRA/RS nº 046639	n/a	01/11/2022 a 31/10/2023
Gerente de Projeto	Livia Fernandes Pereira Tortoriello	Engenheira de Produção, Mestre – CREA 2000348165	12851815	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Paola de Andrade Porto	Advogada, Doutora, OAB- RJ 139611	n/a	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Patrícia Melotto	Assistente Social, Mestra, CRESS 10ª R. nº 05369	n/a	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Rogério Selva Pinheiro	Tecnólogo em Informática	n/a	01/11/2022 a 31/10/2023
Coordenação Geral	Vinicius de Tomasi Ribeiro	Arquiteto Urbanista, Especialista, CAU A41292-9	SI13143451100CT001	01/11/2022 a 31/10/2023
Coordenação Técnica	Wallace Fernandes Pereira	Engenheiro Civil, Mestre – CREA: 2000401368	12846473	01/11/2022 a 31/10/2023





Perfil	Nome	Profissão/Registro/Titulação	RRT ou ART	Período
Coordenação Geral	Willian Alberto de Aquino Pereira	Engenheiro Civil, Mestre – CREA 1403140790	12846515	01/11/2022 a 31/10/2023

### 1.1 EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR

Perfil	Nome	Profissão/Registro/Titulação	RRT ou ART	Período
Equipe Técnica	Ângélica Ravizzoni Veronese	Arquiteta e Urbanista CAU/RS A163740-1	SI13145383I00CT001	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Ariel Vieira de Moraes Cantarino	Engenheiro Civil – CREA 2020814196	CREA RJ 2020230151120	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Daniel Ditadi	Designer		01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Fernanda Raquel Maximiano Nagem	Engenheira Civil, Mestre – CREA 2000285651	2020230317367	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Francisco Dalla Rosa	Engenheiro Civil, Doutor, CREA-RS RS127981	12925011	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Lucas Tomazzoni Pinheiro	Arquiteto Urbanista, Mestre, CAU A161504-1	SI13860215I00CT001	01/11/2022 a 31/10/2023
Equipe Técnica	Samir Patrick Valle Costa	Engenheiro de Produção, CREA: 2021982238	12893453	01/11/2022 a 31/10/2023

### 1.2 Observação relacionada ao sistema CREA:

O Eng. Civil Willian Alberto de Aquino Pereira foi responsável pela coordenação geral de todos os profissionais listados dentro do sistema CREA

O Eng. Civil Wallace Fernandes Pereira foi responsável pela coordenação técnica dos seguintes profissionais:

- Ariel Vieira de Moraes Cantarino (CREA 2020814196)
- Fernanda Raquel Maximiano Nagem (CREA 2000285651)
- Livia Fernandes Pereira Tortoriello (CREA 2000285651)
- Samir Patrick Valle Costa (CREA: 2021982238)

A Eng. Eliara Riasky Porto foi responsável pela coordenação técnica do seguinte profissional:

- Francisco Dalla Rosa (CREA-RS RS127981)

## 2. DADOS DO SERVIÇO

**2.1. Termo de Contrato:** Contrato nº 003/SEMGIFE/PMSG/2022

**2.2. Objeto do principal do contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ – PLANMOB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

**2.3. Local de realização:** Rua Doutor Feliciano Sodré nº 100, Centro, São Gonçalo – Estado do Rio de Janeiro- CEP nº 24440-440

**2.4. Período de realização:** 01/11/2022 a 31/10/2023.

**2.5. Valor do contrato:** R\$ 859.535,06 (oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais com seis centavos).

**2.6. Registro de Responsabilidade Técnica Principal:** SI13143451I00CT001

## 3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA

**3.1. Razão Social:** Município de São Gonçalo

**3.2. CNPJ:** 28.636.579/0001-00

**3.3. Endereço completo:** Av. Presidente Kennedy, nº 765 - Estrela do Norte

**3.4. Contato:** [semgipe.pmsg@gmail.com](mailto:semgipe.pmsg@gmail.com) e (21) 2199 6300

## 4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

**4.1. Razão Social:** Vinicius Ribeiro Arquitetura, Planejamento e Mobilidade Urbana – EPP (GO Soluções em Projetos)

**4.2. CNPJ:** 22.036.326/0001-01

**4.3. Endereço completo:** Dr. Gastão Festugatto, 60/1101 – Universitário, Caxias do Sul – RS – CEP 95041-620.

## 5. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elaboração de plano de mobilidade urbana, pautado nos princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal de 12.587/2012 e com integração obrigatória com as demais legislações relacionadas a mobilidade e ao transporte. Uso dos indicadores próprios e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030), ISO 37120, ISO 37122, ISO 37123, Urbanismo Sistêmico e DOTS. Levantamento de dados e diagnóstico relacionados a rede de trânsito e transporte. Metodologia de Participação Comunitária através de leituras comunitárias, pesquisas de campo, reuniões qualitativas e audiências públicas. Inventário físico territorial cultural de Mobilidade. Pesquisa de origem destino (pedestres em Polos Geradores de Viagens, bicicletas, ônibus, motorizado individual e cargas), bem como contagens de classificação veicular e estudo de solução geométrica e viária. Uso de software de simulação de trânsito e transportes EMME. Plano de Ação com diretrizes, ações efetivas, número de pessoas atingidas, indicadores e métricas de acompanhamento e estabelecimento de prazos.

Plano de Investimento construído com descrição, quantidade, unidade medida, valor unitário, valor total e referência. Elaboração de mapas cartográficos. Elaboração de minuta e de projeto de lei do Plano de Mobilidade Urbana. Além das atividades descritas no Registro Principal como: Fotointerpretação, Georreferenciamento, Plano Municipal de mobilidade e transporte; Levantamento ou inventário urbano; Levantamento físico-territorial, socioeconômico e ambiental; Planejamento setorial urbano; Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades; Plano ou traçado de cidade. Área de abrangência aproximada de 248,160 km<sup>2</sup>.

## 5. DIRETRIZES GERAIS

O desenvolvimento do Plano Diretor de Mobilidade Urbana esteve pautado nos princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Federal 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, com fundamento nos seguintes princípios:

- Acessibilidade universal;
- Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
- Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
- Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
- Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
- Segurança nos deslocamentos das pessoas;
- Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;
- Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
- Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:

- Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
- Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
- Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
- Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
- Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;
- Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;



- Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:

- Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
- Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
- Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
- Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e
- Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

A Instrução Normativa nº 27, de 11 de julho de 2017, que regulamenta a reformulação do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – PRÓTRANSPORTE, ressalta que os planos municipais de mobilidade urbana devem abordar o conteúdo mínimo exigido pela Lei nº 12.587/12 em seu artigo 24, sendo:

Observado o conteúdo técnico mínimo, a elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana deve contemplar, definindo no seu Projeto Básico, pelo menos, as seguintes ações e documentos:

- a) O planejamento do processo de elaboração da política e do plano em todas as suas etapas, que deverá conter a definição da organização administrativa e institucional para a coordenação e execução do processo, formulação preliminar dos princípios, diretrizes, objetivos, especificação técnica dos trabalhos e definição da participação social;
- b) A elaboração do diagnóstico da situação local, com a devida caracterização do município, do ambiente, dos deslocamentos, da mobilidade urbana local e outras políticas relacionadas;
- c) A elaboração de prognósticos e alternativas para o desenvolvimento da mobilidade urbana, com a definição de objetivos, metas e ações estratégicas que atendam às soluções identificadas pelo poder público gestor e pela sociedade local como necessárias e almejadas para a cidade, de curto, médio e longo prazo;
- d) A elaboração de mecanismos e procedimentos de regulação, de fiscalização e de participação social;
- e) A elaboração de instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas; e
- f) A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, propriamente dita.

## 6. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O Plano de Mobilidade do Município de São Gonçalo, embora esteja restrito aos limites do município, considerou as ligações com os municípios vizinhos, bem como a articulação dos sistemas viários e de transporte com a capital do estado e as demais cidades limítrofes.

## 7. ESCOPO DOS SERVIÇOS / ATIVIDADES:

Na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de São Gonçalo foram adotadas as melhores práticas de planejamento, engenharia de transportes e gestão de projetos de maneira a atender as complexidades derivadas da abrangência, interdisciplinaridade e interface do tema.

### 7.1. Plano de Trabalho e Proposta Metodológica das Atividades

- Preparação do arcabouço de informações necessárias para o desenvolvimento do plano de trabalho;
- Planejamento das pesquisas e análises inerentes ao estudo;
- Detalhamento da metodologia do processo participativo;
- Identificação das informações disponíveis, determinação da compilação dos dados e informações necessárias, a sua forma de coleta e os levantamentos e pesquisas complementares;
- Análise do material recebido de diagnóstico preliminar executado pela Prefeitura e definição de serviços que deveriam ser acrescentados nessa etapa, como inclusão e atualização de pesquisas em campo;
- Definição da metodologia, amostras, formulários e outras especificações para a coleta dos dados;



- Planejamento dos trabalhos de campo, incluindo sua logística, definindo-se a sequência de trabalhos e correspondente calendário.

## 7.2. Comunicação e Participação social

- Definição dos objetivos, planejamento das atividades de participação e comunicação, a metodologia, equipe, prazo e cronogramas.
- Definição dos critérios de mobilização, monitoramento e avaliação social, compatíveis com a fase de levantamento de campo das outras atividades do projeto.
- Definição de instrumentos de sistematização e registro dos dados.
- Realização de sete consultas públicas por aplicativo, incluindo os seguintes temas: sensações vinculadas à mobilidade; vivência da mobilidade; tempo gasto na mobilidade; satisfação com o transporte público coletivo; opinião sobre o transporte público coletivo; sugestões para o transporte público coletivo; sugestões para a mobilidade da cidade como um todo.
- Realização de seis leituras comunitárias (oficinas) distribuídas pelos distritos municipais.
- Realização de duas audiências públicas, sendo uma no início do Plano e outra ao final, além de uma reunião pública durante os trabalhos.
- Suporte à Prefeitura Municipal nas seguintes atividades:
  - Concepção da composição do Comitê de Acompanhamento de modo a assegurar a participação de todos os segmentos da sociedade civil.
  - Elaboração da programação da audiência pública, com palestras conceituais, apresentação do cronograma proposto de elaboração do Plano de Mobilidade, posse do Comitê de Acompanhamento por segmentos da sociedade civil e espaço para debates;
  - Realização de reuniões de nivelamento das informações entre todos os setores afins da prefeitura e a empresa contratada.
  - Auxílio na condução das audiências públicas.

## 7.3. Capacitação do Comitê de Acompanhamento Participativo

Elaboração e realização de curso de capacitação do Comitê de Acompanhamento com o seguinte conteúdo:

- Política Nacional de Mobilidade Urbana e Contexto Regional de Articulação Urbana;
- Espaço Urbano, Sistemas de Circulação e Segurança Viária.
- Custos Ambientais e Socioeconômicos dos Deslocamentos.
- Integração Física, Operacional e Tarifária.

## 7.4. Levantamentos Primários e Secundários

As pesquisas e levantamentos foram necessários para diagnosticar deficiências e problemas operacionais do serviço e propor alterações na atual configuração da rede de linhas, visando racionalizar serviços e tornar mais eficiente e eficaz as ligações e a cobertura espacial da rede, ajustando a oferta às necessidades atual e futura da demanda de usuários.

- Análise da mobilidade municipal em função de dados do PDTU 2015.
- Realização de contagens volumétricas classificadas (incluindo bicicletas) em 10 postos durante 6 dias, em intervalos de 15 minutos entre as 06 da manhã até as 21 horas.
- Realização de pesquisas de frequência e ocupação visual em 10 postos durante 6 dias, em intervalos de 15 minutos entre as 06 da manhã até as 21 horas.
- Realização de pesquisas de origem e destino por interceptação com motoristas de automóveis e caminhões, além de usuários de bicicletas em 10 postos nos picos da manhã e da tarde.
- Realização de pesquisas de origem e destino com pedestres nos cinco principais polos geradores de viagens da cidade, nos picos da manhã e da tarde.
- Obtenção dos dados do sistema de bilhetagem dos ônibus para cruzamento com os registros de GPS e desenvolvimento de matriz de origem e destino dos usuários através de utilização de técnicas de big data.
- Realização de inventário cultural territorial com dados de análise em 197 pontos. Realização de inventários de mobilidade específico para calçadas em 318 pontos, incluindo os seguintes aspectos: condições do passeio, dimensão aproximada da calçada, acessibilidade, sombreamento, iluminação





- para pedestres, intensidade da circulação de pedestres, mobiliário urbano, obstáculos fixos nas calçadas, tipo de uso predominante da via.
- Mobilização dos recursos humanos, incluindo treinamentos, e recursos materiais adequados a cada trabalho a ser executado.
- Execução dos trabalhos de campo, incluindo a sua supervisão, controle de qualidade e planejamento das reposições, nos casos de não conformidade.
- Codificações, tabulações e triagens dos dados de campo.
- Digitação dos dados em planilhas e/ou bancos de dados.
- Análise de consistência dos bancos de dados e correções.
- Processamento final e liberação dos dados para análises.
- Levantamento e análise de projetos existentes na Prefeitura, incluindo: MUVI (corredor entre Neves e Gebara do tipo BRS com ciclovias associada e terminal), Parque Urbano, Orla das Pedrinhas, estacionamento rotativo e rotas ciclísticas.
- Criação de base de dados georreferenciada, incluindo dados do sistema de mobilidade atual e futuro.
  - Sistema de mobilidade atual:
    - Localização e caracterização dos mais de 1.600 pontos de ônibus da cidade, incluindo informações sobre a existência de abrigo, recuo e sinalização;
    - Levantamento e georreferenciamento dos itinerários das linhas de ônibus municipais e linhas de ônibus intermunicipais metropolitanas que cortam o município, incluindo suas frequências e tarifas;
    - Levantamento e georreferenciamento do sistema viário principal da cidade, incluindo a quantidade de faixas de rolamento, hierarquia viária, extensão, nomes das ruas, estacionamento em via pública;
    - Localização dos logradouros com estatísticas de sinistros de trânsito (incluindo indicação dos fatais);
    - Localização dos pontos de taxi;
    - Localização das vagas de carga e descarga;
    - Localização das faixas exclusivas de ônibus;
    - Localização dos semáforos;
  - Sistema de mobilidade futuro:
    - Localização e caracterização das futuras vagas de estacionamento rotativo na cidade;
    - Levantamento e georreferenciamento dos futuros itinerários das linhas de ônibus conforme proposto pelo projeto MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada);
    - Pontos de parada de ônibus previstos pelo MUVI
    - Levantamento e georreferenciamento das ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas propostas;
    - Sistema viário principal da cidade, incluindo a hierarquia viária proposta;
    - Propostas dos binários;
    - Itinerários das linhas de ônibus municipais conforme proposta.

## 7.5. Diagnóstico

Análise da mobilidade municipal, a partir de dados do PDTU 2015 e levantamentos específicos para este projeto, já descritos.

### 7.5.1 Análise Urbana

- Organização dos projetos mais relevantes existentes para o município e suas conexões com os municípios vizinhos, dando destaque para corredor BRS associado a uma ciclovias (que irá percorrer o antigo leito da ferrovia) e futuramente a Linha 3 do Metrô (PDTU 2015), o Corredor Transversal Alcântara (PEDUI 2018) e o projeto do corredor da RJ-104.
- Identificação, com base em informações disponíveis nos setores de licenciamento urbano e ambiental, dos principais empreendimentos comerciais e habitacionais do município.

### 7.5.2 Análise das condições viárias

Organização da base de dados referentes às condições de circulação do tráfego geral no Sistema Viário Principal, avaliadas a partir das condições de desempenho (segurança e fluidez) identificados na análise dos

dados fornecidos e nas pesquisas realizadas.

### 7.5.3 Análise dos serviços de transporte coletivo

- Análise da oferta do transporte público coletivo pela abrangência, regularidade, nível de serviço e desempenho da rede municipal e da sua articulação com a rede intermunicipal, com enfoque analítico sobre as seguintes variáveis: desempenho; adequação da oferta; qualidade do atendimento; avaliação da condição geral dos pontos de parada e terminais; grau de prioridade do transporte coletivo na circulação; disponibilidade do sistema de informações à população; e sustentabilidade econômica dos serviços;
- Análise da regulamentação e do contrato do consórcio São Gonçalo com relação ao serviço de transporte coletivo urbano municipal, com o objetivo de identificar eventuais entraves ou oportunidades para implantação das propostas formuladas ao final do estudo.

### 7.5.4 Resultados e Análise das Pesquisas

- Consolidação dos resultados obtidos com as pesquisas recentes realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, em especial aqueles que incidem diretamente no município de São Gonçalo e articulados com os resultados das pesquisas de tráfego do sistema viário do município e da pesquisa de origem destino das viagens dos habitantes da região urbana da cidade, de forma a configurar os vetores de viagens principais que carregam este sistema viário, classificados por modo utilizado e motivo dos deslocamentos.
- Avaliação de possíveis alterações destas demandas, face ao desenvolvimento da cidade e aos ajustes de infraestrutura e uso dos solos previstos.

### 7.5.5 Modelagem matemática

- Desenvolvimento de modelo matemático de quatro etapas em rede multimodal georreferenciada contemplando os sistemas de transporte público e privado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, elaborado com o software EMME a partir da atualização das matrizes de viagens do PDTU 2015 para os municípios da área de influência e a projeção das variáveis socioeconômicas necessárias para alimentação dos modelos. Para cada ano foram produzidos resultados como carregamento veicular e de passageiros por link, velocidade média, demanda por linha de transporte público, pontos de parada e integrações entre modos;
- Realização de Estudos de Capacidade e cálculo dos Níveis de Serviço conforme as metodologias propostas pelo Highway Capacity Manual 2010 (HCM), a partir dos resultados do modelo macroscópico de demanda;
- Avaliação do Cenário Futuro (Taxas de Produção de Viagens, Taxas de Atração de Viagens, Transporte individual, Transporte público, Transporte ativo, Logística urbana)
- Avaliação de cenários de integração tarifária para validação de propostas de tarifa única do sistema municipal de ônibus e redução dos custos em viagens intermunicipais com os demais modos que atendem à RMRJ.

### 7.6. Diretrizes

Definição da visão, das diretrizes e dos objetivos gerais e específicos do Plano, incluindo os temas de integração dos modos de transporte, infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, acessibilidade e modos ativos, transporte de carga, polos geradores de viagens, áreas de estacionamentos, restrição e circulação controlada, integração com Plano Diretor e demais legislações territoriais, instrumentos de acompanhamento e financiamento, inovação e mudanças climáticas e interseccionalidade de gênero e raça.

### 7.7. Plano de Ação e Investimentos

Definição de ações específicas para atendimento a cada diretriz do plano, seus prazos de execução, estimativas de custo e quantidade de pessoas atingidas.

Ações Efetivas (118 sugeridas) com classificação de Ação Efetiva Administrativa (AEA) ou Ação Efetiva Financeira (AEF).

Em destaque, o projeto desenvolveu a criação de binários, rotas acessíveis, criação de zona 30 de segurança



viária, construção de terminal intermodal, paradas de ônibus sustentáveis, programa nossa calçada e pedestre legal, 141 km de sistema cicloviário, regulamentação de carga e descarga, revisão e atualização das leis urbanísticas entre elas do Plano Diretor através da proposta de 30 protótipos em 6 regiões da cidade com tipologias de ocupação e verde, ampliação e densificação, circulação e transportes, uso diversificado de telhados verdes. Criação de Conselho e Fundo Municipal, plataforma de acompanhamento e gestão do plano, criação de um sistema unificado de informações, criação de corredores verdes - análise de mitigação e adaptação aos impactos das mudanças climáticas e compensação das emissões de CO<sub>2</sub> e perspectivas interseccionais.

Esta etapa compreendeu o detalhamento das propostas para os diversos elementos que compõem o Plano de Mobilidade, compreendendo os serviços de transporte coletivo, a circulação geral, o sistema viário, o transporte de carga urbana e o transporte não motorizado, ações que incluem os seguintes temas:

- Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS);
- BRS;
- Bilhete único municipal;
- Racionalização de transporte coletivo;
- Ampliação da área de atendimento do transporte coletivo;
- Implantação de frota de transporte coletivo acessível;
- Política de estacionamentos, incluindo adoção de novas tecnologias para cobrança e fiscalização;
- Implantação de binários no sistema viário;
- Revisão da circulação viária na cidade;
- Hierarquia viária;
- Zonas 30;
- Equipamentos de fiscalização de velocidade;
- Terminais intermodais;
- Pontos de ônibus sustentáveis;
- Plano de arborização;
- Adequação a futuros projetos de transporte de massa (sobre trilhos e aquaviário);
- Controle de Tráfego por Área (CTA) com Centro de Controle Operacional (CCO);
- Melhoria e padronização de calçadas;
- Melhoria e padronização de mobiliário urbano;
- Iluminação para pedestres;
- Corredores verdes;
- Políticas e medidas de acessibilidade, incluindo rampas e travessias em nível;
- Rede de transporte cicloviária / sistema cicloviário com 141 km, integrada aos outros modos de transporte;
- Implantação de bicicletários, estacionamentos de bicicletas e paraciclos;
- Implantação de sistema de bicicletas compartilhadas;
- Normas e padrões para sistema cicloviário;
- Educação para o trânsito;
- Campanhas de segurança no trânsito;
- Regulamentação e fiscalização de circulação e paradas de carga e descarga;
- Plano de logística urbana;
- Criação de equipe para estudo de soluções logística de último quilômetro;
- Enquadramentos e avaliação de polos geradores de viagens;
- Considerações sobre Instrumentos do Estatuto da Cidade ente eles, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudos de Impacto de Trânsito (EIT);
- Considerações sobre Legislação Urbanística Municipal;
- Instrumentos de acompanhamento e financiamento;
- Plano de adaptação setorial às mudanças climáticas;
- Políticas de interseccionalidade de gênero e raça na mobilidade, incluindo planejamento, paridade de participação na definição de políticas, treinamento, comunicação, coleta de dados, bases de dados, monitoramento e atendimento.



Em relação ao plano geral de circulação e às intervenções no sistema viário, as propostas trataram de investimentos na ampliação ou na reorganização do sistema viário, com implantação de tratamentos viários preferenciais à circulação do transporte coletivo, medidas de desestímulo ao uso do transporte individual, organização da circulação do transporte de carga urbana, políticas de estacionamento na via pública, implantação de medidas moderadoras de tráfego, alternativas à área central.

No campo operacional, foram analisadas questões que envolvem a engenharia e a operação de trânsito, incluindo mudanças na regulamentação das vias e seus reflexos na sinalização, modernização do controle semaforizado e uso de recursos eletrônicos para o acompanhamento e atuação sobre o ordenamento do tráfego e estacionamentos.

Para as áreas de grande concentração de pedestres, foram propostas medidas e ações de melhoria da segurança e do conforto para o transporte a pé.

Foi prevista uma maior interação no serviço municipal e deste com as linhas intermunicipais, incluindo recomendações de formas de integração física, operacional e/ou tarifária.

Foram previstas medidas de melhoria das condições da infraestrutura viária, visando a prioridade aos meios de transporte coletivo no uso do sistema viário, e dos pontos de parada, estações ou terminais, de forma a melhorar o conforto, a segurança dos usuários, aumentando assim a eficiência e a atratividade do transporte público.

Foram indicados os mecanismos de financiamento a serem adotados na promoção do transporte público coletivo e de sua infraestrutura associada.

O Plano de Mobilidade foi elaborado a partir das análises, diagnósticos e propostas de intervenção contendo:

a) Definição do Plano de Ação com apontamento das diretrizes gerais que nortearão a implementação de ações de mobilidade no município, contemplando:

- Diretrizes e instrumentos para a difusão dos conceitos de mobilidade;
- Diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos sistemas de transporte e das redes de circulação municipais e dos corredores metropolitanos da BR 101, RJ 104 e RJ 106;
- Diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestão urbana e de transporte;
- Diretrizes, normas gerais e modelo para a participação da população no planejamento e acompanhamento da gestão do transporte;
- Diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de planejamento;
- Diretrizes e meios para a acessibilidade universal no ambiente físico de circulação, e no serviço de transporte;
- Diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação em condições seguras e humanizadas;
- Diretrizes para o aproveitamento da Baía de Guanabara para transporte de passageiros e cargas;
- Diretrizes e modelo de gestão pública da política de mobilidade urbana.

b) Elaboração do Plano de Investimento com conjunto de propostas, contemplando:

- Classificação e hierarquização do sistema viário;
- Tratamento viário para transporte coletivo;
- Sistemas integrados de transporte coletivo;
- Sistemas estruturais de transporte coletivo de média e alta capacidade, por exemplo o Corredor BRS, a futura Linha 3 do metrô e a avaliação da implantação das Barcas.

c) Modelo tarifário para o transporte coletivo urbano, podendo ser integrado ao futuro modelo metropolitano

- Sistemática para avaliação permanente dos indicadores de qualidade do transporte coletivo
- Avaliação de indicadores de trânsito;
- Regulamentação da circulação do transporte de carga;
- Controle de demanda de tráfego urbano;



- Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para áreas de baixa renda;
- Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé;
- Criação de condições adequadas à circulação de bicicletas;
- Organização da circulação em áreas centrais e polos locais;
- Adequação dos terminais e polos de integração modal;
- Ações prioritárias e seu horizonte de implementação.
- Política de segurança do trânsito.

## 7.8. Plano de Gestão e Monitoramento

Definição de indicadores para cada ação, bem como metas temporais para um horizonte de 10 anos. Construção e/ou uso de 63 Indicadores e Metas Sugeridos.

## 7.9. Minuta de Lei

Elaboração de minuta de lei municipal, com base nas propostas do PlanMob e lei federal, incluindo os seguintes mapas anexados na minuta do projeto de lei:

(...)

III – Anexo III – Caderno de Sugestão de Tipologia Territorial do Plano de Mobilidade Humana Sustentável

IV – Anexo IV - Mapa 01 – Região Metropolitana

V- Anexo V – Mapa 02 - Microrregiões RJ

VI- Anexo VI – Mapa 03 - Geologia

VII – Anexo VII - Mapa 04 – Geomorfologia

VIII- Anexo VIII – Mapa 05 - Pedologia

IX- Anexo IX – Mapa 06 - Hidrografia

X – Anexo X - Mapa 07 – Vegetação

XI- Anexo XI – Mapa 08 - Uso e Cobertura do Solo

XII- Anexo XII – Mapa 09 - Unidades de Conservação

XIII – Anexo XIII - Mapa 10 – Macrozoneamento Municipal

XIV- Anexo XIV – Mapa 11 - Infraestrutura e Sistema Viário

XV- Anexo XV – Mapa 12 - Perímetro Urbano

XVI – Anexo XVI - Mapa 13 – Áreas Sujeitas à Inundação

XVII- Anexo XVII – Mapa 14 - Densidade Populacional

XVIII- Anexo XVIII – Mapa 15 - Distribuição Econômica

XIX – Anexo XIX - Mapa 16 – Macrorregiões Urbanas

XXX- Anexo XXX – Mapa 17 - Bairros

XXXI- Anexo XXXI – Mapa 18A - Sintaxe Espacial Global

XXXII – Anexo XXXII - Mapa 18B – Sintaxe Espacial Local

XXXIII- Anexo XXXIII – Mapa 19A - Mobilidade Macrorregião - Atual

XXXIV- Anexo XXXIV – Mapa 19B - Mobilidade Macrorregião - Proposta

XXXV – Anexo XXXV - Mapa 20A – Transporte Coletivo - Linhas Atuais

XXXVI- Anexo XXXVI – Mapa 20B - Transporte Coletivo - Abrangência - Linhas Atuais

XXXVII- Anexo XXXVII – Mapa 20C - Transporte Coletivo - Propostas

XXXVIII – Anexo XXXVIII - Mapa 20D – Transporte Coletivo Abrangência - Propostas

XXXIX - Anexo – Mapa 21 - Complexos Habitacionais e Residenciais

XL - Anexo XL – Mapa 22A - Sistema Cicloviário Classificado

XLI – Anexo XLI - Mapa 22B – Sistema Cicloviário - Distrito 01

XLII- Anexo XLII – Mapa 22C - Sistema Cicloviário - Distrito 02

XLIII- Anexo XLIII – Mapa 22D - Sistema Cicloviário - Distrito 03

XLIV – Anexo XLIV - Mapa 22E – Sistema Cicloviário - Distrito 04

XLV - Anexo XLV – Mapa 22F - Sistema Cicloviário - Distrito 05

XLVI - Anexo XLVI – Mapa 23 - Localização de Pontos de Carga e Descarga

XLVII – Anexo XLVII - Mapa 24 – Proposta de Binários

XLVIII- Anexo XLVIII – Mapa 25A - Classificação das Calçadas Inventariadas

XLIX- Anexo XLIX – Mapa 25B - Corredores Verde

L – Anexo L - Mapa 25C – Integração dos Modais



- LI - Anexo LI – Mapa 26A - Equipamentos Urbanos
- LII - Anexo LII – Mapa 26B - Equipamentos Urbanos - Abrangência
- LIII – Anexo LIII - Mapa 27 – Estacionamentos
- LIV- Anexo LIV – Mapa 28 - Tráfego Urbano

### **7.10. Audiência Pública**

Aprovado pela Administração Municipal, o Plano de Mobilidade Urbana foi apresentado à população do Município, através do portal de internet do Município, além de diversas plataformas digitais como uso de aplicativos e redes sociais.

Também foi realizada uma Audiência Pública, com ampla divulgação, para toda a população e entidades e organizações sociais.

A audiência pública foi conduzida pelo Prefeitura com auxílio da empresa de consultoria, que apoiou a elaboração do programa da audiência, contendo: apresentação de síntese do processo de elaboração do Plano de Mobilidade, apresentação do Plano de Mobilidade e espaço para debates.

Nesta etapa foram colhidas as críticas e sugestões da população e entidades e organizações sociais, que foram avaliadas pelas equipes da contratada e da Administração Municipal, para revisão e consolidação do Plano de Mobilidade Urbana.

### **7.11. VERSÃO FINAL DO PLANO DE MOBILIDADE**

A partir dos documentos aprovados, contendo a versão aprovada em Audiência Pública, foi apresentado pela empresa de consultoria o Plano de Mobilidade do município, disciplinando: os princípios e diretrizes, os objetivos, o plano de metas, os programas, projetos e ações e demais mecanismos complementares para sua execução.

- Produto 1: Plano de Trabalho e Proposta Metodológica

Relatório contendo o Plano de Trabalho e metodologia de execução das atividades pactuados com a prefeitura municipal.

- Produto 2: Plano de Comunicação e de Participação Social

Relatório contendo a divulgação, programação, materiais apresentados, registro do evento inaugural, ata do evento, formação do comitê de acompanhamento, documento de instituição do comitê de acompanhamento definindo os componentes e suas competências. Além disso foi apresentado as estratégias e ações para a divulgação, programação, materiais apresentados, registro do evento, ata e detalhe das sugestões da população.

- Produto 3: Relatórios das Oficinas de Capacitação Técnica

Relatório do curso, apresentando: material utilizado para ministrar o curso, questionários de avaliação preenchidos pelos participantes ao final do curso ministrado, lista de presença e fotografias.

- Produto 4: Relatório de Levantamentos Primários e Secundários

Relatório contendo compilação de documentos, dados e informações obtidas na fase de diagnóstico e a consolidação da base de informações.

- Produto 5: Diagnóstico II: Sistemas de Mobilidade Urbana

Relatório contendo apresentação gráfica de hierarquização viária; apresentação analítica e gráfica das vias arteriais principais em termos de características físico operacionais (largura de faixas de rolamento e de calçadas caso existentes, permissões e restrições de estacionamento, carga/descarga, pontos de parada de transporte coletivo, ciclovias existentes, etc); localização de pólos geradores de demanda de transportes; apresentação analítica (tabelas) de resultados de pesquisas e matriz de O/D de automóveis; apresentação gráfica das linhas atuais de atendimento do transporte coletivo, matriz de origem/destino de transporte coletivo, apresentação analítica com quantificação de oferta nas linhas atuais de transporte coletivo em termo de extensões, frotas por tipo, frequências de viagens, quilometragem percorrida e índices operacionais.

- Produto 6: Plano de Ação



Relatório de consolidação das diretrizes estratégicas e as ações propostas. Registro da reunião técnica com equipe da prefeitura de São Gonçalo contendo fotos, lista de presença, materiais utilizados e ata do encontro.

- Produto 7: Minuta do Plano de Mobilidade

Minuta de lei do Plano de Mobilidade, contendo os instrumentos públicos para gestão da mobilidade urbana definido as diretrizes, definições, especificações e orientações para implementação de planos, projetos e ações de curto, médio e longo prazo; metas, atribuições de responsabilidades, estruturas do sistema de mobilidade e fontes de recursos.

- Produto 8: Plano de Investimentos

Relatório contendo nas estratégias de implantação, gestão e monitoramento, e a avaliação econômica e financeira do Plano de Ação. Direcionando as ações de curto, médio e longo prazo que viabilizam as orientações e propostas do plano.

- Produto 9: Plano de Mobilidade Consolidado

Relatório apresentando a versão final do Plano de Mobilidade.

## 7.12. RESUMO EXECUTIVO

Elaboração de resumo executivo para ampla divulgação do Plano.

Atesto também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta do profissional/empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**Rafaela de Santana Ribeiro**  
Subsecretária de Projetos Especiais  
Mat. 126.523

**Maria Gabriela Bessa**  
Secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais  
Mat: 124.548



Documento assinado eletronicamente por **Rafaela de Santana Ribeiro, Subsecretária Municipal**, em 27/02/2024, às 12:03, conforme art. 3º, II, da Lei 14.063/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Gabriela Bessa da Silva, Secretária Municipal**, em 27/02/2024, às 13:25, conforme art. 3º, II, da Lei 14.063/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.saogoncalo.rj.gov.br/sei> informando o código verificador **0592519** e o código CRC **C3B694D9**.



Certidão nº 894020/2024 - 01/03/2024 12:03:00, 07:34 - Chave de Impressão: 2Y4AC304A2939A254Z0Z  
O atestado neste ato registrado foi emitido em 01/03/2024 12:03:00, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,  
vinculado à Certidão De Agero Técnico Com Atestado nº 894020, emitida em 01/03/2024  
12:03:00

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000001052427**

20250001052427

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 01/09/2025 - 28/02/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO****Nome:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO**CPF:** 923.932.330-91**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A41292-9**Data de obtenção de Títulos:** 09/07/2004**Data de Registro nacional profissional:** 14/08/2004**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1052427/2025

Expedida em 01/09/2025, CAXIAS DO SUL/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: ADZC70

**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n.º 38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I).

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Profissionais Responsáveis Técnicos pelos serviços contratados: (\*)

1 - NOME: MIGUEL ANGELO GONÇALVES	
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CREA/CAU n.º: RS/152.172	
ATRIBUIÇÃO: Responsável pelo(a): Responsável pelos estudos, levantamentos e ensaios in loco, Responsável pelo Projeto de Terraplenagem, Responsável pelo Projeto Geométrico, Responsável pelo Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente, Responsável pelo Projeto de Pavimentação, Responsável pelo Projeto de Remanejamento de Interferências, Responsável pelo Projeto de Sinalização Viária, Responsável pelo Projeto de Calçadas e Ciclovias, Responsável pelo Projeto de Obras Complementares, Responsável pelo Orçamento Geral e demais elementos técnicos vinculados, Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada	
ASSINATURA:	MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.15 11:44:15 -03'00'

2 - NOME: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO	
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA – RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CREA/CAU n.º: A41292-9	
ATRIBUIÇÃO: Responsável pelo Projeto de Remanejamento de Interferências, Responsável pelo Projeto de Paisagismo e Urbanização, Responsável pela Coordenação e Compatibilização dos Projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada	
ASSINATURA:	



Documento assinado digitalmente  
VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO  
Data: 15/10/2025 12:00:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início do serviço, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital do presente credenciamento

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO  
Data: 15/10/2025 11:49:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

<p>Representante Legal da Empresa</p> <p>Nome: MIGUEL ANGELO GONÇALVES CPF: 962843319-91 Assinatura:</p>	<p>Responsáveis Técnicos (quando couber):</p> <p>Nome: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO CREA e/ou CAU N.º : A41292-9 Assinatura:</p> <p>MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991 Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991 Dados: 2025.10.15 11:44:32 -03'00'</p> <p>Nome: MIGUEL ANGELO GONÇALVES CREA e/ou CAU N.º : RS/152172 Assinatura:</p>
--	---

Carazinho, 15 de outubro de 2025.

MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991  
Assinado de forma digital por MIGUEL ANGELO GONÇALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.15 11:44:45 -03'00'

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 11.267.334.0001-42



## JUSTIFICATIVA TÉCNICA – ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E PAISAGISMO

### À Comissão Especial de Credenciamento – SECID/PR

Referência: Edital de Credenciamento SECID nº 001/2025 – GMS nº 38/2025

Assunto: Justificativa técnica referente às Certidões de Acervo Técnico (CATs) apresentadas

#### 1. Fundamentação

Em atendimento ao item 4.1.3, alínea “e” do Edital de Credenciamento SECID nº 001/2025, que trata da comprovação de qualificação técnico-operacional, apresenta-se a presente justificativa técnica demonstrando que as Certidões de Acervo Técnico com Atestado (CATs) emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR em nome do Arquiteto e Urbanista VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO (CAU/BR 000A412929) abrangem, de forma integrada, atividades de urbanismo, infraestrutura viária e paisagismo, compatíveis com o escopo do edital.

#### 2. Abrangência das Atividades Técnicas

As CATs apresentadas (nº 557012 – Piedade/SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ...

; nº 755200 – Itaguaí/RJ; nº 894020 – São Gonçalo/RJ; nº 1059576 – Portão/RS; nº 829917 – Cabo de Santo Agostinho/PE) comprovam a execução de contratos públicos em larga escala, com atividades registradas nos seguintes códigos do CAU:

- 4.4.13 – Plano ou traçado de cidade
- 4.4.3 – Planejamento setorial urbano
- 4.4.5 – Planos diretores
- 4.4.8 – Plano diretor de mobilidade e transporte
- 4.4.1 – Levantamento ou inventário urbano
- 4.4.12 – Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade
- 4.3.1 – Levantamento físico-territorial, socioeconômico e ambiental
- 

Tais atribuições caracterizam atividades inerentes ao urbanismo e ao desenho urbano, envolvendo a definição de gabaritos viários, hierarquização de fluxos, infraestrutura de paisagem, mobiliário urbano e calçadas acessíveis, todos elementos diretamente vinculados ao planejamento e à concepção paisagística e funcional de vias urbanas.

#### 3. Convergência com o Objeto do Edital

O Edital SECID nº 001/2025 estabelece como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação de vias urbanas, demandando capacidade técnica comprovada em planejamento viário, desenho urbano e integração de sistemas de infraestrutura

Nesse contexto, as CATs apresentadas abrangem trabalhos de planejamento urbano e mobilidade que integram, desde a fase de concepção, projetos de estrutura viária e paisagem, conforme descrito nas atividades técnicas realizadas nos contratos municipais de Piedade/SP (Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana), Itaguaí/RJ, São Gonçalo/RJ, Cabo de Santo Agostinho/PE, e Portão/RS.

Os registros evidenciam que, ao projetar vias e sistemas de mobilidade, foram igualmente concebidos:

- elementos de infraestrutura paisagística e drenagem superficial;
- dimensionamento e tratamento de calçadas, arborização e mobiliário;
- adequação de gabaritos viários e hierarquias de tráfego;
- conectividade de malha urbana e desenho de espaços públicos.

Portanto, os projetos desenvolvidos representam trabalhos multidisciplinares, típicos da atuação de arquitetura e urbanismo, contemplando a interface entre engenharia viária, paisagismo e desenho urbano, atendendo plenamente à finalidade do credenciamento estadual.

#### 4. Amparo Legal e Técnico

Conforme disposto na Lei Federal nº 12.378/2010 e nas Resoluções nº 21/2012 e nº 51/2013 do CAU/BR, são atribuições do arquiteto e urbanista:

“a elaboração de planos, projetos e desenhos de cidades, bairros e logradouros; a estruturação de sistemas de mobilidade e infraestrutura urbana; e o projeto de paisagismo relacionado à infraestrutura e à organização do espaço urbano”.


Dessa forma, as atividades técnicas registradas nas CATs são condizentes com o campo de atuação do objeto do edital e demonstram experiência prévia em projetos urbanos e estruturais de natureza compatível com os serviços de pavimentação e urbanização integradas (ver imagens anexo).

#### 5. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que as Certidões de Acervo Técnico apresentadas comprovam a capacidade técnico-profissional do responsável técnico e da empresa VINICIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA – EPP (CNPJ 22.036.326/0001-01) para o exercício das atividades previstas no Edital SECID nº 001/2025.

A natureza dos trabalhos já realizados demonstra integração entre as dimensões urbanística, viária e paisagística, assegurando plena compatibilidade técnica com o objeto de elaboração de projetos básicos e executivos de pavimentação de vias urbanas solicitados pela Secretaria de Estado das Cidades do Paraná – SECID.

Caxias do Sul/RS, 15 de outubro de 2025



---

Arq. Vinicius de Tomasi Ribeiro

CAU/BR 000A412929

VINÍCIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA – EPP

CNPJ 22.036.326/0001-01

**Imagens ilustrativas de alguns projetos entregues que constam dentro das CATs anunciadas**

Figura 1- Imagens de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de Portão/RS (2024)

Figura 2- Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de Portão/RS (2024)

Figura 3- Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de Portão/RS (2024)

Figura 4 - Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de São Gonçalo/RJ (2022)

Figura 4- Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de Portão/RS (2024)

Figura 5- Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo




Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de São Gonçalo/RJ (2022)

Figura 6- Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de Itaguaí/RJ (2022)

Figura 7 - Imagem de projeto que insere estratégias de urbanismo e paisagismo



Fonte: Vinicius Ribeiro Arq. Plan e Mob. Plano para o município de Piedade SP (2019)


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Nº 0000000709649**


20210000709649

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 09/07/2004

Registro Nacional: 000A412929

Data de Registro: 14/08/2004

Validade: Indefinida

**ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 11185263

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 23/12/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 11185263

Participação Técnica:

Descrição:

Contratação de empresa especializada em engenharia de tráfego para elaboração de estudos técnicos, micro simulações, cálculo do nível de serviço para subsidiar projeto conceitual para implantação de intervenção viária, visando melhoria das condições de fluidez e de segurança do tráfego, além de promover novas conexões viárias na área de influência do seu traçado. Atualização e revisão do Plano Diretor. Atualização e revisão do Plano de Mobilidade Urbana. Estudo; Estudos específicos técnicos para sistema viário e plano de circulação; Contagem Volumétrica Classificada; Contagem Origem/Destino Veicular; Pesquisas de Velocidade e Retardamento; Estudos de viabilidade de implantação de sinalização semafórica; Simulações de Tráfego; Elaboração das Programações Semafóricas; e Assessoria Técnica em Geral. Acolhimento e respeito as Diretrizes do Desenvolvimento Orientado Transportes Sustentável (DOTs). Diretrizes e estudo de implementação de Ruas Completas. Implementação de Diretrizes e Indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Elaboração da Base Gráfica para execução de projetos

Empresa contratada: VINICIUS RIBEIRO ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA  
CNPJ: 22.036.326/0001-01

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto  
CPF/CNPJ: 56024581000156

RUA JACIRA

Nº 50

Complemento:

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

Bairro: JARDIM MACEDO

UF: SP

CEP: 14091130

Contrato: Nº 097/2021.

Celebrado em 15/07/2021

Valor do contrato: R\$ 150.550,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 15/07/2021

Data de Fim: 2021-12-20



## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000709649**



20210000709649

### ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

4.1.2 - Fotointerpretação , 607.42 ha; 4.4.1 - Levantamento ou inventário urbano , 607.42 ha; 4.4.12 - Análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades , 607.42 ha; 4.4.13 - Plano ou traçado de cidade , 607.42 ha; 4.4.14 - Plano de requalificação urbana , 607.42 ha; 4.4.3 - Planejamento setorial urbano , 607.42 ha; 4.4.4 - Plano de intervenção local , 607.42 ha; 4.4.5 - Planos diretores , 607.42 ha; 4.4.8 - Plano diretor de mobilidade e transporte , 607.42 ha;

### ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VIA VIAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO

Nº S N

Complemento:

Cidade: RIBEIRÃO PRETO

Bairro: JARDIM MACEDO

UF: SP

CEP: 14091130

Coordenadas Geográficas:

### DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 709649/2021

Expedida em 27/12/2021 12:12:00, Caxias do Sul/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: C8794W0WA9567BW74Z92



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**  
Estado de São Paulo  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, na Praça Barão do Rio Branco s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.024.581/0001-56, atesta para os devidos fins de comprovação de serviço técnico, que a Empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA - ME sob CNPJ nº 22.036.326/0001-01, localizada no endereço Rua Pinheiro Machado 2801/21 - São Pelegrino, Caxias do Sul - RS, Registro CAU nº : PJ30604-5, bem como seu Diretor Arquiteto e Urbanista VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO, CAU/BR 041292-9 cumpriram a execução do objeto do contrato 097/2021, conforme disposto na Lei 12.587/12 e suas alterações, concomitantemente, com o disposto da Lei 10.257/2001.

**1. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL**

Profissional	Responsabilidades	Nº de Registro no Conselho	ART ou RRT
Eliara Riasyk Porto	Equipe Técnica	CREA RS183671	11573671
Fernando Velásquez	Equipe Técnica	CAU 81.447-4	SI11217254I00CT001
Francisco Dalla Rosa	Equipe Técnica	CREA RS127981	11573672
Lucas Tomazoni Pinheiro	Equipe Técnica	CAU 161.504-1	SI11217254I00CT001
Vinicius De Tomasi Ribeiro	Coordenação e equipe técnica	CAU 78.456-2	SI11217254I00CT001

**2. DADOS DO SERVIÇO**

**2.1. Contrato:** Administrativo nº 097/2021

**2.2. Objeto do principal do contrato:** elaboração de estudos técnicos de trânsito e tráfego, micro simulações, cálculo do nível de serviço para subsidiar projeto conceitual para implantação de intervenção viária, visando a melhoria das condições de fluidez e de segurança do tráfego, além de promover novas conexões viárias na área de influência do seu traçado.

**2.3. Local de realização:** Município de Ribeirão Preto/SP

**2.4. Período de realização: Início: 15 de julho de 2021 a 20 de dezembro de 2021.**





## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

**2.5. Valor do contrato: R\$ 150.550,00 (cento e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais).**

**2.6. Registro de Responsabilidade Técnica Principal:**  
SI11185263R01CT001

### 3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA

**3.1. Razão Social:** Município de Ribeirão Preto

**3.2. CNPJ:** 56.024.581/0001-56

**3.3. Endereço completo:** rua Jacira nº 50, bairro Jardim Macedo. Cep. nº 14091130

**3.4.**

### 4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

**4.1. Razão Social:** Vinicius Ribeiro Arquitetura, Planejamento e Mobilidade Urbana - ME

**4.2. CNPJ:** 22.036.326/0001-01

**4.3. Endereço completo:** Rua Pinheiro Machado 2801/21 - São Pelegrino, Caxias do Sul - RS - CEP 95020-172

### 5. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Contratação de empresa especializada em engenharia de tráfego para elaboração de estudos técnicos, micro simulações, cálculo do nível de serviço para subsidiar projeto conceitual para implantação de intervenção viária, visando melhoria das condições de fluidez e de segurança do tráfego, além de promover novas conexões viárias na área de influência do seu traçado em área aproximada de 607,42 hectares.

### 6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS

Elaboração da Base Gráfica para execução de projetos; Estudos técnicos para sistema viário e plano de circulação; Contagem Volumétrica Classificada 24 horas por movimento e por tipo de veículo, totalizados a cada 15 minutos; Contagem Origem/Destino Veicular com Veículos Aéreos não Tripulados (VANT); Pesquisas de Velocidade e Retardamento; Estudos de viabilidade de implantação de sinalização semafórica e Elaboração das Programações Semafóricas em 10 conjuntos; Simulações de Tráfego em cenário atual e futuros com projeção 3, 5 e 10 anos com software específico de micro simulação; Simulação e sincronização semafórica de ondas verdes; Assessoria Técnica.

Análise de capacidade de rotatórias com 6 (seis) aproximações. Estudo geométrico de vias. Análises, estudos de atualização específica do Plano

---

Rua Jacira, 50 – Cep 14091-130 – Ribeirão Preto - SP

Fone: (16) 3977-9561





## **Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

de Mobilidade Urbana Municipal, da Lei de Parcelamento do Solo e do Plano Diretor Municipal com os instrumentos do Estatuto da Cidade.

Implementação de metodologia de ativação urbana e de indicadores de inovação de sustentabilidade dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas e da ISO 37120.

Atestamos também que os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta do profissional/empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 20 de dezembro de 2021.

  
**Daniel Marques Gobbi**

**Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano**

**CPF nº 306.785.598-13**



## Resposta quanto aos apontamentos

Quanto aos nossos índices contábeis, afirmamos que estamos cumprindo as exigências do edital, indicado na tabela adiante colacionada, extraída do referido documento:



QUADRO 2 - TABELA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  
COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS  
CRENCIAMENTO

Faixa 1: Valor estimado para contratações até R\$ 360.000,00		
ILG	igual ou maior a	1,1
ILC	igual ou maior a	1,1
GE	igual ou maior a	0,5

Faixa 2: Valor estimado para contratações de R\$ 360.000,01 até R\$ 4.800.000,00		
ILG	igual ou maior a	1,2
ILC	igual ou maior a	1,2
GE	igual ou maior a	0,5

Faixa 3: Valor estimado para contratações igual ou superior R\$ 4.800.000,01		
ILG	igual ou maior a	1,4
ILC	igual ou maior a	1,4
GE	igual ou maior a	0,6

Ainda, o item 1.4.3.7 apresenta a seguinte redação:

apresentado.

**1.4.3.7** As empresas, cadastradas ou não no Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP), deverão apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 (um inteiro e dois décimos) no índice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 0,5 (cinco décimos) no índice de Grau de endividamento (GE); superior ou igual a 1,2 (um inteiro e dois décimos) no índice de Liquidez Corrente (LC).

Quanto ao atendimento do item 1.3, apresenta-se em anexo a documentação exigida.

Sem mais,

Carazinho/RS, 15 de outubro de 2025.



MIGUEL ANGELO  
GONCALVES:96284331991

Assinado de forma digital por MIGUEL  
ANGELO GONCALVES:96284331991  
Dados: 2025.10.15 11:20:12 -03'00'

---

Eng civil Miguel Ângelo Gonçalves

CPF 962. 843.319.91- RG 5.880.333-2 - CREA 152.172

Representante legal, Eng.º Civil, diretor e responsável técnico

GONÇALVES, DE BORTOLI ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 11.267.334.0001-42

