

		LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6
		solicitado	solicitado	solicitado	solicitado	solicitado	solicitado
EMPRESA DE CASCAVEL/PR		CNPJ 4-5	ENVIO	STATUS	PUBLICAÇÃO	RECURSO	PUBLICAÇÃO
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA		33.835.845/0001-56	02/10/2025	HABILITADA	15/10/2025	22/10/2025	CREDECIA M ENTO
3	REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO	SIM	2-3				
4	Registro comercial - Empresa individual	NA	NA				
5	Ato constitutivo / estatuto ou contrato social - soc. comerciais, ações/ acompanhado de documentos de eleição de seus administradores	SIM	6-13				
6	Ato constitutivo - soc. civil com ato formal de designação de diretoria em exerc.	NA	NA				
7	Procuração do representante do interessado no credenciamento, se for o caso	NA	NA				
8	Inscrição CONTRIBUINTE ESTADUAL-IE: 90816515-20 / MUNICIPAL 473761351 - DOM. OU SEDE - RAMO	SIM	14-16				
9	Certificado REGULARIDADE FGTS (CAIXA) - Validade: 16/10/2025	SIM	18				
10	CERTIDÃO CONJ. DE DÉBITOS REL. A TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Validade: 31/12/2025	SIM	19				
11	FAZENDA ESTADUAL (SE DE OUTRO ESTADO) SEDE + PR (SE DE OUTRO ESTADO) Validade: 05/11/2025	SIM	17				
12	FAZENDA MUNICIPAL - SEDE Validade: 30/12/2025	SIM	317				
13	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) Validade: 31/12/2025	SIM	23				
14	DECLARAÇÃO EXIG LEGAIS E CONSTITUCIONAIS (ANEXO VI)	SIM	20-22				
15	DECLARAÇÃO LGPD	SIM	24-25				
16	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA - SEDE - MÁX. 60 DIAS da data de envio da documentação - VALIDADE 29/11/2025	SIM	26				
17	BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS últimos 2 ANOS (PUBL. DIO, JORNAL, JUNTA COMERCIAL sede ou domicílio - SPED	SIM	27-39 2023, 39-66 2024				
18	Balanco Patrimonial transcrito no "Livro Diário" com a identificação completa da empresa, titular, e resp. téc. contábil, com os Termos de Abertura e Encerramento. (Registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos - SPED EXCETO item 4.4, 1.4.2.2.5, 1.4.2.2.4, 1.4.2.2.5 e 1.4.2.2.6)	SIM	27-39 2023, 39-66 2024				
19	DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA E OPERACIONAL (ANEXO VII) - ILC 1,2 / ILG 1,2 / GE 0,5	SIM	68-71	GE 0,189			
20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE R\$38.000,00	SIM	61				
21	REFIS - ART 14 / LEI 9964 DE 10/04/2000 (se cadastradas - item 1.4.3.9)	NA	NA				
22	Certidão de Registro de PJ regular com o CREA e/ou CAU - NA SEDE - VALIDADE:21/02/2026	SIM	76-77				
23	PJ Atestado de elaboração de projeto de pavimentação (ACERVO TÉCNICO) - CAO		212-214 222-226 229				
24	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ANEXO V)	SIM	72-75				
25	DECLARAÇÃO que a empresa tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação	SIM	320				
26	DECLARAÇÃO que a empresa se compromete na assinatura comprovar vínculos empregaticos e contratuais da equipe técnica	SIM	320				
27	CAPACIDADE PROFISSIONAL CAT (CAU ou CREA) JUNTO AOS CONSELHOS CREA E/OU CAU em nome do profissional	SIM	187-190 208-211 215-216 227-228				
28	Profissional regular do CREA ou CAU dentro do prazo de validade VALIDADE: CLEVERSON , GEDSON 31/03/2026	SIM	76-77				
29	Comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa: item 1.6.2.2.1 (c.1 até c.6)	SIM	344-345				
30	Profissional: mínimo 1 acervo técnico POR PROFISSIONAL em proj de pavimentação e/ou serv correlatos (drenagem, pavimentação, paisagismo,urbanismo e sinalização)	SIM	186-189 207-210 214-215 226-227				
31	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelos estudos, lev. e ensaios in loco	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86 GEDSON	186		
32	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de terraplenagem	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86	186		
33	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto geométrico	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86	226		
34	1 ENG. CIVIL - Responsável pelo proj. de drenagem e obras de arte corrente	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86	186		
35	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de pavimentação	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86	186		
36	1 ENG. CIVIL - Responsável pelo proj. de remanejamento de interferências	SIM	CLEVERSON E GEDSON	146	186		
37	1 profissional - ENG. CIVIL - Responsável pelo projeto de sinalização viária	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86	186		
38	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de paisagismo e urbanização	SIM	CLEVERSON E GEDSON	86			
39	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de calçadas e ciclovias	SIM	CLEVERSON E GEDSON	125			
40	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pelo proj. de obras complementares	SIM	CLEVERSON E GEDSON	130	186		
41	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. orçamento geral e elem. técnicos vinc.	SIM	CLEVERSON E GEDSON	119	186		
42	1 profissional - ENG. CIVIL / ARQ. - Resp. pela coordenação e compatibilização dos proj., com comprovação de vinc. à empresa contratada.	SIM	CLEVERSON E GEDSON	101	186		
43	REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL - GMS / PNCP/ SICAF	SIM	GMS				
44	SANÇÕES GMS	OK					
45	RESTRIÇÃO TCU	OK					
46	RESTRIÇÃO TCEPR	OK					
47	RESTRIÇÃO NO CEIS	OK					
48	RESTRIÇÃO NO CADIN	OK					
49	RESTRIÇÃO NO Compras.gov	OK					
50	Inidoneidade (empres/ sócios em outros CNPJs) vinc. com dirigentes/ ou empresa fora do BR	OK					
17.5 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.							
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA:							
NOME FANTASIA: CAP PROJETO E SUPERVISÃO (45) 99922-2217							
RAZÃO SOCIAL: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA							
CNPJ Nº: 33.835.845/0001-56							
ENDEREÇO: RUA GUARACAS, Nº143 Comp.: SALA 02. CASCAVEL/PR							
CEP: 85806-370							
E-MAIL PARA RECEBIMENTO: FINANCEIRO@CAPPROJETOESUPERVISAO.COM.BR							
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:							
RG:							
CPF Nº: 068.750.739-19							
RAMO OK							
CAPITAL SOCIAL: R\$ 100.000,00							
QUADRO SOCIETÁRIO: UNIPESSOAL							
CLEVERSON ASSIS PILATTI							
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
CLEVERSON ASSIS PILATTI CREA e/ou CAU nº: PR 99023/D							
Gedson Inacio Barbosa CREA e/ou CAU nº: PR 141150/D							

VÍNCULOS SEM

PROTOCOLO Nº 24.326.445-6.
SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
SECID Nº 001/2025
GMS Nº 38/2025



ANEXO III
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

1.1 DADOS DO INTERESSADO

Razão Social: **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **CAP PROJETO E SUPERVISÃO**

Endereço: **RUA GUARACAS, Nº143 Comp.: SALA 02**

CEP: **85806-370** Bairro: **SANTO ONOFRE** Município/Estado: **CASCAVEL/PR**

E-mail: FINANCEIRO@CAPPROJETOESUPERVISAO.COM.BR

Fone 1: **(45) 99922-2217** Fone 2: () _____

Representante: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

1.2 ESCOLHA(S) DA(S) REGIONAL(IS) QUE DESEJA CREDENCIAMENTO:

A Relação dos municípios componentes de cada lote regional consta no anexo I do TERMO DE REFERÊNCIA.

(X) Lote 1 Regional Cascavel / Francisco Beltrão

(X) Lote 2 Regional Curitiba

(X) Lote 3 Regional Guarapuava / Ponta Grossa


(X) Lote 4 Regional Londrina

(X) Lote 5 Regional Maringá

(X) Lote 6 Regional Umuarama

(X) DECLARO QUE ESTOU CIENTE QUE O(S) PROJETOS PODERÃO SER SOLICITADOS EM UMA OU MAIS CIDADES QUE COMPÕEM O LOTE ESCOLHIDO PARA O CREDENCIAMENTO. TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

CASCAVEL/PR, 1 de outubro de 2025



Assinado digitalmente por CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=40312993000151, OU=
videoconferencia, CN=CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 16:08:46-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

Representante Legal da Empresa

Nome: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

CPF: **068.750.739-19**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.835.845/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAP CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GUARACAS	NÚMERO 143	COMPLEMENTO LOJA 02
--------------------------	---------------	------------------------

CEP 85.806-370	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@CAPPROJETOESUPERVISAO.COM.BR	TELEFONE (45) 9922-2217
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.835.845/0001-56 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/06/2019
NOME EMPRESARIAL CAP EMPREENDIMENTOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R GUARACAS		NÚMERO 143	COMPLEMENTO LOJA 02	
CEP 85.806-370	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	MUNICÍPIO CASCADEL	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@CAPPROJETOSUPERVISA0.COM.BR		TELEFONE (45) 9922-2217		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/03/2025** às **08:31:22** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709

CLEVERSON ASSIS PILATTI, brasileiro, natural de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 28/08/1990, empresário, inscrito no CPF nº 068.750.739-19, portador do RG nº 3.703.371-MT/PR, residente e domiciliado a Rua Galibis, nº 82, Apto 02, bairro Santa Cruz no município de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85806-390.

Único sócio componente da Sociedade Limitada Unipessoal, com nome empresarial de "**CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**", com sede a Rua Guaracas, nº 143 - Loja 02, Bairro Santa Cruz, CEP 85806-370, no município de Cascavel, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob a Nire 41600882709 com despacho em 05/06/2019 e inscrita no CNPJ sob o nº 33.835.845/0001-56.

1º Pelo presente instrumento resolve alterar o objeto social empresa.

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Objeto social da empresa passa a ser:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios residenciais e comerciais;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil;

4313-4/00 - Obras de terraplanagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação de terreno;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/01 - Administração de obras;

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709**

4530-7/03 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4530-7/04 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas vernizes e similares;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

5212-5/00 - Serviços de carga e descarga;

6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;

6821-8/01 - Corretagem compra, venda e avaliação de imóveis;

7112-0/00 - Serviços de Engenharia;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

2º DA CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL CONSOLIDADO
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709**

CLEVERSON ASSIS PILATTI, brasileiro, natural de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 28/08/1990, empresário, inscrito no CPF nº 068.750.739-19, portador do RG nº 3.703.371-MT/PR, residente e domiciliado a Rua Galibis, nº 82, Apto 02, bairro Santa Cruz no município de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85806-390.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709

Único sócio componente da Sociedade Limitada Unipessoal, com nome empresarial de "**CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**", com sede a Rua Guaracas, nº 143 - Loja 02, Bairro Santa Cruz, CEP 85806-370, no município de Cascavel, Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob a Nire 41600882709 com despacho em 05/06/2019 e inscrita no CNPJ sob o nº 33.835.845/0001-56.

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E TEMPO DE DURAÇÃO

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "**CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e domicílio a Rua Guaracas, nº 143 - Loja 02, Bairro Santa Cruz, CEP 85806-370, no município de Cascavel, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa é:

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios residenciais e comerciais;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil;

4313-4/00 - Obras de terraplanagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação de terreno;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/01 - Administração de obras;

4530-7/03 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709**

4530-7/04 - Comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas vernizes e similares;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

5212-5/00 - Serviços de carga e descarga;

6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;

6821-8/01 - Corretagem compra, venda e avaliação de imóveis;

7112-0/00 - Serviços de Engenharia;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 13/05/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) correspondente a 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, disposto da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
CLEVERSON ASSIS PILATTI	100.000	R\$ 100.000,00	100%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas integralizadas no valor do capital social da empresa, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

DAS ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO USO DO NOME EMPRESARIAL

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709**

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio **CLEVERSON ASSIS PILATTI** a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do quotista ou de terceiros.

§ 2º O administrador, poderá designar procuradores para atuar em nome da sociedade, devendo o instrumento de mandato especificar o período os atos e operações a serem praticados por estes.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO E DA RETIRADA PRO-LABORE

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E FILIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações, elaboradas em

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709**

conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apurados, na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o(a) sócio(a) deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada.

DO ENQUADRAMENTO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A empresa "CAP EMPREENDIMENTOS LTDA", estabelecida a Rua Guaracas, nº 143 - Loja 02, Bairro Santa Cruz, CEP 85806-370, no município de Cascavel, Estado do Paraná, **DECLARA** sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da Sociedade Anônima (Lei nº 6.404/1976), conforme faculta o § único do artigo 1.053 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o Foro de Cascavel, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 33.835.845/0001-56 - NIRE 41600882709**

E por estar, assim, justo e contratado, assina o presente instrumento para que produza os efeitos legais.

Catanduvas, 25 de março de 2025.

CLEVERSON ASSIS PILATTI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAP EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06875073919	CLEVERSON ASSIS PILATTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2025 14:01 SOB Nº 20251482553.
PROTOCOLO: 251482553 DE 25/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505195942. CNPJ DA SEDE: 33835845000156.
NIRE: 41600882709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2025.
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 112839/2025

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	473761351 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF:	33.835.845/0001-56		
Endereço:	RUA GUARACAS, 143		
Complemento:			
Bairro:	SANTA CRUZ	CEP:	85.806-370
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

[REQUERENTE]

Código:	473761351
Nome/Razão:	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	33.835.845/0001-56

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 4 de julho de 2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT221202-000-HXEPEZBLQAWGHN-1



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CADASTRO Nº 630070601

RAZÃO SOCIAL: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA			
NOME FANTASIA: CAP CONSTRUTORA			
CPF/CNPJ: 33.835.845/0001-56		PROTOCOLO: 165776/2024	FONE: 99922-2217
ENDEREÇO: RUA GUARACAS, 143 - SANTA CRUZ			
QUADRA: 0040	LOTE:0009	LOTEAMENTO:PARQUE SANTO ONOFRE	IMOBILIÁRIO: 114661001
ATIVIDADE PERMITIDAS 7112-0/00-SERVICOS DE ENGENHARIA 3299-0/03-FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 4120-4/00-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 4211-1/01-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4213-8/00-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/99-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4319-3/00-SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4391-6/00-OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01-ADMINISTRACAO DE OBRAS 4672-9/00-COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4679-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS VERNIZES E SIMILARES 4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4930-2/02-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5212-5/00-SERVICOS DE CARGA E DESCARGA 6810-2/01-COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821-8/01-CORRETAGEM COMPRA, VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES			
OBSERVAÇÕES: LOCAL DEFERIDO SOMENTE PARA ESCRITÓRIO. PROIBIDO CARGA /DESCARGA E DEPÓSITO NO LOCAL. A VALIDADE DA LICENÇA FICA CONDICIONADA À MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR BEM COMO À VALIDADE DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB E DEMAIS LICENÇAS PERTINENTES A ATIVIDADE REALIZADA // ATENDER NBR 9050- ACESSIBILIDADE // NÃO OBSTRUIR PASSEIO PUBLICO // ATENDER LEIS 6.706/207 E 6.477/2015, NORMATIVA DO COMAM Nº 001/2022 E DAR DESTINO CORRETO AOS RESÍDUOS E EFLUENTES GERADOS NO LOCAL.			
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 13/05/2019		CÓDIGO DA ATIVIDADE: 0071.1/20.00	
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIDO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO ACIMA.			
CONTADOR: VALTER RAFAEL ACORDI		CRC: Pr-065073/O-7	
Nº de Empregados: 1	P. de Serviço: 40,00	Comércio: 20,00	
Telheiro:	Depósito: 0,00	Pátio: 0,00	
Área Industria: 0,00			
Data Emissão: 17/01/2025			
IMPORTANTE: Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralisação ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para as providências legais cabíveis evitando, em consequência, problemas futuros.			
EMITIDO POR (Matr): LUCIANA SCHMIDT		FISCAL (Matr):	



Assinado digitalmente por:
LUZIA APARECIDA DE LIMA
KOPP:***827029**
***.827.029-**
20/01/2025 13:37:31

O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível, conforme artigo 153 da Lei nº. 6706/2017.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/01/2025 13:37:03-00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO <https://c.ipm.com.br/pbc4ec87f6b2e>.



Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
27/03/2025 - 08 28 42

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90816515-20	Inscrição CNPJ 33.835.845/0001-56
Nome Empresarial	Cap Empreendimentos Ltda	
Endereço	Rua Guaracas, 143. Lj 02. Santa Cruz 85806-370 - Cascavel - PR	
Telefone	(59)9922-2217	
E-mail	ENGENHARIAEPROJETOCAP@GMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	3299-0/03 - Fabricacao de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos 4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores 4530-7/04 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Usados para Veiculos Automotores 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas 4679-6/01 - Comercio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviaras e Aeroportos 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente 4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos 4391-6/00 - Obras de Fundacoes	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Televendas	
Início das Atividades	06/2019	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2019	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037202705-41

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.835.845/0001-56**

Nome: **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.835.845/0001-56
Razão Social: CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI
Endereço: RUA SHIRO TAKASHIMA 70 / PARQUE INDUSTRIAL / GUAIRA / PR / 85980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091705475355592450

Informação obtida em 17/09/2025 15:41:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 33.835.845/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:02 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2025.

Código de controle da certidão: **E42A.CABC.CD6A.4596**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROTOCOLO Nº 24.326.445-6.
SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
SECID Nº 001/2025
GMS Nº 38/2025



ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS n.º 38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR

O Signatário da presente, **CLEVERSON ASSIS PILATTI** Carteira de Identidade n.º **9.758.120-7**, representante legal, em nome da Empresa **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ/MF **33.835.845/0001-56**, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos do credenciamento e com todos documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de credenciamento;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do credenciamento e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14

ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação do credenciamento e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função no credenciamento ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pela comissão especial de credenciamento, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora do presente credenciamento e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos,

embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.


13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 o valor da contratação decorrente deste credenciamento compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de publicação do edital.

CASCAVEL/PR, 1 de outubro de 2025

Representante Legal da Empresa

Nome: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

CPF: **068.750.739-19**



Assinado digitalmente por CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=40312993000151, OU=
videoconferencia, CN=CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 16:10:42-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

Assinatura: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.835.845/0001-56

Certidão nº: 37852091/2025

Expedição: 04/07/2025, às 14:40:30

Validade: 31/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.835.845/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PROTOCOLO Nº 24.326.445-6.
SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
SECID Nº 001/2025
GMS Nº 38/2025



ANEXO IX

DECLARAÇÃO LGPD


CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º **33.835.845/0001-56**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **CLEVERSON ASSIS PILATTI**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **9.758.120-7** e do CPF n.º **068.750.739-19**, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de credenciamento e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar deste credenciamento e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1.** aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2.** referentes a participações societárias;
- 1.3.** informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4.** endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5.** estado civil;
- 1.6.** eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7.** relações de parentesco;
- 1.8.** número de telefone;
- 1.9.** sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10.** informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

CASCAVEL/PR, 1 de outubro de 2025



Assinado digitalmente por CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
40312993000151, OU=videoconferencia, CN=
CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 16:09:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

Representante Legal da Empresa

Nome: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

CPF: **068.750.739-19**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, **NÃO FORAM** localizadas ações de **FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (Lei nº 11.101/2005), em face de:

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 33.835.845/0001-56

Dado e passado nesta cidade e comarca de **CASCAVEL**, Estado do **PARANÁ**, ao(s) 01 dia(s) do mês de outubro do ano de 2025. Buscas procedidas no(s) último(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular



Nos termos do art. 91-A, da Resolução nº 426/2024, esta certidão abrange processos falimentares das seguintes Comarcas: Cascavel, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Campina da Lagoa, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guaíra, Guaraniáçu, Icaraima, Iporá, Laranjeiras do Sul, Mamboré, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Pato Branco, Pérola, Quedas do Iguaçu, Realeza, Salto do Lontra, Santa Helena, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Ubitatã e Xambrê.



EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 42,95
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

KHETLLYN
Página 1/1

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/04/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: rua DA ANDORINHAS , 854

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES BARRAS DO PARANA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 33.835.845/0001-56

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600882709 Data registro: 05/06/2019

Inscrição Municipal.....:

TRES BARRAS DO PARANA, 01/04/2023

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750.739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	454.108,55	
01/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IMPLANTAÇÃO DE SALDO		1.158,78
01/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IMPLANTAÇÃO DE SALDO		1.210,86
01/04/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	IMPLANTAÇÃO DE SALDO		100.000,00
01/04/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO		351.738,91
			TOTAL DO DIA	454.108,55	454.108,55
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.301,63	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.301,63
			TOTAL DO DIA	23.301,63	23.301,63
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.158,78	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.158,78
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		143,22
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.460,78	2.460,78
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.810,58	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.810,58
			TOTAL DO DIA	1.810,58	1.810,58
			TOTAL DO MÊS	481.681,54	481.681,54
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.541,80	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.541,80
			TOTAL DO DIA	9.541,80	9.541,80
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.810,58	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.810,58
			TOTAL DO DIA	1.810,58	1.810,58
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	717,20	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		717,20
			TOTAL DO DIA	3.212,00	3.212,00
			TOTAL DO MÊS	14.707,60	14.707,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.780,95	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.780,95
			TOTAL DO DIA	29.780,95	29.780,95
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	717,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		717,20
			TOTAL DO DIA	862,40	862,40
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.608,95	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.608,95
			TOTAL DO DIA	5.103,75	5.103,75
			TOTAL DO MÊS	44.747,10	44.747,10
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.344,72	
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.344,72
			TOTAL DO DIA	37.344,72	37.344,72
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.608,95	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.608,95
			TOTAL DO DIA	2.754,15	2.754,15
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.518,31	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.518,31
			TOTAL DO DIA	5.013,11	5.013,11
			TOTAL DO MÊS	45.111,98	45.111,98
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
15/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.947,52	
17/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.947,52
			TOTAL DO DIA	25.947,52	25.947,52
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.518,31	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.518,31
			TOTAL DO DIA	2.518,31	2.518,31
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.993,72	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.993,72
			TOTAL DO DIA	5.488,52	5.488,52
			TOTAL DO MÊS	54.099,55	54.099,55
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
			TRANSPORTE	145,20	145,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145,20	145,20
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.993,72	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.993,72
			TOTAL DO DIA	3.138,92	3.138,92
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.409,60	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.409,60
			TOTAL DO DIA	23.409,60	23.409,60
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.606,13	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.606,13
			TOTAL DO DIA	2.780,93	2.780,93
			TOTAL DO MÊS	30.649,45	30.649,45
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.453,50	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.453,50
			TOTAL DO DIA	36.453,50	36.453,50
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.606,13	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.606,13
			TOTAL DO DIA	1.751,33	1.751,33
25/10/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,97	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,97
			TOTAL DO DIA	1.704,97	1.704,97
26/10/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.471,18	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.471,18
			TOTAL DO DIA	12.471,18	12.471,18
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/10/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.730,87	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.730,87
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.456,22	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.456,22
			TOTAL DO DIA	11.681,89	11.681,89
			TOTAL DO MÊS	64.062,87	64.062,87
07/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.314,15	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.314,15
			TOTAL DO DIA	11.314,15	11.314,15
09/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.331,29	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.331,29
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
			TRANSPORTE	16.331,29	6.331,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.331,29	6.331,29 10.000,00
			TOTAL DO DIA	16.331,29	16.331,29
10/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,06	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,06
10/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.439,75	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.439,75
			TOTAL DO DIA	5.753,81	5.753,81
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.500,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.500,00
			TOTAL DO DIA	35.500,00	35.500,00
17/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,36	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,36
			TOTAL DO DIA	400,36	400,36
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.456,22	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.456,22
			TOTAL DO DIA	2.601,42	2.601,42
22/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,40	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,40
22/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,12	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,12
22/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,17	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,17
22/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.712,50	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.712,50
			TOTAL DO DIA	43.686,19	43.686,19
24/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
25/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
29/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.627,21	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.627,21
29/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.422,60	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.422,60
29/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,60	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,60
29/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
29/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
			TOTAL DO DIA	17.090,41	17.090,41
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
30/11/2023	3.2.2.04.004	DESPEAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.476,92	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.476,92
			TRANSPORTE	11.971,72	11.971,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.971,72	11.971,72
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.402,98	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.402,98
			TOTAL DO DIA	16.374,70	16.374,70
			TOTAL DO MÊS	167.267,33	167.267,33
04/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,29	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,29
04/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,68	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,68
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.500,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.500,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	34.105,97	34.105,97
06/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.830,58	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.830,58
			TOTAL DO DIA	16.830,58	16.830,58
11/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.282,14	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.282,14
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.238,50	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.238,50
			TOTAL DO DIA	40.520,64	40.520,64
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.444,45	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.444,45
			TOTAL DO DIA	49.444,45	49.444,45
15/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
18/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,14	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,14
18/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,67	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,67
			TOTAL DO DIA	396,81	396,81
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.550,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.550,00
			TOTAL DO DIA	32.550,00	32.550,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	145,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,20
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.402,98	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.402,98
			TOTAL DO DIA	4.548,18	4.548,18
21/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.401,18	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.401,18
			TOTAL DO DIA	2.401,18	2.401,18
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
28/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.875,00	
			TRANSPORTE	21.875,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	21.875,00 21.875,00	 21.875,00 21.875,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,80
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		145,20
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS TOTAL DO DIA	 2.494,80	 1.174,80 2.494,80
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.358,33	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.358,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	11.862,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		11.862,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	164.036,83	
31/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS USO/CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		164.036,83
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	438.012,67	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		438.012,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	29.472,42	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		29.472,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	232.641,42	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO TOTAL DO DIA	 886.383,67	 886.383,67
			TOTAL DO MÊS	1.102.021,28	1.102.021,28

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750.739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	697.253,50D
ATIVO CIRCULANTE	697.253,50D
DISPONÍVEL	697.253,50D
CAIXA	697.253,50D
CAIXA GERAL	697.253,50D
PASSIVO	697.253,50C
PASSIVO CIRCULANTE	12.873,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.358,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.358,33C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.358,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.514,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.356,06C
INSS A RECOLHER	1.356,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.380,33C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	584.380,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	584.380,33C
LUCROS ACUMULADOS	584.380,33C

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750.739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	438.012,67	<u>438.012,67</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(29.472,42)	<u>(29.472,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>408.540,25</u>
LUCRO BRUTO		<u>408.540,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(175.898,83)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.862,00)	
DESPESAS USO/CONSUMO	(164.036,83)	<u>(175.898,83)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>232.641,42</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>232.641,42</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>232.641,42</u>

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750.739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	351.738,91
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	232.641,42
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	584.380,33
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	584.380,33

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750.739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20

Empresa: **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 33.835.845/0001-56

Folha: 0011
Número livro: 0006
Emissão: 30/07/2024
Hora: 09:30:42

NOTAS EXPLICATIVAS

A CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa, fundada em 05 de Junho de 2019, com sede na RUA Das Andorinhas, 854, Bairro CENTRO, na cidade de Tres Barras do Parana no estado do Paraná e tem por finalidade do ramo de atividade econômica a Serviços de Engenharia e Construção de Edifícios.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, tornando-se a NBC TG 1000, como base, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e por normas da Comissão de Valores Mobiliários.

Cascavel/PR, 31 de Dezembro de 2023

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750,739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/04/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: rua DA ANDORINHAS , 854

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES BARRAS DO PARANA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 33.835.845/0001-56

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600882709 Data registro: 05/06/2019

Inscrição Municipal.....:

TRES BARRAS DO PARANA, 31/12/2023

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 068.750.739-19

FRANCISLENE FATIMA BARELLA
Reg. no CRC - PR sob o No. 009429/O-4T
CPF: 973.988.109-20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12410750991 em 30/07/2024, protocolo 245525858. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	41600882709
CNPJ:	33835845000156
Município:	Três Barras do Paraná

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/04/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

06875073919	CLEVERSON ASSIS PILATTI	
97398810920	FRANCISLENE FATIMA BARELLA	PRMT009429/O-4T



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/07/2024 10:56 SOB Nº 20245525858.
PROTOCOLO: 245525858 DE 29/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410750991. NIRE: 41600882709.
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, município Cascavel, CNPJ nº 33.835.845/0001-56, Número de Registro (NIRE) 41600882709.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2019

Ato constitutivo: 41600882709

Cascavel, 01/01/2024

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073/O

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 33.835.845/0001-56

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443450	29.500,00	0,00
02	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 6 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443451	0,00	29.500,00
02	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84241 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443964	2.364,62	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	84241 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443964	0,00	2.364,62
				Total do Dia:	31.864,62	31.864,62
05	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO INSS - 12/2023	0/13443898	145,20	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO INSS - 12/2023	0/13443898	0,00	145,20
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279323	1.158,78	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279323	0,00	1.158,78
				Total do Dia:	1.303,98	1.303,98
09	111010001 CAIXA	1-9	Nota 7 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443452	16.000,00	0,00
09	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 7 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443453	0,00	16.000,00
				Total do Dia:	16.000,00	16.000,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 8 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443454	30.000,00	0,00
15	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 8 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443455	0,00	30.000,00
				Total do Dia:	30.000,00	30.000,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 9 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443456	47.985,84	0,00
17	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 9 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443457	0,00	49.444,45
17	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 9 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443458	1.458,61	0,00
				Total do Dia:	49.444,45	49.444,45
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 12/2023	0/13443917	10.358,33	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 12/2023	0/13443917	0,00	10.358,33
				Total do Dia:	10.358,33	10.358,33
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 10 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443459	31.550,00	0,00
25	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 10 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443460	0,00	31.550,00
				Total do Dia:	31.550,00	31.550,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443803	1.412,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443804	0,00	155,32
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443805	0,00	1.256,68
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 01/2024	0/13443918	10.077,29	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 01/2024	0/13443918	0,00	10.077,29
				Total do Dia:	11.489,29	11.489,29
				Total do Mês:	182.010,67	182.010,67

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443461	30.318,30	0,00
01	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 12 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443462	0,00	30.318,30
				Total do Dia:	30.318,30	30.318,30
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279324	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279324	0,00	1.256,68
				Total do Dia:	1.256,68	1.256,68
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 14 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443463	47.837,51	0,00
13	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 14 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443464	0,00	49.444,45
13	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 14 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443465	1.606,94	0,00
				Total do Dia:	49.444,45	49.444,45
14	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 01/2024	0/13443907	155,32	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE INSS - 01/2024	0/13443907	0,00	155,32
				Total do Dia:	155,32	155,32
20	422010001 (-) DEVOLUÇÃO DE CO	351-4	Nota 1 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13386624	0,00	1.921,82
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 1 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13386625	1.921,82	0,00
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 01/2024	0/13443919	10.077,29	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 01/2024	0/13443919	0,00	10.077,29
				Total do Dia:	11.999,11	11.999,11
29	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443806	1.412,00	0,00
29	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443807	0,00	155,32
29	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443808	0,00	1.256,68
29	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 02/2024	0/13443920	4.867,42	0,00
29	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 02/2024	0/13443920	0,00	4.867,42
				Total do Dia:	6.279,42	6.279,42
				Total do Mês:	99.453,28	99.453,28

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279325	1.256,68	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279325	0,00	1.256,68
05	251010001 REMESSA DE ATIVO IM	1464-8	Nota 2 - HOPEONE CONSTRUTORA LTDA	0/13381509	0,00	6.400,00
05	131010001 REMESSA DE ATIVO IM	1463-0	Nota 2 - HOPEONE CONSTRUTORA LTDA	0/13381510	6.400,00	0,00
			Total do Dia:		1.256,68	1.256,68
11	123020001 RETROESCAVADEIRA 41	1542-3	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF 1136392 PARANA EQUIPAMENTOS S.A MATRIZ - CNPJ: 76.527.951/0001-56	0/14330284	442.000,00	0,00
11	211010019 PARANÁ EQUIPAMENTOS	1544-0	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF 1136392 PARANA EQUIPAMENTOS S.A MATRIZ - CNPJ: 76.527.951/0001-56	0/14330284	0,00	442.000,00
			Total do Dia:		442.000,00	442.000,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 16 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443466	47.793,01	0,00
14	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 16 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443467	0,00	49.444,45
14	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 16 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443468	1.651,44	0,00
			Total do Dia:		49.444,45	49.444,45
21	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5	Nota 761806 - AVERY DENNISON DO BR	0/13443499	8.268,60	0,00
21	211010009 AVERY DENNISON DO B	1495-8	Nota 761806 - AVERY DENNISON DO BR	0/13443500	0,00	8.268,60
21	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5	Nota 78878 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443501	4.492,69	0,00
21	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 78878 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443502	0,00	4.492,69
			Total do Dia:		12.761,29	12.761,29
26	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 62645253 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279422	54,35	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 62645253 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279422	0,00	54,35
			Total do Dia:		54,35	54,35
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443809	1.138,32	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443810	1.412,00	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443811	48,03	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443812	0,00	155,32
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443813	0,00	85,37
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443814	0,00	1.256,68
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443815	0,00	1.100,98
31	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443816	91,05	0,00
31	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443816	0,00	91,05
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 03/2024	0/13443892	48,03	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 03/2024	0/13443892	0,00	48,03
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 03/2024	0/13443924	2.480,36	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 03/2024	0/13443924	0,00	2.480,36
			Total do Dia:		5.217,79	5.217,79
			Total do Mês:		517.134,56	517.134,56

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA	1-9	Nota 17 - SS TREVO SINALIZACAO	0/13443469	11.330,00	0,00
01	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 17 - SS TREVO SINALIZACAO	0/13443470	0,00	11.330,00
			Total do Dia:		11.330,00	11.330,00
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279326	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279326	0,00	1.256,68
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2024 - JOARES KIENEN	0/14279364	417,74	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2024 - JOARES KIENEN	0/14279364	0,00	417,74
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279365	683,24	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 03/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279365	0,00	683,24
05	211010019 PARANÁ EQUIPAMENTOS	1544-0	CFE TRANS DE VALORES PARA FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N°: 61312838	0/14330285	442.000,00	0,00
05	221020001 BANCO BRADESCO S.A	1546-6	CFE TRANS DE VALORES PARA FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N°: 61312838	0/14330285	0,00	442.000,00
05	221020001 BANCO BRADESCO S.A	1546-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/14330286	18.416,66	0,00
05	215010001 BANCO BRADESCO S.A	1545-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/14330286	0,00	18.416,66
			Total do Dia:		462.774,32	462.774,32
09	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 63272157 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279423	163,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 63272157 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279423	0,00	163,00
			Total do Dia:		163,00	163,00
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 18 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443471	47.768,28	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 18 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443472	0,00	49.444,45
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 18 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443473	1.676,17	0,00
10	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO INSS - 02/2024	0/13443899	155,32	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO INSS - 02/2024	0/13443900	0,00	168,14
10	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE PGTO INSS - 02/2024	0/13443901	12,82	0,00
10	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 03/2024	0/13443921	4.867,42	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 03/2024	0/13443922	0,00	5.253,40
10	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 03/2024	0/13443923	385,98	0,00
10	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 03/2024	0/13443925	2.480,36	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 03/2024	0/13443925	0,00	2.480,36
			Total do Dia:		57.346,35	57.346,35
11	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 277059 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443503	1.237,55	0,00
11	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 277059 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443504	0,00	1.237,55
			Total do Dia:		1.237,55	1.237,55
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA	0/13444067	13.500,00	0,00
15	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA	0/13444067	0,00	13.500,00
			Total do Dia:		13.500,00	13.500,00
16	123030001 CAMINHÃO IVECO DAIL	1517-2	CFE BENS/MOVEIS ADQ. CAMINHÃO IVECO DAILY - PALACA: AVG-1339	0/14279396	110.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	RENAVAM: 00555399893 - ADQUIRIDO DE: POSSOLI CAMINHÕES LTDA - CNPJ: 76.261.098/0001-00	0/14279396	0,00	110.000,00
			Total do Dia:		110.000,00	110.000,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 19 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443474	15.000,00	0,00
17	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 19 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443475	0,00	15.000,00
			Total do Dia:		15.000,00	15.000,00
18	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	78878 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443949	1.497,56	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	78878 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443949	0,00	1.497,56
18	211010009 AVERY DENNISON DO B	1495-8	761806 AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0/13444006	2.755,92	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	761806 AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0/13444006	0,00	2.755,92
			Total do Dia:		4.253,48	4.253,48
25	211010009 AVERY DENNISON DO B	1495-8	761806 AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0/13444007	2.755,92	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	761806 AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0/13444007	0,00	2.755,92
			Total do Dia:		2.755,92	2.755,92
26	111010001 CAIXA	1-9	Nota 20 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443476	40.125,80	0,00
26	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 20 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443477	0,00	40.125,80
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444073	11.200,00	0,00
26	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444073	0,00	11.200,00
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444074	15.516,67	0,00
26	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444074	0,00	15.516,67
			Total do Dia:		66.842,47	66.842,47
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443817	4.574,00	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443818	1.412,00	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443819	827,02	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443820	124,08	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443821	127,23	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443822	0,00	155,32
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443823	0,00	487,80
30	212020003 IMPOSTO DE RENDA RE	1118-5	CFE IRRF - RETIDO FONTE	0/13443824	0,00	96,98
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443825	0,00	5.067,55
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443826	0,00	1.256,68
30	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443827	442,26	0,00
30	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443827	0,00	442,26
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 04/2024	0/13443893	124,08	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 04/2024	0/13443893	0,00	124,08
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 04/2024	0/13443926	11.189,34	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 04/2024	0/13443926	0,00	11.189,34
			Total do Dia:		18.820,01	18.820,01
			Total do Mês:		764.023,10	764.023,10

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	211010009 AVERY DENNISON DO B	1495-8	761806 AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0/13444008	2.756,76	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	761806 AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA	0/13444008	0,00	2.756,76
				Total do Dia:	2.756,76	2.756,76
06	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO INSS - 04/2024	0/13443902	519,04	0,00
06	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO INSS - 04/2024	0/13443902	0,00	519,04
06	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 04/2024	0/14279288	442,26	0,00
06	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 04/2024	0/14279288	0,00	442,26
06	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279327	1.256,68	0,00
06	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279327	0,00	1.256,68
06	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2024 - JOARES KIENEN	0/14279366	3.307,95	0,00
06	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2024 - JOARES KIENEN	0/14279366	0,00	3.307,95
06	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279367	1.759,60	0,00
06	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279367	0,00	1.759,60
				Total do Dia:	7.285,53	7.285,53
07	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA	0/13444077	13.000,00	0,00
07	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA	0/13444077	0,00	13.000,00
07	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 64449333 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279424	163,00	0,00
07	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 64449333 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279424	0,00	163,00
				Total do Dia:	13.163,00	13.163,00
08	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 64492604 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279425	500,00	0,00
08	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 64492604 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279425	0,00	500,00
				Total do Dia:	500,00	500,00
13	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	277059 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443969	1.237,55	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	277059 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443969	0,00	1.237,55
				Total do Dia:	1.237,55	1.237,55
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 21 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443478	47.540,84	0,00
14	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 21 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443479	0,00	49.444,45
14	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 21 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443480	1.903,61	0,00
				Total do Dia:	49.444,45	49.444,45
16	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 278795 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443505	106,27	0,00
16	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 278795 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443506	0,00	106,27
16	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	78878 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443950	1.497,56	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	78878 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443950	0,00	1.497,56
				Total do Dia:	1.603,83	1.603,83
17	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 04/2024	0/13443927	11.189,34	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 04/2024	0/13443927	0,00	11.189,34
				Total do Dia:	11.189,34	11.189,34
21	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 587980 - DAY BRASIL S/A	0/13443507	8.076,97	0,00
21	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 587980 - DAY BRASIL S/A	0/13443508	0,00	8.544,97
21	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 587980 - DAY BRASIL S/A	0/13443509	468,00	0,00
21	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 80315 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443520	9.637,43	0,00
21	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 80315 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443521	0,00	9.637,43
				Total do Dia:	18.182,40	18.182,40
23	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 588242 - DAY BRASIL S/A	0/13443510	536,15	0,00
23	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 588242 - DAY BRASIL S/A	0/13443511	0,00	568,32
23	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 588242 - DAY BRASIL S/A	0/13443512	32,17	0,00
				Total do Dia:	568,32	568,32
24	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 588411 - DAY BRASIL S/A	0/13443513	8.076,99	0,00
24	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 588411 - DAY BRASIL S/A	0/13443514	0,00	8.545,47
24	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 588411 - DAY BRASIL S/A	0/13443515	468,48	0,00
				Total do Dia:	8.545,47	8.545,47
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 80529 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443516	9.481,19	0,00
27	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 80529 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443517	0,00	9.481,19
				Total do Dia:	9.481,19	9.481,19
28	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 279290 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443518	194,04	0,00
28	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 279290 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443519	0,00	194,04
				Total do Dia:	194,04	194,04
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443828	4.574,00	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443829	1.412,00	0,00
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443830	1.290,55	0,00
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443831	505,78	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443832	124,08	0,00
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443833	345,45	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443834	0,00	155,32
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443835	0,00	649,14
31	212020003 IMPOSTO DE RENDA RE	1118-5	CFE IRRF - RETIDO FONTE	0/13443836	0,00	291,57
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443837	0,00	1.256,68
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443838	0,00	5.899,15
31	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443839	537,26	0,00
31	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443839	0,00	537,26
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 05/2024	0/13443894	124,08	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 05/2024	0/13443894	0,00	124,08
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 05/2024	0/13443928	3.816,43	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 05/2024	0/13443928	0,00	3.816,43
				Total do Dia:	12.729,63	12.729,63
				Total do Mês:	136.881,51	136.881,51

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 06/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA	1-9	Nota 22 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443481	73.080,00	0,00
01	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 22 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443482	0,00	73.080,00
			Total do Dia:		73.080,00	73.080,00
03	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÉS BARRAS DO PARANA	0/13444078	13.000,00	0,00
03	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÉS BARRAS DO PARANA	0/13444078	0,00	13.000,00
03	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444079	29.100,00	0,00
03	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444079	0,00	29.100,00
03	113040001 CLEVERSON ASSIS PIL	1547-4	CFE CONTRATO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO	0/14330296	300.000,00	0,00
03	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO REDIGIDO EM 03/06/2024 - SÓCIO: CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14330296	0,00	300.000,00
			Total do Dia:		342.100,00	342.100,00
04	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 48764 - REMA MATERIAS DE SEGURANCA LTDA	0/13443525	188,00	0,00
04	211010016 REMA MATERIAS DE SE	1504-0	Nota 48764 - REMA MATERIAS DE SEGURANCA LTDA	0/13443526	0,00	188,00
			Total do Dia:		188,00	188,00
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279328	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279328	0,00	1.256,68
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2024 - JOARES KIENEN	0/14279368	4.139,55	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2024 - JOARES KIENEN	0/14279368	0,00	4.139,55
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279369	1.759,60	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279369	0,00	1.759,60
			Total do Dia:		7.155,83	7.155,83
06	111010001 CAIXA	1-9	Nota 24 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443483	46.280,45	0,00
06	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 24 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443484	0,00	46.280,45
06	111010001 CAIXA	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13443485	32.429,40	0,00
06	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 25 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13443486	0,00	33.727,92
06	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13443487	1.298,52	0,00
			Total do Dia:		80.008,37	80.008,37
07	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 65768926 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279426	479,66	0,00
07	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 65768926 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279426	0,00	479,66
			Total do Dia:		479,66	479,66
10	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO INSS - 03/2024	0/13443903	192,66	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO INSS - 03/2024	0/13443904	0,00	227,96
10	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE PGTO INSS - 03/2024	0/13443905	35,30	0,00
			Total do Dia:		227,96	227,96
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 26 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443488	47.540,84	0,00
13	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 26 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443489	0,00	49.444,45
13	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 26 - GABINETE DO PREFEITO	0/13443490	1.903,61	0,00
13	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	78878 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443951	1.497,57	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	78878 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443951	0,00	1.497,57
			Total do Dia:		50.942,02	50.942,02
18	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	80315 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443952	3.212,48	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	80315 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443952	0,00	3.212,48
18	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443986	1.708,99	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443986	0,00	1.708,99
18	212010002 VERBAS RESCISÓRIAS	1110-0	CFE RESCISÃO DE CONTRATO JOARES KIENEN	0/14279378	3.997,51	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE RESCISÃO DE CONTRATO JOARES KIENEN	0/14279378	0,00	3.997,51
			Total do Dia:		8.918,98	8.918,98
19	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DCTF WEB - 05/2024	0/13443906	0,00	777,36
19	212020003 IMPOSTO DE RENDA RE	1118-5	CFE PGTO DE IRPF - 05/2024	0/13443908	96,98	0,00
19	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 05/2024	0/13443909	680,38	0,00
19	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 05/2024	0/13443929	3.816,43	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 05/2024	0/13443929	0,00	3.816,43
19	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 05/2024	0/14279295	537,26	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 05/2024	0/14279295	0,00	537,26
			Total do Dia:		5.131,05	5.131,05
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 27 - Municipio de Ribeirao do Pinhal	0/13443491	16.350,00	0,00
20	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 27 - Municipio de Ribeirao do Pinhal	0/13443492	0,00	16.350,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 28 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443493	1.773,00	0,00
20	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 28 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443494	0,00	1.773,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 29 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443495	3.227,00	0,00
20	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 29 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13443496	0,00	3.227,00
20	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	278795 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443970	106,27	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	278795 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443970	0,00	106,27
20	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	588242 DAY BRASIL S/A	0/13443991	568,32	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	588242 DAY BRASIL S/A	0/13443991	0,00	568,32
			Total do Dia:		22.024,59	22.024,59
21	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443992	1.709,09	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443992	0,00	1.709,09
			Total do Dia:		1.709,09	1.709,09
24	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 590782 - DAY BRASIL S/A	0/13443522	1.508,37	0,00
24	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 590782 - DAY BRASIL S/A	0/13443523	0,00	1.588,37
24	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 590782 - DAY BRASIL S/A	0/13443524	80,00	0,00
24	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	80529 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443955	3.160,40	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	80529 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443955	0,00	3.160,40
			Total do Dia:		4.748,77	4.748,77
25	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 280852 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443527	6.130,44	0,00
25	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 280852 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443528	0,00	6.130,44
			Total do Dia:		6.130,44	6.130,44
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 280962 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443529	620,93	0,00
27	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 280962 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443530	0,00	620,93
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 591120 - DAY BRASIL S/A	0/13443531	3.056,63	0,00
27	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 591120 - DAY BRASIL S/A	0/13443532	0,00	3.174,63
27	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 591120 - DAY BRASIL S/A	0/13443533	118,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	279290 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443971	194,04	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	279290 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443971	0,00	194,04
				Total do Dia:	3.989,60	3.989,60
28	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 22687 - PERFOIESTE - VOLPATO	0/13443534	19.767,80	0,00
28	211010013 PERFOIESTE INDUSTRI	1501-6	Nota 22687 - PERFOIESTE - VOLPATO	0/13443535	0,00	19.767,80
28	211010013 PERFOIESTE INDUSTRI	1501-6	22687 PERFOIESTE INDUSTRIA DE PERFIS DE ACO LT	0/13443946	9.883,90	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	22687 PERFOIESTE INDUSTRIA DE PERFIS DE ACO LT	0/13443946	0,00	9.883,90
				Total do Dia:	29.651,70	29.651,70
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443840	1.774,00	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443841	700,00	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443842	1.412,00	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443843	719,73	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443844	258,00	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443845	124,08	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443846	143,95	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443847	319,33	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443848	700,00	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443849	387,00	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443850	1.680,00	0,00
30	212010002 VERBAS RESCISÓRIAS	1110-0	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/13443851	0,00	3.997,51
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443852	0,00	207,75
30	212020003 IMPOSTO DE RENDA RE	1118-5	CFE IRRF - RETIDO FONTE	0/13443853	0,00	621,23
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443854	0,00	155,32
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443855	0,00	81,52
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443856	0,00	138,48
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443857	0,00	1.256,68
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443858	0,00	1.759,60
30	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443859	432,37	0,00
30	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443859	0,00	432,37
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 06/2024	0/13443895	124,08	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 06/2024	0/13443895	0,00	124,08
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 06/2024	0/13443930	21.791,72	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 06/2024	0/13443930	0,00	21.791,72
				Total do Dia:	30.566,26	30.566,26
				Total do Mês:	667.052,32	667.052,32

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 281257 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443587	421,20	0,00
02	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 281257 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443588	0,00	421,20
02	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 81522 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443589	11.790,20	0,00
02	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 81522 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443590	0,00	11.790,20
02	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 98607 - COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA	0/13443591	73,00	0,00
02	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 98607 - COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA	0/13443592	194,00	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	Nota 98607 - COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA	0/13443593	0,00	267,00
02	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	80315 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443953	3.212,48	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	80315 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443953	0,00	3.212,48
02	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443987	1.708,99	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443987	0,00	1.708,99
				Total do Dia:	17.399,87	17.399,87
03	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 72 - RC Sinalizacoes	0/13443594	46.000,00	0,00
03	111010001 CAIXA	1-9	Nota 72 - RC Sinalizacoes	0/13443595	0,00	46.000,00
03	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 281317 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443596	114,60	0,00
03	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 281317 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443597	0,00	114,60
				Total do Dia:	46.114,60	46.114,60
04	211010016 REMA MATERIAS DE SE	1504-0	48764 REMA MATERIAS DE SEGURANCA LTDA	0/13443948	188,00	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	48764 REMA MATERIAS DE SEGURANCA LTDA	0/13443948	0,00	188,00
				Total do Dia:	188,00	188,00
05	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443993	1.709,09	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443993	0,00	1.709,09
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279329	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279329	0,00	1.256,68
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 06/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279370	1.759,60	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 06/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279370	0,00	1.759,60
				Total do Dia:	4.725,37	4.725,37
08	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 06/2024	0/13443910	289,27	0,00
08	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE INSS - 06/2024	0/13443910	0,00	289,27
08	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0/13444080	13.000,00	0,00
08	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0/13444080	0,00	13.000,00
08	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 06/2024	0/14279296	290,45	0,00
08	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 06/2024	0/14279296	0,00	290,45
				Total do Dia:	13.579,72	13.579,72
09	123030002 JEEP COMPASS LONGIT	1520-2	CFE BENS/MOVEIS ADQ. JEEP COMPAA LONGITUDE - PLACA: QJQ-6G41	0/14279413	100.000,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	ADQUIRIDO DE: ADRIANA CRISTINA GRAHL - CPF: 056.895.609-52	0/14279413	0,00	100.000,00
09	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 67116469	0/14279427	163,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279427	0,00	163,00
14	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	590782 DAY BRASIL S/A	0/13443997	529,46	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	590782 DAY BRASIL S/A	0/13443997	0,00	529,46
				Total do Dia:	529,46	529,46
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS S/ BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N°: 61312838	0/14330287	5.314,84	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS S/ BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N°: 61312838	0/14330287	0,00	5.314,84
				Total do Dia:	5.314,84	5.314,84
16	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	80315 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443954	3.212,47	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	80315 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443954	0,00	3.212,47
16	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443988	1.708,99	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443988	0,00	1.708,99
				Total do Dia:	4.921,46	4.921,46
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 31 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUcoes LTDA	0/13443497	244.412,50	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 31 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUcoes LTDA	0/13443498	0,00	244.412,50
18	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 14330 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443598	310,50	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 14330 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443599	0,00	310,50
18	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 81991 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443600	3.653,35	0,00
18	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 81991 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443601	0,00	3.653,35
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444081	2.400,00	0,00
18	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444081	0,00	2.400,00
				Total do Dia:	250.776,35	250.776,35
19	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443994	1.709,09	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443994	0,00	1.709,09
				Total do Dia:	1.709,09	1.709,09
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 32 - GABINETE DO PREFEITO	0/13171456	47.367,78	0,00
22	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 32 - GABINETE DO PREFEITO	0/13171457	0,00	49.444,45
22	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 32 - GABINETE DO PREFEITO	0/13171458	2.076,67	0,00
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 06/2024	0/13443931	21.791,72	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 06/2024	0/13443932	0,00	23.090,99
22	113030002 SIMPLES NACIONAL A	1513-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 06/2024	0/13443933	1.299,27	0,00
22	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	80529 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443956	3.160,40	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	80529 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443956	0,00	3.160,40
				Total do Dia:	75.695,84	75.695,84
25	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 133149 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443602	936,02	0,00
25	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	Nota 133149 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443603	0,00	936,02
25	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 133153 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443604	484,53	0,00
25	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	Nota 133153 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443605	0,00	484,53
25	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	280852 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443972	2.043,48	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	280852 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443972	0,00	2.043,48
				Total do Dia:	3.464,03	3.464,03

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	280962 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443975	620,93	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	280962 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443975	0,00	620,93
27	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	591120 DAY BRASIL S/A	0/13444000	1.058,21	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	591120 DAY BRASIL S/A	0/13444000	0,00	1.058,21
				Total do Dia:	1.679,14	1.679,14
28	211010013 PERFOESTE INDUSTRI	1501-6	22687 PERFOESTE INDUSTRIA DE PERFIS DE ACO LT	0/13443947	9.883,90	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	22687 PERFOESTE INDUSTRIA DE PERFIS DE ACO LT	0/13443947	0,00	9.883,90
				Total do Dia:	9.883,90	9.883,90
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 07/2024	0/13443911	169,72	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE INSS - 07/2024	0/13443911	0,00	169,72
30	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	81522 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443958	3.930,07	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	81522 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443958	0,00	3.930,07
30	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443989	1.708,99	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443989	0,00	1.708,99
30	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 07/2024	0/14279297	141,92	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 07/2024	0/14279297	0,00	141,92
				Total do Dia:	5.950,70	5.950,70
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443860	1.774,00	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443861	1.412,00	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443862	124,08	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443863	0,00	155,32
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443864	0,00	138,48
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443865	0,00	1.256,68
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443866	0,00	1.759,60
31	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443867	141,92	0,00
31	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443867	0,00	141,92
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 07/2024	0/13443896	124,08	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 07/2024	0/13443896	0,00	124,08
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 07/2024	0/13443934	30.124,79	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 07/2024	0/13443934	0,00	30.124,79
				Total do Dia:	33.700,87	33.700,87
				Total do Mês:	575.796,24	575.796,24

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 08/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	281257 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443976	421,20	0,00
01	111010001 CAIXA	1-9	281257 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443976	0,00	421,20
				Total do Dia:	421,20	421,20
02	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	281317 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443977	114,60	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	281317 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443977	0,00	114,60
02	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443995	1.709,09	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443995	0,00	1.709,09
				Total do Dia:	1.823,69	1.823,69
03	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	590782 DAY BRASIL S/A	0/13443998	529,46	0,00
03	111010001 CAIXA	1-9	590782 DAY BRASIL S/A	0/13443998	0,00	529,46
				Total do Dia:	529,46	529,46
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279330	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279330	0,00	1.256,68
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279371	1.759,60	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 07/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279371	0,00	1.759,60
				Total do Dia:	3.016,28	3.016,28
06	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 283097 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443608	421,80	0,00
06	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 283097 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443609	0,00	421,80
				Total do Dia:	421,80	421,80
07	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 14444 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443610	52,80	0,00
07	111010001 CAIXA	1-9	Nota 14444 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443611	0,00	52,80
07	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 68343837 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279428	163,00	0,00
07	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 68343837 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279428	0,00	163,00
				Total do Dia:	215,80	215,80
08	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 283318 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443612	171,72	0,00
08	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 283318 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443613	0,00	171,72
				Total do Dia:	171,72	171,72
13	251010001 REMESSA DE ATIVO IM	1464-8	Nota 3977645 - HOPEONE CONSTRUTORA LTDA	0/13443563	6.400,00	0,00
13	131010001 REMESSA DE ATIVO IM	1463-0	Nota 3977645 - HOPEONE CONSTRUTORA LTDA	0/13443564	0,00	6.400,00
13	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	81522 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443959	3.930,07	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	81522 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443959	0,00	3.930,07
13	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443990	1.709,01	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	587980 DAY BRASIL S/A	0/13443990	0,00	1.709,01
				Total do Dia:	12.039,08	12.039,08
14	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 12115 - M A MENEGON E MENEGO	0/13443614	1.758,00	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12115 - M A MENEGON E MENEGO	0/13443615	0,00	1.758,00
14	113030002 SIMPLES NACIONAL A	1513-0	CFE VALOR DE JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	0/13443936	13,00	0,00
14	462010001 JUROS RECEBIDOS	1122-3	CFE VALOR DE JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	0/13443936	0,00	13,00
14	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE COMPENSAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL - 07/2024	0/13443937	1.312,27	0,00
14	113030002 SIMPLES NACIONAL A	1513-0	CFE COMPENSAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL - 07/2024	0/13443937	0,00	1.312,27
				Total do Dia:	3.083,27	3.083,27
15	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	81991 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443961	3.653,35	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	81991 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443961	0,00	3.653,35
				Total do Dia:	3.653,35	3.653,35
16	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443996	1.709,11	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	588411 DAY BRASIL S/A	0/13443996	0,00	1.709,11
				Total do Dia:	1.709,11	1.709,11
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444082	6.712,31	0,00
18	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444082	0,00	6.712,31
				Total do Dia:	6.712,31	6.712,31
19	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	80529 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443957	3.160,39	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	80529 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443957	0,00	3.160,39
				Total do Dia:	3.160,39	3.160,39
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 07/2024	0/13443935	28.812,52	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 07/2024	0/13443935	0,00	28.812,52
				Total do Dia:	28.812,52	28.812,52
21	111010001 CAIXA	1-9	Nota 33 - SS TREVO SINALIZACAO	0/13246153	4.650,00	0,00
21	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 33 - SS TREVO SINALIZACAO	0/13246154	0,00	4.650,00
				Total do Dia:	4.650,00	4.650,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 34 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13246155	55.778,35	0,00
22	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 34 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13246156	0,00	55.778,35
				Total do Dia:	55.778,35	55.778,35
23	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	590782 DAY BRASIL S/A	0/13443999	529,45	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	590782 DAY BRASIL S/A	0/13443999	0,00	529,45
				Total do Dia:	529,45	529,45
26	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	280852 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443973	2.043,48	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	280852 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443973	0,00	2.043,48
26	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	591120 DAY BRASIL S/A	0/13444001	1.058,21	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	591120 DAY BRASIL S/A	0/13444001	0,00	1.058,21
				Total do Dia:	3.101,69	3.101,69
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 284308 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443616	872,80	0,00
27	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 284308 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443617	0,00	872,80
27	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	81522 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443960	3.930,06	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	81522 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443960	0,00	3.930,06
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0/13444083	9.000,00	0,00
27	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0/13444083	0,00	9.000,00
				Total do Dia:	13.802,86	13.802,86
28	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 14563 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443606	88,00	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 14563 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443607	0,00	88,00
				Total do Dia:	88,00	88,00
30	111010001 CAIXA	1-9	Nota 35 - GABINETE DO PREFEITO	0/13246157	39.860,97	0,00
30	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 35 - GABINETE DO PREFEITO	0/13246158	0,00	41.726,13
30	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 35 - GABINETE DO PREFEITO	0/13246159	1.865,16	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444084	14.700,00	0,00
30	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TÉCNICA VIARIA CONSTRUÇÕES	0/13444084	0,00	14.700,00
				Total do Dia:	56.426,13	56.426,13

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443868	1.774,00	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443869	1.412,00	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443870	124,08	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443871	0,00	155,32
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443872	0,00	138,48
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443873	0,00	1.256,68
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÊS	0/13443874	0,00	1.759,60
31	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443875	141,92	0,00
31	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443875	0,00	141,92
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS -08/2024	0/13443897	124,08	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS -08/2024	0/13443897	0,00	124,08
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 08/2024	0/13443938	13.704,54	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 08/2024	0/13443938	0,00	13.704,54
Total do Dia:					17.280,62	17.280,62
Total do Mês:					217.427,08	217.427,08

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 596067 - DAY BRASIL S/A	0/13443629	3.485,17	0,00
02	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 596067 - DAY BRASIL S/A	0/13443630	0,00	3.684,17
02	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 596067 - DAY BRASIL S/A	0/13443631	199,00	0,00
				Total do Dia:	3.684,17	3.684,17
04	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279331	1.256,68	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279331	0,00	1.256,68
04	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279372	1.759,60	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279372	0,00	1.759,60
				Total do Dia:	3.016,28	3.016,28
05	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	283097 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443978	421,80	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	283097 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443978	0,00	421,80
				Total do Dia:	421,80	421,80
09	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	133149 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443965	936,02	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	133149 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443965	0,00	936,02
09	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	133153 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443966	484,53	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	133153 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443966	0,00	484,53
09	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	283318 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443979	171,72	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	283318 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443979	0,00	171,72
09	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 69798203 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279429	163,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 69798203 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279429	0,00	163,00
09	123030003 CAMINHONETE GM/S10	1524-5	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. CAMINHONETE GM/S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 - PLACA: CZO-3E89 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279457	25.000,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. CAMINHONETE GM/S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 - PLACA: CZO-3E89 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279457	0,00	25.000,00
09	123030004 PALIO FIRE FLEX - P	1526-1	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. PALIO FIRE FLEX - PLACA: DXB-9G54 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279458	1.000,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. PALIO FIRE FLEX - PLACA: DXB-9G54 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279458	0,00	1.000,00
09	123030005 PALIO FIRE ECONOMY	1528-8	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. PALIO FIRE ECONOMY - PLACA: AVQ-8J85 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279459	20.000,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. PALIO FIRE ECONOMY - PLACA: AVQ-8J85 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279459	0,00	20.000,00
09	123030007 SIENA HLX FLEX - PL	1532-6	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. SIENA HLX FLEX - PLACA: AOF4J80 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279460	15.000,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. SIENA HLX FLEX - PLACA: AOF4J80 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279460	0,00	15.000,00
09	123030006 IDEA SPORTING DUAL	1530-0	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. IDEA SPORTING DUAL - PLACA: AVE-2313 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279461	7.500,00	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. IDEA SPORTING DUAL - PLACA: AVE-2313 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL N.º: 0900100/000007/2024	0/14279461	0,00	7.500,00
				Total do Dia:	70.255,27	70.255,27
10	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 83435 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443632	7.093,87	0,00
10	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 83435 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443633	0,00	7.093,87
				Total do Dia:	7.093,87	7.093,87
13	111010001 CAIXA	1-9	Nota 36 - GABINETE DO PREFEITO	0/13347832	39.831,75	0,00
13	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 36 - GABINETE DO PREFEITO	0/13347833	0,00	41.726,12
13	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 36 - GABINETE DO PREFEITO	0/13347834	1.894,37	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0/13444085	9.000,00	0,00
13	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0/13444085	0,00	9.000,00
				Total do Dia:	50.726,12	50.726,12
18	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 08/2024	0/13443912	169,72	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE INSS - 08/2024	0/13443912	0,00	169,72
18	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 08/2024	0/13443939	13.704,54	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 08/2024	0/13443939	0,00	13.704,54
18	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 08/2024	0/14279301	141,92	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 08/2024	0/14279301	0,00	141,92
				Total do Dia:	14.016,18	14.016,18
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 37 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13347837	7.770,18	0,00
20	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 37 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13347838	0,00	8.139,72
20	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 37 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13347839	369,54	0,00
				Total do Dia:	8.139,72	8.139,72
23	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	280852 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443974	2.043,48	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	280852 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443974	0,00	2.043,48
				Total do Dia:	2.043,48	2.043,48
25	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	591120 DAY BRASIL S/A	0/13444002	1.058,21	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	591120 DAY BRASIL S/A	0/13444002	0,00	1.058,21
				Total do Dia:	1.058,21	1.058,21

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 597923 - DAY BRASIL S/A	0/13443634	45.126,45	0,00
26	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	Nota 597923 - DAY BRASIL S/A	0/13443635	0,00	45.126,45
26	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 83897 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443639	37.412,96	0,00
26	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 83897 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443640	0,00	37.412,96
26	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	284308 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443980	872,80	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	284308 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443980	0,00	872,80
Total do Dia:					83.412,21	83.412,21
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 14708 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443623	992,58	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 14708 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443624	0,00	942,95
27	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0	Nota 14708 - CASA DO SERRALHEIRO	0/13443625	0,00	49,63
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 286154 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443626	1.030,32	0,00
27	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 286154 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443627	0,00	1.090,32
27	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 286154 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443628	60,00	0,00
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 286122 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443636	3.753,04	0,00
27	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 286122 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443637	0,00	3.798,04
27	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 286122 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443638	45,00	0,00
27	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 134793 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443641	9.649,21	0,00
27	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	Nota 134793 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443642	0,00	9.649,21
Total do Dia:					15.530,15	15.530,15
30	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	Nota 20207 - OFFICEVEL	0/13381487	1.105,46	0,00
30	211010014 OFFICEVEL MOVEIS E	1502-4	Nota 20207 - OFFICEVEL	0/13381488	0,00	3.252,00
30	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	Nota 20207 - OFFICEVEL	0/13381489	0,00	290,68
30	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 286212 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443618	69,39	0,00
30	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 286212 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443619	0,00	69,39
30	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 286189 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443620	840,16	0,00
30	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	Nota 286189 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443621	0,00	910,16
30	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	Nota 286189 - PERFILADOS VANZIN LT	0/13443622	70,00	0,00
30	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 134891 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443643	4.612,25	0,00
30	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	Nota 134891 - ARCELORMITTAL BRASIL	0/13443644	0,00	4.612,25
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/13443876	1.774,00	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443877	1.412,00	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/13443878	124,08	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443879	0,00	155,32
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443880	0,00	138,48
30	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/13443881	0,00	1.759,60
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443882	0,00	1.256,68
30	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443883	141,92	0,00
30	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443883	0,00	141,92
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 09/2024	0/13443915	124,08	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 09/2024	0/13443915	0,00	124,08
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 09/2024	0/13443940	4.220,52	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 09/2024	0/13443940	0,00	4.220,52
30	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	596067 DAY BRASIL S/A	0/13444003	921,04	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	596067 DAY BRASIL S/A	0/13444003	0,00	921,04
30	123010001 02 - MESA DIN C/ AR	1535-0	CFE NOTA FISCAL N.º 20207 - OFFCIVEL MOVEIS EQUIP. ESCRITORIOS LTDA	0/14279462	3.306,70	0,00
30	123010001 02 - MESA DIN C/ AR	1535-0	CFE NOTA FISCAL N.º 20207 - OFFCIVEL MOVEIS EQUIP. ESCRITORIOS LTDA	0/14279463	0,00	869,48
30	123010002 GELADEIRA ESMALTEC	1536-9	CFE NOTA FISCAL N.º 5933 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0/14279464	1.820,00	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 5933 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0/14279464	0,00	1.820,00
Total do Dia:					20.541,60	20.541,60
Total do Mês:					279.939,06	279.939,06

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 10/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 09/2024	0/13443913	169,72	0,00
01	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE INSS - 09/2024	0/13443913	0,00	169,72
01	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286212 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443984	69,39	0,00
01	111010001 CAIXA	1-9	286212 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443984	0,00	69,39
01	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 09/2024	0/14279302	141,92	0,00
01	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 09/2024	0/14279302	0,00	141,92
				Total do Dia:	381,03	381,03
02	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 70786558 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279430	163,00	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 70786558 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33	0/14279430	0,00	163,00
				Total do Dia:	163,00	163,00
04	411010001 VENDAS DE MERCADORI	1448-6	Nota 4 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA	0/13443448	0,00	12.995,00
04	111010001 CAIXA	1-9	Nota 4 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA	0/13443449	12.995,00	0,00
04	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 527605 - DIFERRAL DISTRIBUIDO	0/13443653	4.700,24	0,00
04	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 527605 - DIFERRAL DISTRIBUIDO	0/13443654	759,00	0,00
04	211010017 DIFERRAL DISTRIBUID	1510-5	Nota 527605 - DIFERRAL DISTRIBUIDO	0/13443655	0,00	5.459,24
04	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279332	1.256,68	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279332	0,00	1.256,68
04	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279373	1.759,60	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279373	0,00	1.759,60
				Total do Dia:	21.470,52	21.470,52
07	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	Nota 6 - INOVAX ENGENHARIA DE	0/13386745	0,00	91.888,75
07	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - INOVAX ENGENHARIA DE	0/13386746	91.888,75	0,00
07	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 84125 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443658	9.048,19	0,00
07	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 84125 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443659	0,00	9.048,19
				Total do Dia:	100.936,94	100.936,94
08	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 84145 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443660	10.822,51	0,00
08	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 84145 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443661	0,00	10.822,51
08	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	83435 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443962	2.364,62	0,00
08	111010001 CAIXA	1-9	83435 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443962	0,00	2.364,62
				Total do Dia:	13.187,13	13.187,13
10	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	Nota 84241 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443656	7.093,88	0,00
10	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 84241 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443657	0,00	7.093,88
				Total do Dia:	7.093,88	7.093,88
12	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	Nota 5933 - EB COMERCIO DE ELETR	0/13443651	1.555,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5933 - EB COMERCIO DE ELETR	0/13443652	0,00	1.555,00
12	211010014 OFFICEVEL MOVEIS E	1502-4	20207 OFFICEVEL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC	0/13443945	3.252,00	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	20207 OFFICEVEL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC	0/13443945	0,00	3.252,00
				Total do Dia:	4.807,00	4.807,00
14	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	596067 DAY BRASIL S/A	0/13444004	921,04	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	596067 DAY BRASIL S/A	0/13444004	0,00	921,04
				Total do Dia:	921,04	921,04
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS S/ BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N.º: 61312838	0/14330288	5.216,68	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS S/ BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N.º: 61312838	0/14330288	0,00	5.216,68
				Total do Dia:	5.216,68	5.216,68
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 39 - GABINETE DO PREFEITO	0/13386612	42.891,21	0,00
17	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 39 - GABINETE DO PREFEITO	0/13386613	0,00	44.940,50
17	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 39 - GABINETE DO PREFEITO	0/13386614	2.049,29	0,00
				Total do Dia:	44.940,50	44.940,50
19	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 31450 - R J MANTOVANI E MANT	0/13443645	962,97	0,00
19	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	Nota 31450 - R J MANTOVANI E MANT	0/13443646	521,85	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 31450 - R J MANTOVANI E MANT	0/13443647	0,00	1.430,00
19	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0	Nota 31450 - R J MANTOVANI E MANT	0/13443648	0,00	54,82
				Total do Dia:	1.484,82	1.484,82
22	123030008 CAMIONETA RENAULT D	1538-5	CFE RECIBO DE TRANSFERENCIA CAMIONETA RENAULT DUSTER 20D 4X4 - PLACA: OBC-6J85 - ADQUIRIDO DE: DANIEL ANTONIO DA CUNHA - CPF:025.301.771-80	0/14279489	31.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO DE TRANSFERENCIA CAMIONETA RENAULT DUSTER 20D 4X4 - PLACA: OBC-6J85 - ADQUIRIDO DE: DANIEL ANTONIO DA CUNHA - CPF:025.301.771-80	0/14279489	0,00	31.000,00
				Total do Dia:	31.000,00	31.000,00
23	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 09/2024	0/13443941	4.220,52	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 09/2024	0/13443942	0,00	4.248,38
23	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE PGTO DE SIMPLES NACIONAL - 09/2024	0/13443943	27,86	0,00
				Total do Dia:	4.248,38	4.248,38
24	211010017 DIFERRAL DISTRIBUID	1510-5	527605 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0/13443985	1.819,74	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	527605 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0/13443985	0,00	1.819,74
				Total do Dia:	1.819,74	1.819,74
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 40 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUACOES LTDA	0/13386615	48.720,00	0,00
25	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 40 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUACOES LTDA	0/13386616	0,00	48.720,00
25	111010001 CAIXA	1-9	Nota 41 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUACOES LTDA	0/13386622	10.000,00	0,00
25	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 41 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUACOES LTDA	0/13386623	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	58.720,00	58.720,00
26	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	83897 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443963	12.470,99	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	83897 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/13443963	0,00	12.470,99
				Total do Dia:	12.470,99	12.470,99
28	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	134793 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443967	3.216,37	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	134793 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443967	0,00	3.216,37
28	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286122 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443981	1.899,02	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	286122 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443981	0,00	1.899,02
28	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286154 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443982	545,16	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	286154 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443982	0,00	545,16
28	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	596067 DAY BRASIL S/A	0/13444005	921,04	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	596067 DAY BRASIL S/A	0/13444005	0,00	921,04
				Total do Dia:	6.581,59	6.581,59

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE PGTO DE INSS - 10/2024	0/13443914	195,65	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE PGTO DE INSS - 10/2024	0/13443914	0,00	195,65
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TECNICA VIARIA	0/13444086	13.331,52	0,00
29	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TECNICA VIARIA	0/13444086	0,00	13.331,52
29	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 10/2024	0/14279306	169,58	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 10/2024	0/14279306	0,00	169,58
29	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 71952409	0/14279431	40,00	0,00
			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33			
29	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 71952409	0/14279431	0,00	40,00
			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33			
			Total do Dia:		13.736,75	13.736,75
30	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	134891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443968	1.537,40	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	134891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/13443968	0,00	1.537,40
30	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286189 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443983	303,38	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	286189 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/13443983	0,00	303,38
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL TV TECNICA VIARIA	0/13444087	32.946,58	0,00
30	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL TV TECNICA VIARIA	0/13444087	0,00	32.946,58
			Total do Dia:		34.787,36	34.787,36
31	421020001 COMPRAS DE MERCADOR	1449-4	Nota 84794 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443649	2.965,69	0,00
31	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	Nota 84794 - DAOMING BRASIL TECID	0/13443650	0,00	2.965,69
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/13443884	2.119,81	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443885	1.412,00	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/13443886	124,08	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443887	0,00	155,32
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13443888	0,00	164,41
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13443889	0,00	1.256,68
31	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/13443890	0,00	2.079,48
31	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443891	169,58	0,00
31	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/13443891	0,00	169,58
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 10/2024	0/13443916	124,08	0,00
31	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 10/2024	0/13443916	0,00	124,08
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 10/2024	0/13443944	23.355,70	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 10/2024	0/13443944	0,00	23.355,70
			Total do Dia:		30.270,94	30.270,94
			Total do Mês:		394.238,29	394.238,29

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84125 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279340	3.016,06	0,00
04	111010001 CAIXA	1-9	84125 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279340	0,00	3.016,06
04	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL	0/14279380	9.000,00	0,00
			FTL 15 - LOCAÇÃO - (MUNICÍPIO TRÊS BARRAS DO PR)			
04	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL	0/14279380	0,00	9.000,00
			FTL 15 - LOCAÇÃO - (MUNICÍPIO TRÊS BARRAS DO PR)			
			Total do Dia:		12.016,06	12.016,06
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279333	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279333	0,00	1.256,68
05	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	83435 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279336	2.364,62	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	83435 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279336	0,00	2.364,62
05	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84145 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279343	3.607,50	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	84145 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279343	0,00	3.607,50
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2024 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0/14279374	319,88	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2024 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0/14279374	0,00	319,88
05	212010001 SALÁRIOS A PAGAR	1109-6	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279375	1.759,60	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2024 - VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279375	0,00	1.759,60
			Total do Dia:		9.308,28	9.308,28
06	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	Nota 7 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/14279255	0,00	73.367,30
06	111010001 CAIXA	1-9	Nota 7 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/14279256	73.367,30	0,00
			Total do Dia:		73.367,30	73.367,30
07	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84241 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279346	2.364,63	0,00
07	111010001 CAIXA	1-9	84241 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279346	0,00	2.364,63
			Total do Dia:		2.364,63	2.364,63
08	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	Nota 8 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/14279257	0,00	73.351,49
08	111010001 CAIXA	1-9	Nota 8 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/14279258	73.351,49	0,00
08	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE NOTA FISCAL N.º 72400861	0/14279432	563,00	0,00
			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33			
08	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 72400861	0/14279432	0,00	563,00
			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CNPJ: 02.535.864/0001-33			
			Total do Dia:		73.914,49	73.914,49
11	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	134793 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279351	3.216,37	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	134793 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279351	0,00	3.216,37
11	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	596067 DAY BRASIL S/A	0/14279355	921,05	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	596067 DAY BRASIL S/A	0/14279355	0,00	921,05
11	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	597923 DAY BRASIL S/A	0/14279356	15.042,15	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	597923 DAY BRASIL S/A	0/14279356	0,00	15.042,15
			Total do Dia:		19.179,57	19.179,57
13	211010017 DIFERRAL DISTRIBUID	1510-5	527605 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0/14279358	1.819,75	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9	527605 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0/14279358	0,00	1.819,75
			Total do Dia:		1.819,75	1.819,75
14	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	134891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279353	1.537,40	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	134891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279353	0,00	1.537,40
			Total do Dia:		1.537,40	1.537,40
18	215010001 BANCO BRADESCO S.A	1545-8	CFE PARCELA 01/48 - BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N.º: 61312838	0/14330289	9.208,33	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 01/48 - BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N.º: 61312838	0/14330290	0,00	11.632,47
18	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 01/48 - BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO N.º: 61312838	0/14330291	2.424,14	0,00
			Total do Dia:		11.632,47	11.632,47
19	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286189 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279362	303,39	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	286189 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279362	0,00	303,39
			Total do Dia:		303,39	303,39
21	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 10/2024	0/14279315	23.355,70	0,00
21	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 10/2024	0/14279315	0,00	23.355,70
21	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO ALUGUEL	0/14279381	18.450,49	0,00
			FTL 16 - LOCAÇÃO - (PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM SCHMITT)			
21	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RECIBO ALUGUEL	0/14279381	0,00	18.450,49
			FTL 16 - LOCAÇÃO - (PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM SCHMITT)			
			Total do Dia:		41.806,19	41.806,19
22	413010003 (-) DEVOLUÇÃO DE VE	1515-6	Nota 10 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/14279261	73.351,49	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 10 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/14279262	0,00	73.351,49
22	212020003 IMPOSTO DE RENDA RE	1118-5	CFE IRRF - RETIDO FONTE 06/2024	0/14279279	912,80	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE DARF DCTF WEB - 06/2024	0/14279280	0,00	1.338,41
22	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 06/2024	0/14279281	169,72	0,00
22	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE DARF DCTF WEB - 06/2024	0/14279282	255,89	0,00
			Total do Dia:		74.689,90	74.689,90
25	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	83897 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279338	12.470,99	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	83897 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279338	0,00	12.470,99
			Total do Dia:		12.470,99	12.470,99
26	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	134793 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279352	3.216,47	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	134793 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279352	0,00	3.216,47
26	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286122 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279360	1.899,02	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	286122 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279360	0,00	1.899,02
26	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286154 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279361	545,16	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	286154 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279361	0,00	545,16
			Total do Dia:		5.660,65	5.660,65
27	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 06/2024	0/14279303	141,92	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 06/2024	0/14279304	0,00	160,15
27	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP 06/2024	0/14279305	18,23	0,00
27	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP GRRF	0/14279307	353,86	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP GRRF	0/14279307	0,00	353,86
27	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP GRRF	0/14279308	824,04	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA DE FGTS - GFIP GRRF	0/14279308	0,00	824,04
27	212010002 VERBAS RESCISÓRIAS	1110-0	CFE RESCISÃO DE CONTRATO VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279376	4.256,62	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE RESCISÃO DE CONTRATO VALDECIR DE OLIVEIRA	0/14279376	0,00	4.256,62
27	212010002 VERBAS RESCISÓRIAS	1110-0	CFE RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0/14279377	3.817,23	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE RESCISÃO DE CONTRATO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0/14279377	0,00	3.817,23
				Total do Dia:	9.411,90	9.411,90
28	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	Nota 11 - DALBA ENGENHARIA E E	0/14279259	0,00	18.920,00
28	111010001 CAIXA	1-9	Nota 11 - DALBA ENGENHARIA E E	0/14279260	18.920,00	0,00
28	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84794 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279348	988,56	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	84794 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279348	0,00	988,56
				Total do Dia:	19.908,56	19.908,56
29	211010015 ARCELORMITTAL BRASI	1503-2	134891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279354	1.537,45	0,00
29	111010001 CAIXA	1-9	134891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0/14279354	0,00	1.537,45
				Total do Dia:	1.537,45	1.537,45
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/14278455	1.406,00	0,00
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/14278456	1.412,00	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/14278457	260,57	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/14278458	174,44	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/14278459	714,67	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/14278460	111,67	0,00
30	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE FOLHA PGTO MÉS	0/14278461	169,17	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/14278462	468,66	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/14278463	1.406,00	0,00
30	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/14278464	3.829,93	0,00
30	212010002 VERBAS RESCISÓRIAS	1110-0	CFE RESCISÃO DE CONTRATO	0/14278465	0,00	8.073,85
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/14278466	0,00	622,58
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/14278467	0,00	1.256,68
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 11/2024	0/14278468	111,67	0,00
30	113030001 INSS A COMPENSAR	1512-1	CFE COMPENSAÇÃO DE INSS - 11/2024	0/14278468	0,00	111,67
30	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/14279287	1.177,90	0,00
30	212020002 FGTS A RECOLHER	1114-2	CFE GUIA DE FGTS - GFIP	0/14279287	0,00	1.177,90
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 11/2024	0/14279316	11.362,14	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 11/2024	0/14279316	0,00	11.362,14
				Total do Dia:	22.604,82	22.604,82
				Total do Mês:	393.533,80	393.533,80

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 12/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	Nota 12 - INOVAX ENGENHARIA DE	0/13534479	0,00	91.888,75
02	111010001 CAIXA	1-9	Nota 12 - INOVAX ENGENHARIA DE	0/13534480	91.888,75	0,00
02	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84125 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279341	3.016,06	0,00
02	111010001 CAIXA	1-9	84125 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279341	0,00	3.016,06
			Total do Dia:		94.904,81	94.904,81
03	111010001 CAIXA	1-9	Nota 1 - MUNICIPIO DE CRUZ MA	0/13530145	1.881,61	0,00
03	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 1 - MUNICIPIO DE CRUZ MA	0/13530146	0,00	1.973,79
03	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 1 - MUNICIPIO DE CRUZ MA	0/13530147	92,18	0,00
03	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	83435 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279337	2.364,63	0,00
03	111010001 CAIXA	1-9	83435 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279337	0,00	2.364,63
03	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84145 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279344	3.607,50	0,00
03	111010001 CAIXA	1-9	84145 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279344	0,00	3.607,50
03	211010017 DIFERRAL DISTRIBUID	1510-5	527605 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0/14279359	1.819,75	0,00
03	111010001 CAIXA	1-9	527605 DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	0/14279359	0,00	1.819,75
			Total do Dia:		9.765,67	9.765,67
05	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279334	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 - CLEVERSON ASSIS PILATTI	0/14279334	0,00	1.256,68
05	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84241 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279347	2.364,63	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9	84241 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279347	0,00	2.364,63
			Total do Dia:		3.621,31	3.621,31
09	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13530119	45.872,89	0,00
09	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 3 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13530120	0,00	48.120,10
09	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 3 - MUNICIPIO DE PATO BR	0/13530121	2.247,21	0,00
09	211010011 PERFILADOS VANZIN L	1499-0	286189 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279363	303,39	0,00
09	111010001 CAIXA	1-9	286189 PERFILADOS VANZIN LTDA	0/14279363	0,00	303,39
			Total do Dia:		48.423,49	48.423,49
11	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	Nota 13 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA	0/14279253	0,00	3.555,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 13 - CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA	0/14279254	3.555,00	0,00
11	211010012 DAY BRASIL S/A	1500-8	597923 DAY BRASIL S/A	0/14279357	15.042,15	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	597923 DAY BRASIL S/A	0/14279357	0,00	15.042,15
			Total do Dia:		18.597,15	18.597,15
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 4 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13530127	2.000,00	0,00
12	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 4 - TV - TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA	0/13530128	0,00	2.000,00
12	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2024	0/14279317	11.362,14	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2024	0/14279317	0,00	11.362,14
12	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84794 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279349	988,56	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	84794 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279349	0,00	988,56
			Total do Dia:		14.350,70	14.350,70
16	215010001 BANCO BRADESCO S.A	1545-8	CFE PARCELA 02/48 - BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO Nº: 61312838	0/14330292	9.208,33	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 02/48 - BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO Nº: 61312838	0/14330293	0,00	11.373,21
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 02/48 - BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO Nº: 61312838	0/14330294	2.164,88	0,00
			Total do Dia:		11.373,21	11.373,21
18	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 11/2024	0/14279283	510,91	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 11/2024	0/14279283	0,00	510,91
			Total do Dia:		510,91	510,91
25	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	83897 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279339	12.470,98	0,00
25	111010001 CAIXA	1-9	83897 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279339	0,00	12.470,98
			Total do Dia:		12.470,98	12.470,98
26	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84794 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279350	988,57	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	84794 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279350	0,00	988,57
			Total do Dia:		988,57	988,57
27	123030009 VOYAGE VW 1.6 - PLA	1540-7	CFE RECIBO DE TRANSFERENCIA VOYAGE VW 1.6 - PLACA: PGE-5C41 - ADQUIRIDO DE: CLEVERSON ASSIS PILATTI - CPF: 068.750.739-19	0/14279490	38.000,00	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE RECIBO DE TRANSFERENCIA VOYAGE VW 1.6 - PLACA: PGE-5C41 - ADQUIRIDO DE: CLEVERSON ASSIS PILATTI - CPF: 068.750.739-19	0/14279490	0,00	38.000,00
			Total do Dia:		38.000,00	38.000,00
30	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84125 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279342	3.016,07	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	84125 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279342	0,00	3.016,07
			Total do Dia:		3.016,07	3.016,07
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/14279250	1.412,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/14279251	0,00	155,32
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/14279252	0,00	1.256,68
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE 12/2024	0/14279318	12.924,11	0,00
31	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE VALOR PROVISIONADO DE 12/2024	0/14279318	0,00	12.924,11
31	211010010 DAOMING BRASIL TECI	1496-6	84145 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279345	3.607,51	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	84145 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	0/14279345	0,00	3.607,51
31	114010001 MATERIA PRIMA	1467-2	CFE ESTOQUE FINAL 31-12-2024	0/14279456	44.395,81	0,00
31	423010002 (-) ESTOQUE FINAL D	727-7	CFE ESTOQUE FINAL 31-12-2024	0/14279456	0,00	44.395,81
31	221020001 BANCO BRADESCO S.A	1546-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/14330295	110.499,96	0,00
31	215010001 BANCO BRADESCO S.A	1545-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/14330295	0,00	110.499,96
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: 02 - MESA DIN C/ ARMARIO Cód.: 1 Grupo: 1	1/14330297	30,48	0,00
31	124010001 (-) 02 - MESA DIN C	1534-2	Depreciação do bem: 02 - MESA DIN C/ ARMARIO Cód.: 1 Grupo: 1	1/14330298	0,00	30,48
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: GELADEIRA ESMALTEC 276 LTS Cód.: 2 Grupo: 1	1/14330299	20,05	0,00
31	124010002 (-) GELADEIRA ESMAL	1537-7	Depreciação do bem: GELADEIRA ESMALTEC 276 LTS Cód.: 2 Grupo: 1	1/14330300	0,00	20,05
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: RETROESCAVADEIRA 416 ANO 2024 Cód.: 1 Grupo: 2	1/14330301	17.584,98	0,00
31	124020001 (-) RETROESCAVADEIR	1543-1	Depreciação do bem: RETROESCAVADEIRA 416 ANO 2024 Cód.: 1 Grupo: 2	1/14330302	0,00	17.584,98
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: CAMINHÃO IVECO DAILY - PALACA: AVG-1339 Cód.: 1 Grupo: 3	1/14330303	389,56	0,00
31	124030001 (-) CAMINHÃO IVECO	1518-0	Depreciação do bem: CAMINHÃO IVECO DAILY - PALACA: AVG-1339 Cód.: 1 Grupo: 3	1/14330304	0,00	389,56
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: JEEP COMPASS LONGITUDE - PLACA: QJQ-6G41 Cód.: 2 Grupo: 3	1/14330305	2.392,49	0,00
31	124030002 (-) JEEP COMPASS LO	1519-9	Depreciação do bem: JEEP COMPASS LONGITUDE - PLACA:	1/14330306	0,00	2.392,49

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	QJQ-6G41 Cód.: 2 Grupo: 3 Depreciação do bem: CAMINHONETE GM/S10 2.5 D 4X4 - PLACA: CZO-8E89 Cód.: 3 Grupo: 3	1/14330307	388,90	0,00
31	124030003 (-) CAMINHONETE GM/	1525-3	Depreciação do bem: CAMINHONETE GM/S10 2.5 D 4X4 - PLACA: CZO-8E89 Cód.: 3 Grupo: 3	1/14330308	0,00	388,90
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: PALIO FIRE FLEX - PLACA: DXB-9G54 Cód.: 4 Grupo: 3	1/14330309	15,57	0,00
31	124030004 (-) PALIO FIRE FLEX	1527-0	Depreciação do bem: PALIO FIRE FLEX - PLACA: DXB-9G54 Cód.: 4 Grupo: 3	1/14330310	0,00	15,57
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: PALIO FIRE ECONOMY - PLACA: AVQ-8J85 Cód.: 5 Grupo: 3	1/14330311	311,10	0,00
31	124030005 (-) PALIO FIRE ECON	1529-6	Depreciação do bem: PALIO FIRE ECONOMY - PLACA: AVQ-8J85 Cód.: 5 Grupo: 3	1/14330312	0,00	311,10
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: IDEA SPORTING DUAL - PLACA: AVE-2313 Cód.: 6 Grupo: 3	1/14330313	116,67	0,00
31	124030006 (-) IDEA SPORTING D	1531-8	Depreciação do bem: IDEA SPORTING DUAL - PLACA: AVE-2313 Cód.: 6 Grupo: 3	1/14330314	0,00	116,67
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: SIENA HLX FLEX - PLACA: AOF4J80 Cód.: 7 Grupo: 3	1/14330315	233,33	0,00
31	124030007 (-) SIENA HLX FLEX	1533-4	Depreciação do bem: SIENA HLX FLEX - PLACA: AOF4J80 Cód.: 7 Grupo: 3	1/14330316	0,00	233,33
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: CAMIONETA RENAULT DUSTER 20D 4X4 - PLACA: OBC-6J85 Cód.: 8 Grupo: 3	1/14330317	300,01	0,00
31	124030008 (-) CAMIONETA RENAU	1539-3	Depreciação do bem: CAMIONETA RENAULT DUSTER 20D 4X4 - PLACA: OBC-6J85 Cód.: 8 Grupo: 3	1/14330318	0,00	300,01
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: VOYAGE VW 1.6 - PLACA: PGE-5C41 Cód.: 9 Grupo: 3	1/14330319	25,54	0,00
31	124030009 (-) VOYAGE VW 1.6 -	1541-5	Depreciação do bem: VOYAGE VW 1.6 - PLACA: PGE-5C41 Cód.: 9 Grupo: 3	1/14330320	0,00	25,54
31	411010001 VENDAS DE MERCADORI	1448-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330321	12.995,00	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330322	0,00	12.995,00
31	411010002 VENDAS DE MERCADORI	1509-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330323	352.971,29	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330324	0,00	352.971,29
31	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330325	1.276.560,83	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330326	0,00	1.276.560,83
31	411020002 RECEITA DE SERVIÇOS	1497-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330327	223.857,57	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330328	0,00	223.857,57
31	413010003 (-) DEVOLUÇÃO DE VE	1515-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330329	0,00	73.351,49
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330330	73.351,49	0,00
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330331	0,00	149.914,36
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330332	149.914,36	0,00
31	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330333	0,00	22.093,32
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330334	22.093,32	0,00
31	421010004 FRETES E CARRETOS	1142-8	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330335	0,00	1.540,65
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330336	1.540,65	0,00
31	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330337	0,00	12.761,29
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330338	12.761,29	0,00
31	421020001 COMPRAS DE MERCADOR	1449-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330339	0,00	2.965,69
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330340	2.965,69	0,00
31	421030001 COMPRAS PARA INDUST	1498-2	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330341	0,00	282.183,50
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330342	282.183,50	0,00
31	422010001 (-) DEVOLUÇÃO DE CO	351-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330343	1.921,82	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330344	0,00	1.921,82
31	422010002 (-) DESCONTOS INCON	1141-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330345	104,45	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330346	0,00	104,45
31	423010002 (-) ESTOQUE FINAL D	727-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330347	44.395,81	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330348	0,00	44.395,81
31	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330349	0,00	2.369,78
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330350	2.369,78	0,00
31	451010007 MATERIAL PARA USO E	1452-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330351	0,00	1.751,82
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330352	1.751,82	0,00
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330353	0,00	21.808,68
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330354	21.808,68	0,00
31	451020001 DESPESAS COM SALÁRI	1106-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330355	0,00	24.066,02
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330356	24.066,02	0,00
31	451020002 VERBAS RESCISÓRIAS	1108-8	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330357	0,00	11.869,59
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330358	11.869,59	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330359	0,00	16.944,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330360	16.944,00	0,00
31	451020004 DESPESAS COM FGTS	1113-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330361	0,00	3.276,18
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330362	3.276,18	0,00
31	451020007 VALE ALIMENTAÇÃO	1523-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330363	0,00	2.615,01
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330364	2.615,01	0,00
31	462010001 JUROS RECEBIDOS	1122-3	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330365	13,00	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330366	0,00	13,00
31	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330367	0,00	736,08
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330368	736,08	0,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330369	0,00	15.120,54
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330370	15.120,54	0,00
31	241040001 LUCROS ACUMULADOS	306-9	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330371	0,00	1.267.451,77
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2024	2/14330372	1.267.451,77	0,00
				Total do Dia:	4.020.287,61	4.020.287,61
				Total do Mês:	4.276.310,48	4.276.310,48
				Total do Geral:	8.503.800,39	8.503.800,39

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600882709 de 05/06/2019

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
A T I V O	2.406.095,61	697.253,50
ATIVO CIRCULANTE	1.634.147,07	697.253,50
CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA	1.289.751,26	697.253,50
CAIXA	1.289.751,26	697.253,50
CAIXA	1.289.751,26	697.253,50
OUTROS CREDITOS	300.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	300.000,00	0,00
CLEVERSON ASSIS PILATTI	300.000,00	0,00
ESTOQUE	44.395,81	0,00
ESTOQUE	44.395,81	0,00
MATERIA PRIMA	44.395,81	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.948,54	0,00
IMOBILIZADO	793.757,22	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.257,22	0,00
02 - MESA DIN C/ ARMARIO	2.437,22	0,00
GELADEIRA ESMALTEC 276 LTS	1.820,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	442.000,00	0,00
RETROESCAVADEIRA 416 ANO 2024	442.000,00	0,00
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	347.500,00	0,00
CAMINHÃO IVECO DAILY - PALACA: AVG-1339	110.000,00	0,00
JEEP COMPASS LONGITUDE - PLACA: QJQ-6G41	100.000,00	0,00
CAMINHONETE GM/S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 - PLACA: CZO-3E89	25.000,00	0,00
PALIO FIRE FLEX - PLACA: DXB-9G54	1.000,00	0,00
PALIO FIRE ECONOMY - PLACA: AVQ-8J85	20.000,00	0,00
IDEA SPORTING DUAL - PLACA: AVE-2313	7.500,00	0,00
SIENA HLX FLEX - PLACA: AOF4J80	15.000,00	0,00
CAMIONETA RENAULT DUSTER 20D 4X4 - PLACA: OBC-6J85	31.000,00	0,00
VOYAGE VW 1.6 - PLACA: PGE-5C41	38.000,00	0,00
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-21.808,68	0,00
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-50,53	0,00
(-) 02 - MESA DIN C/ ARMARIO	-30,48	0,00
(-) GELADEIRA ESMALTEC 276 LTS	-20,05	0,00
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.584,98	0,00
(-) RETROESCAVADEIRA 416 ANO 2024	-17.584,98	0,00
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	-4.173,17	0,00
(-) CAMINHÃO IVECO DAILY - PALACA: AVG-1339	-389,56	0,00
(-) JEEP COMPASS LONGITUDE - PLACA: QJQ-6G41	-2.392,49	0,00
(-) CAMINHONETE GM/S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 - PLACA: CZO-3E89	-388,90	0,00
(-) PALIO FIRE FLEX - PLACA: DXB-9G54	-15,57	0,00
(-) PALIO FIRE ECONOMY - PLACA: AVQ-8J85	-311,10	0,00
(-) IDEA SPORTING DUAL - PLACA: AVE-2313	-116,67	0,00
(-) SIENA HLX FLEX - PLACA: AOF4J80	-233,33	0,00
(-) CAMIONETA RENAULT DUSTER 20D 4X4 - PLACA: OBC-6J85	-300,01	0,00
(-) VOYAGE VW 1.6 - PLACA: PGE-5C41	-25,54	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.406.095,61	697.253,50
P A S S I V O	2.406.095,61	697.253,50
PASSIVO CIRCULANTE	141.180,13	12.873,17
OBRIGAÇÕES NO CIRCULANTE	15.042,15	0,00
FORNECEDORES	15.042,15	0,00
DAY BRASIL S/A	15.042,15	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.713,91	2.514,84
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.256,68	1.158,78
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.158,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.457,23	1.356,06
INSS A RECOLHER	1.366,18	1.356,06
FGTS A RECOLHER	91,05	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.924,11	10.358,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	12.924,11	10.358,33
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.924,11	10.358,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.499,96	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	110.499,96	0,00

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41600882709 de 05/06/2019

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO Nº: 61312838	110.499,96	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	313.083,38	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	313.083,38	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	313.083,38	0,00
BANCO BRADESCO S.A - CONTRATO Nº: 61312838	313.083,38	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.951.832,10	684.380,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.951.832,10	684.380,33
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
CLEVERSON ASSIS PILATTI	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.851.832,10	584.380,33
LUCROS ACUMULADOS	1.851.832,10	584.380,33
TOTAL DO PASSIVO	2.406.095,61	697.253,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.406.095,61 (dois milhões, quatrocentos e seis mil e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 697.253,50 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

CAP EMPREENDIMENTO LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CNPJ 33.835.845/0001-56

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

CNPJ: 33.835.845/0001-56
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.866.384,69
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.866.384,69
RECEITA BRUTA DE VENDAS	365.966,29
VENDAS DE MERCADORIAS	12.995,00
VENDAS DE MERCADORIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	352.971,29
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	1.500.418,40
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.276.560,83
RECEITA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	223.857,57
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	245.359,17
DEDUÇÕES	245.359,17
DEDUÇÕES	73.351,49
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO	73.351,49
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	172.007,68
(-) SIMPLES NACIONAL	149.914,36
(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	22.093,32
RECEITA LÍQUIDA	1.621.025,52
CUSTOS	253.029,05
CUSTOS OPERACIONAIS	299.451,13
CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	14.301,94
FRETES E CARRETOS	1.540,65
COMPRA DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA PREST DE SERVIÇO	12.761,29
CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	2.965,69
COMPRAS DE MERCADORIAS	2.965,69
CUSTOS COM MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	282.183,50
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	282.183,50
DEDUÇÕES	-2.026,27
DEDUÇÕES DOS CUSTOS	-2.026,27
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	-1.921,82
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	-104,45
ESTOQUES	-44.395,81
ESTOQUES	-44.395,81
(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	-44.395,81
LUCRO BRUTO	1.367.996,47
DESPESAS OPERACIONAIS	84.701,08
DESPESAS OPERACIONAIS	84.701,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.930,28
BENS DE PEQUENOS VALORES	2.369,78
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.751,82
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	21.808,68
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	58.770,80
DESPESAS COM SALÁRIOS	24.066,02
VERBAS RESCISÓRIAS	11.869,59
RETIRADA DE PRO-LABORE	16.944,00
DESPESAS COM FGTS	3.276,18
VALE ALIMENTAÇÃO	2.615,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.283.295,39
RECEITAS FINANCEIRAS	13,00
RECEITAS FINANCEIRAS	13,00
RCEITAS FINANCEIRAS	13,00
JUROS RECEBIDOS	13,00
DESPESAS FINANCEIRAS	15.856,62
DESPESAS FINANCEIRAS	15.856,62
DESPESAS FINANCEIRAS	15.856,62
JUROS E MULTAS PAGOS COM IMPOSTOS ATRASADOS	736,08
JUROS PAGOS COM FINANCIAMENTOS	15.120,54
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.267.451,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.267.451,77

CNPJ: 33.835.845/0001-56
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

CAP EMPREENDIMENTO LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CNPJ 33.835.845/0001-56

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Estabelecimento: 01 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.835.845/0001-56
Notas Explicativas Gerais**1.0.0. CONTEXTO OPERACIONAL**

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 33.835.845/0001-56, constituída em 05/06/2019 e seu prazo de duração é indeterminado. Sociedade Empresária Limitada (206-2), com sede na Rua Guaracas, 143, sala 02, Bairro Santa Cruz, Cascavel - Paraná, estado do Paraná, CEP 85.806.370, tributada pelo regime de tributação do Simples Nacional com apuração mensal e com ramo de atividade principal de Serviços de Engenharia CNAE (7112-0/0).

2 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (comparativas) estão sendo apresentadas em reais (Moeda Corrente Nacional).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC N° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC N° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

O regime adotado para apuração do resultado é de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

3 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas aprovada pela Resolução CFC N.º 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

4 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais.

Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

5 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As

aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

6 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados com itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados com itens não circulantes.

7 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - IMOBILIZADO

Os immobilizados são registrados ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear conforme as taxas de 5%, onde leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

8 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital é composto por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) sendo a responsabilidade de 100% do empresário.

9 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando há efeito relevante.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CAP EMPREENDIMENTOS LTDA.

Cascavel, 31/12/2024

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073/O

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 33.835.845/0001-56



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAP EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03776639997	VALTER RAFAEL ACORDI
33835845000156	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/06/2025 13:15 SOB N°
20252749286.
PROTOCOLO: 252749286 DE 06/06/2025. NIRE: 41600882709.
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRO

Declaramos que a empresa **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ sob nº 33.835.845/0001-56, estabelecida na Rua Guaracas, nº 143, Bairro Santa Cruz, Cascavel, Estado do Paraná, CEP:85.806-370, que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa, sendo estes índices obtidos pelo balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

a) **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)**

$$\begin{array}{rcll} \text{ILG} = & \text{AC} + \text{RLP} & = & 2.406.095,61 & = & \mathbf{5,30} \\ & \text{-----} & & \text{-----} & & \\ & \text{PC} + \text{PNC} & & 454.263,51 & & \end{array}$$

b) **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

$$\begin{array}{rcll} \text{ILC} = & \text{AC} & = & 1.634.147,07 & = & \mathbf{11,57} \\ & \text{-----} & & \text{-----} & & \\ & \text{PC} & & 141.180,13 & & \end{array}$$

c) **SOLVENCIA GERAL (SG)**

$$\begin{array}{rcll} \text{SG} = & \text{AT} & = & 2.406.095,61 & = & \mathbf{5,30} \\ & \text{-----} & & \text{-----} & & \\ & \text{PC} + \text{ELP} & & 454.263,51 & & \end{array}$$

AC = Ativo Circulante
RL = Realizável em Longo
P = Prazo;
PC = Passivo Circulante;
EL = Exigível em Longo Prazo;
P =
PL = Patrimônio Líquido

Três Barras do Paraná-Pr, 14 de agosto 2025.


PROJETO E SUPERVISÃO

Assinado digitalmente por CAP
EMPREENDIMENTOS
LTDA:33835845000156
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Videoconferencia, OU=41346137000180,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=CAP
EMPREENDIMENTOS
LTDA:33835845000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.14 14:17:03-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

CAP EMPREENDIMENTOS LTD
CNPJ nº 33.835.845/0001-56
CLEVERSON ASSIS PILATTI
CPF nº 068.750.739-19

**VALTER
RAFAEL
ACORDI:03
776639997**

Assinado digitalmente por VALTER
RAFAEL ACORDI:03776639997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI
Multipla v5, OU=14259348000102, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
VALTER RAFAEL ACORDI:03776639997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.14 11:23:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Contador Valter Rafael Acordi
CPF nº 037.766.399-97
CRC nº PR-065073/O-7

PROTOCOLO Nº 24.326.445-6.
SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
SECID Nº 001/2025
GMS Nº 38/2025



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS nº38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida à **RUA GUARACAS Nº 143 – SALA 02, BAIRRO SANTO ONOFRE, CASCAVEL/PR**, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já Faturado (R\$)	Contratante
1	096/2025	Credenciamento de projetos	R\$ 1.827.416,00	R\$ -	Lindoeste
2	144/2024	Elaboração de ensaios de laboratório	R\$ 148.749,25	R\$ 50.000,00	Medianeira
3	016/2025	Elaboração de ensaios de laboratório	R\$ 140.000,00	R\$ 30.000,00	Quedas do Iguaçú
SOMATÓRIOS (Σ) =			R\$ 2.116.165,25	R\$ 80.000,00	
Σ Valor do compromisso =					
Σ Valor já faturado =					
SC = Σ Valor do compromisso – Σ Valor já faturado =					
			R\$	2.036.165,25	

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

1 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):			
GE =	454.263,51		0,189
	2.406.095,61		
2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):			
VP =	1.951.832,10		19,520
	100.000,00		
2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:			
CAPACIDADE	ÍNDICES (1)	PESO (2)	INTERVALO DE PONTOS (1) X (2)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	11,57	30	347,10
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	3,60	50	180,00
VALOR PATRIMONIAL - VP	19,52	20	390,40
VALOR ASSUMIDO PARA K5 = 11,57	VALOR ASSUMIDO PARA K6 = 3,60	VALOR ASSUMIDO PARA K7 = 19,52	
Kf = K5+K6+K7 =		34,69	
2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):			
D = 1,25 x Kf x PL - SC =		R\$	82.600.154,19

2.7 Observações:

2.7.1 A Declaração deverá ser assinada pelo representante do credenciado com poderes para tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos representantes legais.

2.7.2 A apresentação desta Declaração é necessária para contratação do credenciado, sem ela pode não ocorrer a contratação.

2.7.3 A tabela poderá ser ampliada para a declaração de outros compromissos acima de 10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ/MF **33.835.845/0001-56**.

CASCAVEL/PR, 1 de outubro de 2025

VALTER RAFAEL ACORDI:03776629997
9997

Assinado digitalmente por VALTER RAFAEL ACORDI:03776629997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multipla
O=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Pratense, OU=Certificacão PF A3, CN=VALTER RAFAEL ACORDI:03776629997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 17:58:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Representante Legal da Empresa: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Contador responsável pela Empresa: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Nome: VALTER RAFAEL ACORDI

CPF: 068.750.739-19

CRC N.º: PR-065073/O-7

Nº do registro órgão de classe: CREA PR 99.023/D

Assinatura:

Assinatura:



Assinado digitalmente por CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.02 17:14:20-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

PROTOCOLO Nº 24.326.445-6.
SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
SECID Nº 001/2025
GMS Nº 38/2025



ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Referência: Credenciamento n.º 001/2025 GMS nº38/2025

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA** vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1	Nome: Cleverson Assis Pilatti	
	Título: Engenheiro Civil	CREA e/ou CAU nº: PR 99023/D
	Atribuição: Responsável pelo(a): (**)	Estudos, levantamentos e ensaios in loco; projeto de terraplenagem; projeto geométrico; projeto de drenagem e obras de arte corrente; projeto de pavimentação; projeto de remanejamento de interferências; projeto de sinalização viária; projeto de paisagismo e urbanização; projeto de calçadas e ciclovias; projeto de obras complementares; orçamento geral e demais elementos técnicos vinculados; coordenação e compatibilização dos projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada.
	Assinatura:	

2	Nome: Gedson Inacio Barbosa	
	Título: Engenheiro Civil	CREA e/ou CAU nº: PR 141150/D
	Atribuição: Responsável pelo(a): (**)	Estudos, levantamentos e ensaios in loco; projeto de terraplenagem; projeto geométrico; projeto de drenagem e obras de arte corrente; projeto de pavimentação; projeto de remanejamento de interferências; projeto de sinalização viária; projeto de paisagismo e urbanização; projeto de calçadas e ciclovias; projeto de obras complementares; orçamento geral e demais elementos técnicos vinculados; coordenação e compatibilização dos projetos, com comprovação de vínculo à empresa contratada.
	Assinatura:	

Assinatura:

GEDSON INACIO Assinado de forma digital
BARBOSA:05493 por GEDSON INACIO
002957 BARBOSA:05493002957
Dados: 2025.10.01
16:13:06 -03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início do serviço, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital do presente credenciamento.

CASCAVEL/PR, 1 de outubro de 2025

Representante Legal da Empresa: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome: Cleverson Assis Pilatti

CPF: 068.750.739-19

Assinatura:



Assinado digitalmente por CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 16:09:40-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber)

Nome: Cleverson Assis Pilatti

CPF: 068.750.739-19

Assinatura:



Assinado digitalmente por CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=videoconferencia, CN=CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 16:09:55-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber)

Nome: Gedson Inacio Barbosa

CPF: 054.930.029-57

Assinatura: GEDSON INACIO
BARBOSA:05493002957

Assinado de forma digital por
GEDSON INACIO
BARBOSA:05493002957
Dados: 2025.10.01 16:13:20 -03'00'

(*)	Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe técnica proposta.
(**)	Indicar qual é o tipo de serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 98334/2025

Validade: 21/02/2026

Razão social: CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI	CNPJ: 33.835.845/0001-56	
Num. Registro: 72427	Data do Registro: 10/06/2020	Capital Social: R\$ 100.000,00
Endereço: RUA SHIRO TAKASHIMA, 70, SALA 01, PARQUE INDUSTRIAL I	CEP: 85980-000	
Cidade: GUAIRA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 99	Data da última alteração: 06/01/2020	
Objetivo Social: Prestação de serviços de engenharia, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, obras de fundação, Administração de obras, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção, cal, cimento, areia, pedra brita, tijolos, telhas, tintas, vernizes e similares, transportes rodoviários de cargas, serviços de carga e descarga, compra e venda de imóveis, serviços de corretagens e avaliações de imóveis e aluguéis de máquinas.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 33.835.845/0001-56

NOME CIVIL: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Carteira: PR-99023/D - Data de expedição: 15/10/2008

Desde 10/06/2020 - Carga horária: 5h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: TECNICO EM AGROPECUARIA - Situação: Cancelado

Atribuição do artigo 2º, inciso IV da Lei nº 5.524/1968 e inciso XIX do artigo 6º do Decreto nº 4.560/2002, concernentes a atividade de prescrição de receituário agrônomo, concedida por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça, referente ao Recurso Especial nº 605.819-PR (2003/0190982-0) e da decisão da Juíza Federal Substituta Soraia Túlio (declarada e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região) nos Autos nº 97.00.05674-0.

TÍTULO: TECNICO EM AGROPECUARIA - Situação: Cancelado

Os técnicos agrícolas de todas as especialidades ficam impedidos de assumir a assistência e responsabilidade técnica de empresas que exerçam as atividades de comércio e armazenamento de agrotóxicos, por força da decisão transitada em julgado provido pelo TRF da 4ª Região, proferida na ação nº 5004485-04.2013.404.7000/PR, a partir de maio de 2016, em caráter definitivo.

TÍTULO: TECNICO EM AGROPECUARIA - Situação: Cancelado

Atribuições previstas na Lei N.º 5.524/1968, regulamentada pelo Decreto N.º 90.922/1985 em seus artigos 3º, 6º e 7º, com as alterações dadas pelo Decreto N.º 4.560/2002, limitadas de acordo com a compatibilidade da respectiva área de formação profissional e respeitados os limites da área de sua formação e qualificação técnica.

Obs.: Por força de sentença do Mandado de Segurança Coletivo 2006.34.00.026625-8, julgado pelo TRF 1ª Região e transitado em julgado em 22/02/2012, as atribuições foram concedidas sem análise curricular.



Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 33.835.845/0001-56

NOME CIVIL: FLAVIO BAGIO DE ALMEIDA

Carteira: PR-135317/D - Data de expedição: 22/11/2013

Desde 16/12/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: GEDSON INACIO BARBOSA

Carteira: PR-141150/D - Data de expedição: 29/08/2014

Desde 16/12/2024 - Carga horária: 1h

Desde 24/09/2024 até 19/11/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 243981/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/08/2025 17:48:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002435

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720232501762** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/05/2023 Baixada em: 24/05/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **76.175.884/0001-87**

Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY, 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Nº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900

Contrato: 350/2022 celebrado em 12/09/2022 Vinculado a ART: 1720230565461

Valor do contrato: R\$ 32.930,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PONTE SOBRE O RIO PITANGUI, PONTE PRETA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PR Nº: S/N

Complemento: SOBRE O RIO PITANGUI. Bairro: PONTE PRETA QUE LIGA PONTA GROSSA A CARAMBEÍ

Cidade: CARAMBEI

UF: PR

CEP: 84145-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 12/09/2022 Conclusão efetiva: 31/01/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CNPJ: 76.175.884/0001-87

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de pontes , 30,6 METRO; **2- Elaboração** Projeto de estrutura de concreto protendido , 29 METRO; **3- Elaboração** Elaboração de orçamento de pontes , 30,6 METRO; **4- Elaboração** Projeto de pontes , 30,6 METRO; **5- Elaboração** Projeto de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 160 METRO; **6-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 1 UNID

Observações:

Nas seguintes coordenadas geográficas, 602138.30 m E / Latitude: 7232183.76 m S

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002435/2023

09/08/2024 10:40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 133819/2023.

CAT nº 1720230002435 de 25/05/2023, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230002435

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 133819/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 133819/2023.

CAT nº 1720230002435 de 25/05/2023, página 2 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Departamento de Planejamento Urbano

Av. Visconde de Taunay, 950 - Tel.: (42) 3220-1362 - 3220-1404 - CEP: 84051-900.
E-mail: contratos.decompg@gmail.com

LAUDO TÉCNICO N°01/2023

Eu, Orlando J. A. Spartalis, Engenheiro Civil sob o CREA PR – 25993/D, venho através deste laudo técnico, atestar para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **GEDSON INACIO BARBOSA**, com sede estabelecida na Rua Rio Branco do Sul, n°. 256, Casa 02, Oficinas, na cidade de Ponta Grossa/PR, CEP 84.036-320, inscrita no CNPJ sob o n° 42.838.802/0001-15, registro no CREA-PR 141150/D, realizou para o **MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PR, conforme ART nº 1720230565461 e Contrato de Prestação de Serviço nº 350/2022**, do Processo de dispensa de licitação n°111/2022, cujo objeto é a prestação de serviço de Arquitetura e Engenharia para elaboração de Projeto básico e Projeto executivo, para recuperação e construção de Ponte sobre o rio Pitangui, Ponte Preta, no município de Ponta Grossa, Pr, nas seguintes coordenadas geográficas, 602138.30 m E / Latitude: 7232183.76 m S, com as seguintes atividades desenvolvidas:

-Vão livre de 29,00m, extensão total de 30,60 m e largura de 10,10 m, com área total 309,06 m², incluindo sondagens, estudo topográfico, licença ambiental, orçamento e estudo hidrológico.

- Período de realização dos serviços: 12 /09 /2022 Á 28/02/2023

Ponta Grossa, 17 de março de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO/INFRA

Eng. Civil Orlando J. A. Spartalis

CREA PR – 25993/D

FISCAL DO CONTRATO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 13381912023.

CAT nº 1720230002435 de 25/05/2023, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003619

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223608819** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/07/2022 Baixada em: 20/07/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **MUNICÍO DE TIBAGI** CNPJ: **76.170.257/0001-53**

Rua: PRAÇA EDMUNDO MERCER Nº: 34

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAGI UF: PR CEP: 84300-000

Contrato: 079/2022 celebrado em 21/03/2022

Valor do contrato: R\$ 32.930,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA EDMUNDO MERCER Nº: 34

Complemento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAGI

UF: PR

CEP: 84300-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 21/03/2022 Conclusão efetiva: 18/09/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍO DE TIBAGI

CNPJ: 76.170.257/0001-53

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de pontes , 3 UNID; **2- Elaboração** Elaboração de orçamento de pontes , 3 UNID; **3 - Elaboração** Estudo de infraestrutura rodoviária , 3 UNID; **4-** Especificação de pontes , 3 UNID

Observações:

Tabuleiro das Pontes: Barreiro 7,00x5,50, Limeira 11,70x5,62, São Bento 16,50x5,62.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003619/2023

09/08/2024 10:41

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 207040/2023.

CAT nº 1720230003619 de 20/07/2023, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230003619

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 207040/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 207040/2023.

CAT nº 1720230003619 de 20/07/2023, página 2 de 3



TERMO DE ENCERRAMENTO - RECEBIMENTO DE SERVIÇO

REFERÊNCIA:

Dispensa nº 018/2022

Contrato nº 079/2022

Valor do Contrato: R\$ 32.930,00

Local da Obra: Município de Tibagi-PR, nas localidades de Barreiro, Limeira e São Bento.

Contratante: Prefeitura Municipal de Tibagi, CNPJ: 76.170.257/0001-53

Contratada: GEDSON INACIO BARBOSA CNPJ 42.838.802/0001-15

Início: 21/03/2022 Término: 18/09/2022

ART Nº 1720223608819

Atesto, para os devidos fins, que a empresa: GEDSON INACIO BARBOSA inscrita no CNPJ 42.838.802/0001-15, concluiu satisfatoriamente o objeto do contrato nº 079/2022, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Gedson Inacio Barbosa com CREA PR-141150/D, CPF 054.930.029-57.

Objeto:

Constitui o objeto do presente contrato, serviços de arquitetura e engenharia para elaboração de projeto básico e projeto executivo para recuperação e construção de novas pontes das estradas do município, conforme especificados abaixo:

ITEM	PRODUTO	QTD	VALOR UNITÁRIO – R\$	VALOR TOTAL – R\$
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA NOVAPONTE NA LOCALIDADE DO BARREIRO 7,00x5,50= 38,50 m2	1	10.950,00	10.950,00
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA NOVAPONTE NA LOCALIDADE DA LIMEIRA 11,70x5,62= 65,75 m2	1	10.980,00	10.980,00
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA NOVAPONTE NA LOCALIDADE DE SÃO BENTO 16,50x5,62= 92,73 m2	1	11.000,00	11.000,00

E em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos da Tomada De Preços nº 010/2021, incluindo sondagens, estudo topográfico, licença ambiental, orçamento e estudo hidrológico.

Tibagi, 08 de maio de 2023

JOSEMAR SCHERAIBER
Eng. Civil – CREA PR-21.266/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003967

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233972262** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: 01/08/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **AGRIPONTA LTDA** CNPJ: **09.399.077/0001-50**

Rua: AV MANOEL DAS DORES Nº: 891

Complemento: AGRIPONTA Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAGI UF: PR CEP: 84300-970

Contrato: celebrado em 19/03/2021 Vinculado a ART: 1720214718526

Valor do contrato: R\$ 37.418,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº: S/N

Complemento: AGRIPONTA Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAGI

UF: PR

CEP: 84300-000

Coordenadas Geográficas: -24,513261 x -50,423532

Data de início: 19/03/2021 Conclusão efetiva: 01/08/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: AGRIPONTA LTDA

CNPJ: 09.399.077/0001-50

Atividade Técnica: **1- Execução** Projeto, Projeto arquitetônico de edificação em sistema pré-fabricado, 1070,34 M2; **2- Execução** Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1070,34 M2; **3- Execução** Projeto de estrutura de concreto armado, 1070,34 M2; **4- Execução** Projeto de instalações de instalação de sistema de esgoto sanitário, 1070,34 M2; **5- Execução** Projeto de instalações de sistema de redes de águas pluviais, 1070,34 M2; **6- Execução** Projeto de instalações de sistema de água potável, 1070,34 M2; **7- Execução** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 1070,34 M2; **8- Execução** Projeto de contenções em concreto armado, 45,49 METRO; **9- Execução** Execução de obra de contenções em concreto armado, 45,49 METRO; **10- Execução** Projeto de estrutura metálica para edificação, 1070,34 M2; **11- Execução** Projeto de instalações de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio, 1070,34 M2; **12- Execução** Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1070,34 M2

Observações:

Projeto e execução de todos itens especificados, para edificação comercial de 1.070,34 M2

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 23/08/2022.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003967/2023

09/08/2024 10:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 218844/2023.

CAT nº 1720230003967 de 07/08/2023, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230003967

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 218844/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas), informando o número do protocolo: 218844/2023.

CAT nº 1720230003967 de 07/08/2023, página 2 de 3



TERMO DE ENCERRAMENTO - RECEBIMENTO DE SERVIÇO

REFERÊNCIA:

Valor do Contrato: R\$ 37.418,89

Local da Obra: Rua João Batista Ribeiro, S/N

Contratante: AGRIPONTA LTDA, CNPJ: 09.399.077/0001-50

Contratada: GEDSON INACIO BARBOSA CNPJ 42.838.802/0001-15

ART N° 1720233972262 (Início: 19/03/2021. Término: 01/08/2023)

Atesto, para os devidos fins, que a empresa: GEDSON INACIO BARBOSA inscrita no CNPJ 42.838.802/0001-15, concluiu satisfatoriamente o objeto contratado, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Gedson Inacio Barbosa com CREA PR-141.150/D, CPF 054.930.029-57.

Objeto:

Constitui o objeto do contrato, serviços de arquitetura e engenharia para elaboração de projeto e execução de edificação para fins comerciais, conforme especificados abaixo:

ITEM	ELABORAÇÃO / EXECUÇÃO	QUANTIDADE
1	PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	1070,34 M ²
2	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	1070,34 M ²
3	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1070,34 M ²
4	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1070,34 M ²
5	PROJETO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1070,34 M ²
6	PROJETO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1070,34 M ²
7	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO	1070,34 M ²
8	EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	1070,34 M ²
9	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO	45,49 M
10	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO	45,49 M
11	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1070,34 M ²
12	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1070,34 M ²

E em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos, incluindo sondagens, estudo topográfico, licença ambiental, orçamento e estudo hidrológico.

AGRIPONTA

LTDA:09399077

000150

Assinado de forma digital

por AGRIPONTA

LTDA:09399077000150

Dados: 2023.08.01

16:33:07 -03'00'

Tibagi, 01 de agosto de 2023

AGRIPONTA LTDA

CNPJ N° 09.399.077/0001-50

Representada por: Claudemir Jose Correia

CPF n° 032.431.439-69



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004946

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234758795** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/09/2023 Baixada em: 14/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **ESPAÇO NOVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA** CNPJ: **08.574.613/0001-44**

Rua: R CORONEL DULCIDIO Nº: 1600

Complemento: SALA - 03 Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-280

Contrato: celebrado em 11/10/2021 Vinculado a ART: 1720220354875

Valor do contrato: R\$ 116.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR-376 Nº: KM 491

Complemento: KM 491+400 LADO ESQUERDO Bairro: PARQUE AUTO ESTRADA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84036-000

Coordenadas Geográficas: -25,110355 x -50,188866

Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ESPAÇO NOVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CNPJ: 08.574.613/0001-44

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Desenvolvimento, Estudo, Projeto de infraestrutura para vias urbanas , 1800 METRO; **2- Elaboração** Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem , 215379,54 M3; **3- Elaboração** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 101416,89 M3; **4- Elaboração** Projeto de volume/área de bota-fora - terraplenagem , 113962,65 M3; **5- Elaboração** Projeto de transporte - terraplenagem , 215379,54 M3; **6- Elaboração** Projeto de dosagem e mistura de concreto , 147,85 TON; **7- Elaboração em BIM** Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 1800 METRO; **8- Elaboração em BIM** Projeto de base e sub-base para rodovias , 2281,5 M2; **9- Elaboração em BIM** Projeto de base e sub-base para rodovias , 4806 M2; **10- Elaboração em BIM** Projeto de pavimentação em pedra para vias urbanas, 5245,48 M2; **11- Elaboração em BIM** Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 1800 METRO; **12- Elaboração em BIM** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis , 72600 M2; **13- Elaboração em BIM** Projeto de sinalização viária, 1800 METRO; **14- Elaboração em BIM** Projeto de planejamento ambiental , 72600 M2; **15- Elaboração em BIM** Projeto de concepção de elemento urbanístico , 1800 METRO; **16- Elaboração em BIM** Projeto de traçado viário para rodovias , 1800 METRO; **17- Execução** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 72600 M2; **18- Execução** Estudo de sondagem geotécnica a trado, 36 UNID

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 23/08/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004946/2023

09/08/2024 10:44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 269681/2023.

CAT nº 1720230004946 de 18/09/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230004946

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 269681/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 269681/2023.

CAT nº 1720230004946 de 18/09/2023, página 2 de 4





TERMO DE ENCERRAMENTO - RECEBIMENTO DE SERVIÇO

REFERÊNCIA: Projeto de infraestrutura da nova loja MM e Havan

Valor do Contrato: R\$ 116.000,00

Local da Obra: BR-376, KM 491 KM 491+400 LADO ESQUERDO PARQUE AUTO ESTRADA - PONTA GROSSA/PR.

Contratante: ESPAÇO NOVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CNPJ: 08.574.613/0001-44 - representada neste ato pelo sócio Marcio Adriano Paulik

Contratada: GEDSON INACIO BARBOSA CNPJ 42.838.802/0001-15

Início: 01/11/2021 Término: 13/09/2023

ART Nº 1720234758795

Atesto, para os devidos fins, que a empresa: GEDSON INACIO BARBOSA inscrita no CNPJ 42.838.802/0001-15, concluiu satisfatoriamente o objeto contratado, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Gedson Inacio Barbosa com CREA PR-141150/D, CPF 054.930.029-57.

Objeto:

Constitui o objeto do contrato, serviços de engenharia para elaboração de projeto de infraestrutura, conforme especificados abaixo:

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
1	Desenvolvimento, Estudo, Projeto de infraestrutura para vias urbanas	1.800,00 M
2	Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem	215.379,54 M ³
3	Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem	101.416,89 M ³
4	Projeto de volume/área de bota-fora - terraplenagem	113.962,65 M ³
5	Projeto de transporte - terraplenagem	215.379,54 M ³
6	Projeto de dosagem e mistura de concreto	147,85 TON
7	Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias	1.800,00 M
8	Projeto de base e sub-base para rodovias	2.281,50 M ²

Avenida Coronel Dulcideo, 1600 – Sala 03 – Centro – Ponta Grossa/PR

contabilidade@mercadomoveis.com.br (42) 3220-6000



ESPAÇO NOVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

9	Projeto de base e sub-base para rodovias	4.806,00 M ²
10	Projeto de pavimentação em pedra para vias urbanas	5.245,48 M ²
11	Projeto de sistema de redes de águas pluviais	1.800,00 M
12	Projeto de sistemas de drenagem para obras civis	72.600,00 M ²
13	Projeto de sinalização viária	1.800,00 M
14	Projeto de planejamento ambiental	72.600,00 M ²
15	Projeto de concepção de elemento urbanístico	1.800,00 M
16	Projeto de traçado viário para rodovias	1.800,00 M
17	Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico	72.600,00 M ²
18	Estudo de sondagem geotécnica a trado	36,00 UN

E em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos, incluindo sondagens, estudo topográfico, licença ambiental, orçamento e estudo hidrológico.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2023


ESPAÇO NOVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ N° 08.574.613/0001-44
Representada por Marcio Adriano Paulik - CPF 855.719.209-63



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005117

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234751910** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/09/2023 Baixada em: 13/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **AGRIPONTA LTDA** CNPJ: **09.399.077/0001-50**

Rua: AV MANOEL DAS DORES Nº: 891

Complemento: AGRIPONTA Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAGI UF: PR CEP: 84300-970

Contrato: celebrado em 29/01/2021

Valor do contrato: R\$ 22.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO Nº: S/N

Complemento: AGRIPONTA Bairro: CENTRO

Cidade: TIBAGI

UF: PR

CEP: 84300-000

Coordenadas Geográficas: -24,513261 x -50,423532

Data de início: 29/01/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: AGRIPONTA LTDA

CNPJ: 09.399.077/0001-50

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID; **2- Elaboração em BIM** Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 2380,42 M2; **3- Elaboração em BIM** Projeto de base e sub-base para rodovias , 2380,42 M2; **4- Elaboração em BIM** Projeto de infraestrutura para vias urbanas , 2380,42 M2; **5- Elaboração em BIM** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 115 METRO; **6- Elaboração em BIM** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 115 METRO; **7- Elaboração em BIM** Projeto de obras de terra abertura de valas, 252,35 M3; **8- Elaboração em BIM** Projeto de obras de terra reaterro, 85,43 M3; **9- Elaboração em BIM** Projeto de sinalização viária, 2380,42 M2; **10- Elaboração em BIM** Projeto de concepção de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 2380,42 M2; **11- Elaboração em BIM** Projeto de planejamento ambiental , 2380,42 M2; **12- Elaboração em BIM** Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 74,06 M3; **13- Elaboração em BIM** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 158,95 M3; **14- Elaboração em BIM** Projeto de obras de terra limpeza de terreno, 2380,42 M2; **15- Elaboração em BIM** Projeto de pavimentação em concreto para vias urbanas, 100 METRO; **16-** Projeto de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 2 UNID

Observações:

Concepção de elemento urbanístico: Contempla os projetos de calçadas, paisagismo e urbanismo.

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 23/08/2022.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 267697/2023.

CAT nº 1720230005117 de 26/09/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230005117

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005117/2023

09/08/2024 10:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 267697/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 267697/2023.

CAT nº 1720230005117 de 26/09/2023, página 2 de 4



TERMO DE ENCERRAMENTO - RECEBIMENTO DE SERVIÇO

REFERÊNCIA:

Valor do Contrato: R\$ 22.000,00

Local da Obra: Rua João Batista Ribeiro, S/N – Agriponta Centro – Tibagi/PR.

Contratante: AGRIPONTA LTDA, CNPJ: 09.399.077/0001-50

Contratada: GEDSON INACIO BARBOSA CNPJ 42.838.802/0001-15

Início: 29/01/2021 Término: 13/09/2023

ART Nº 1720234751910

Atesto, para os devidos fins, que a empresa: GEDSON INACIO BARBOSA inscrita no CNPJ 42.838.802/0001-15, concluiu satisfatoriamente o objeto contratado, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Gedson Inacio Barbosa com CREA PR-141150/D, CPF 054.930.029-57.

Objeto:

Constitui o objeto do contrato, serviços de engenharia para elaboração de projeto de infraestrutura, conforme especificados abaixo:

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
1	PROJETO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BOCA DE LOBO	2 UN
2	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	1 UN
3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	2380,42 M ²
4	PROJETO DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	2380,42 M ²
5	PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS	2380,42 M ²
6	PROJETO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS GALERIA	84,00 M
7	PROJETO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS SARJETA	115,00 M
8	PROJETO DE OBRAS DE TERRA ABERTURA DE VALAS	252,35 M ³

9	PROJETO DE OBRAS DE TERRA REATERRO	85,43 M ³
10	PROJETO] DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2380,42 M ²
11	PROJETO DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO	2380,42 M ²
12	PROJETO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	2380,42 M ²
13	PROJETO DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	74,06 M ³
14	PROJETO DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	158,95 M ³
15	PROJETO DE OBRAS DE TERRA LIMPEZA DE TERRENO	2380,42 M ²
16	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	100,00 M

E em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos, incluindo sondagens, estudo topográfico, licença ambiental, orçamento e estudo hidrológico.

Tibagi, 13 de setembro de 2023

AGRIPONTA

LTDA:0939907700

0150

Assinado de forma digital por

AGRIPONTA

LTDA:09399077000150

Dados: 2023.09.13 10:11:44

-03'00'

AGRIPONTA LTDA

CNPJ N° 09.399.077/0001-50

Representada por: Claudemir Jose Correia

CPF n° 032.431.439-69



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005192

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235084895** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 28/09/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **NA4 GESTÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.** CNPJ: **28.331.079/0001-52**

Rua: R BENJAMIN CONSTANT Nº: 1154

Complemento: EDIFÍCIO LE JARDIN (SALA 01) Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84010-380

Contrato: celebrado em 01/08/2022 Vinculado a ART: 1720224273357

Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR-151 KM 58 Nº: KM 58

Complemento: RODOVIA PR 151 KM 58 (COLONIA SANTA CRUZ) Bairro: COLONIA SANTA CRUZ

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84043-470

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 31/08/2022

Finalidade: Cadastral

Proprietário: NA4 GESTÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

CNPJ: 28.331.079/0001-52

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de desmembramento rural, 41074 M2; **2- Execução** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 41074 M2

Observações:

Desmembramento de área rural, resultando em duas propriedades de 20.537,00 m² cada.

Informações complementares:

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 23/08/2022.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005192/2023

09/08/2024 10:46





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

1720230005192

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 280923/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 280923/2023.

CAT nº 1720230005192 de 29/09/2023, página 2 de 3



TERMO DE ENCERRAMENTO - RECEBIMENTO DE SERVIÇO

REFERÊNCIA: Desmembramento de área rural

Valor do Contrato: R\$ 10.000,00

Local da Obra: Rodovia PR 151 km 58 Colonia Santa Cruz - Ponta Grossa/PR CEP 84043-470

Contratante: NA4 GESTÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ: 28.331.079/0001-52 –
Representada pelo Sócio Administrador Jacy Nogueira de Andrade Filho

Contratada: GEDSON INACIO BARBOSA CNPJ: 42.838.802/0001-15

Início: 01/08/2022 Término: 31/08/2022

ART Nº 1720224273357

Atesto, para os devidos fins, que a empresa: GEDSON INACIO BARBOSA inscrita no CNPJ 42.838.802/0001-15, concluiu satisfatoriamente o objeto contratado, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Gedson Inacio Barbosa com CREA PR-141150/D, CPF 054.930.029-57.

Objeto:

Constitui o objeto do contrato, serviços de engenharia para desmembramento de área rural, conforme especificados abaixo:

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
1	PROJETO DE DESMEMBRAMENTO RURAL	41.074,00 M ²
2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	41.074,00 M ²

E em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos.

Tibagi, 25 de setembro de 2023

JACY NOGUEIRA DE ANDRADE
FILHO:01803567988
988

Digitally signed by JACY
NOGUEIRA DE ANDRADE
FILHO:01803567988
Date: 2023.09.26
15:49:23 -03'00'

NA4 GESTÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

CNPJ Nº 28.331.079/0001-52

Representada por: Jacy Nogueira de Andrade Filho

CPF nº 018.035.679-88



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005437

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234127515** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/10/2023 Baixada em: 04/10/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA** CNPJ: **26.393.096/0001-99**

Rua: AVENIDA SOUZA NAVES Nº: 7000

Complemento: Bairro: CHAPADA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84064-000

Contrato: celebrado em 01/02/2023

Valor do contrato: R\$ 51.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA BOCAINA Nº: S/N

Complemento: EXTENSÃO 8,00 KM Bairro: ENTRONCAMENTO DA BR-376 ATÉ A PEDREIRA BOSCARDIN

Cidade: BOCAINA (PONTA GROSSA)

UF: PR

CEP: 84125-200

Coordenadas Geográficas: -25,039349 x -50,248591

Data de início: 01/02/2023 Conclusão efetiva: 02/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA CNPJ: 26.393.096/0001-99

Atividade Técnica: **1-** Projeto de compactação - terraplenagem , 48151,82 M3; **2-** Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 8999,73 M3; **3-** Projeto de escarificação - terraplenagem , 58400 M2; **4-** Projeto de base e sub-base para rodovias , 58400 M2; **5-** Projeto de contenções em alvenaria de pedra, 16000 METRO; **6-** Projeto de planejamento ambiental , 31194,66 M2; **7-** Projeto de estradas rurais , 8000 METRO; **8-** Projeto de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 8000 METRO; **9-** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 480000 M2; **10-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas , 8000 METRO; **11-** Projeto de galerias de dutos , 95 METRO; **12-** Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 8000 METRO; **13-** Projeto de aplicação de concreto , 272,69 M3; **14-** Projeto de canal , 15664,01 METRO; **15-** Projeto de sinalização rodoviária, 8000 METRO; **16-** Estudo de viabilidade ambiental de traçado viário para rodovias , 8000 METRO; **17-** Desenvolvimento, Execução de serviço técnico de engenharia econômica , 8000 METRO; **18-** Estudo de georreferenciamento , 8000 METRO; **19-** Ensaio de ensaio físico de solos , 80 UNID; **20-** Ensaio, Estudo de obras de terra compactação, 80 UNID; **21-** Ensaio, Estudo de movimentação de solos e rochas , 80 UNID

Observações:

Elaboração de Projeto de Infraestrutura Rodoviária Completo.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos do anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o CNPJ do contratante informado está diferente do que consta na ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005437/2023

09/08/2024 10:46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 288822/2023.

CAT nº 1720230005437 de 13/10/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230005437

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 288822/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 288822/2023.

CAT nº 1720230005437 de 13/10/2023, página 2 de 4





TERMO DE ENCERRAMENTO - RECEBIMENTO DE SERVIÇO

REFERÊNCIA: Projeto de Infraestrutura Rodoviária

Valor do Contrato: R\$ 51.400,00

Local da Obra: Estrada da Bocaina, S/N - Entroncamento da BR-376 Até A Pedreira Boscardin - Bocaina (Ponta Grossa)/PR CEP 84125-200 (Extensão 8,00) Coordenadas Geográficas: - 25,039349 x -50,248591

Contratante: AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ: 6.393.096/0001-99 – Representada pelo Sócio Administrador Mauricio Michel Hayar CPF: 713.412.699-49

Contratada: GEDSON INACIO BARBOSA CNPJ: 42.838.802/0001-15

Início: 01/02/2023 **Término:** 02/10/2023

ART Nº 1720234127515

Atesto, para os devidos fins, que a empresa: GEDSON INACIO BARBOSA inscrita no CNPJ 42.838.802/0001-15, concluiu satisfatoriamente o objeto contratado, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Gedson Inacio Barbosa com CREA PR-141150/D, CPF 054.930.029-57.

Objeto:

Constitui o objeto do contrato, serviços de engenharia para elaboração de projeto de infraestrutura rodoviária, conforme especificados abaixo:

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	[Projeto] de compactação - terraplenagem	48.151,82	m ³
2	[Projeto] de volume/área de escavação - terraplenagem	8.999,73	m ³
3	[Projeto] de escarificação - terraplenagem	58.400,00	m ²
4	[Projeto] de base e sub-base para rodovias	58.400,00	m ²
5	[Projeto] de contenções em alvenaria de pedra	16.000,00	m
6	[Projeto] de planejamento ambiental	31.194,66	m ²
7	[Projeto] de estradas rurais	8.000,00	m
8	[Projeto] de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas	8.000,00	m
9	[Execução de serviço técnico] de levantamento topográfico planialtimétrico	480.000,00	m ²
10	[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas	8.000,00	m
11	[Projeto] de galerias de dutos	95,00	m
12	[Projeto] de sistema de redes de águas pluviais	8.000,00	m
13	[Projeto] de aplicação de concreto	272,69	m ³
14	[Projeto] de canal	15.664,01	m
15	[Projeto] de sinalização rodoviária	8.000,00	m
16	[Estudo de viabilidade ambiental] de traçado viário para rodovias	8.000,00	m
17	[Desenvolvimento, Execução de serviço técnico] de engenharia econômica	8.000,00	m
18	[Estudo] de georreferenciamento	8.000,00	m
19	[Ensaio] de ensaio físico de solos	80,00	unid
20	[Ensaio, Estudo] de obras de terra compactação	80,00	unid
21	[Ensaio, Estudo] de movimentação de solos e rochas	80,00	unid



E em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos.

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2023

MAURICIO MICHEL Assinado de forma digital por
HAYAR:713412699 MAURICIO MICHEL
49 HAYAR:71341269949
Dados: 2023.10.04 15:43:02
-03'00'

AMBIENTAL CAMPOS GERAIS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CNPJ N° 6.393.096/0001-99

Representada por: Mauricio Michel Hayar

CPF n° 713.412.699-49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas_informando_o_numero
do_protocolo_288822/2023](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas_informando_o_numero_do_protocolo_288822/2023).

CAT n° 1720230005437 de 13/10/2023, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005534

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235170112** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/10/2023 Baixada em: 17/10/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA**

Contratante: **ENGEMIN-ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA** CNPJ: **80.257.389/0001-94**

Rua: R ROSA MACARINI Nº: 557

Complemento: Bairro: EMILIANO PERNETA

Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83324-420

Contrato: 141/2018 celebrado em 24/09/2018 Vinculado a ART: 20192959194, 1720234777510

Valor do contrato: R\$ 20.050.052,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. BR-376 KM 493+700 Nº: S/N

Complemento: BR-376, KM 493 + 700 Bairro: COLONIA DONA LUIZA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84043-540

Coordenadas Geográficas: -25,141544 x -50,15858

Data de início: 27/09/2018 Conclusão efetiva: 23/03/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.669.324/0001-89 DER-PR

Atividade Técnica: **1- Condução de serviço técnico** Condução de serviço técnico de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **2- Consultoria** Consultoria de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **3- Coordenação** Coordenação de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **4- Execução** Fiscalização de obra de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **5- Fiscalização** Fiscalização de serviço técnico de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **6- Gestão** Avaliação de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **7- Supervisão** Supervisão de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **8- Supervisão** Projeto de infraestrutura rodoviária , 98,88 KM

Observações:

Responsável pelos programas de pavimentação, obras de terra, coordenação de projetos e adm. do CO141/2018.

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 10/04/2019.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005534/2023

09/08/2024 10:47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 1 de 18



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230005534

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 287094/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 2 de 18





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA TÉCNICA



CERTIDÃO Nº 006/2023 - DER/DT

Face ao despacho do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, CNPJ 76.669.324/0001-89, exarado no processo protocolado sob o número 20.039.535-2 e pelo qual a interessada ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, CNPJ - 80.257.389/0001-94, executou para este Departamento, serviços de Execução Serviços Técnicos Especializados Supervisão Apoio Fiscalização na Execução Obras e Serviços Engenharia Rodoviária na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa, na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO : CO141/2018DT
TRECHO : Execução Serviços na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 24/09/2018 a 23/03/2022
VALOR EXECUTADO : R\$ 17.287.869,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra : 1 - SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DIRETORIA TÉCNICA
Trecho : Execução Serviços na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa **Dimensão** : 1,000 ud

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	SERVIÇO
01- SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS DA DIRETORIA TÉCNICA			
PR-090	Fim do trecho ofertado – Entroncamento PRC-153 (Ibaiti)	32,470	CREMEP
PR-151	Divisa PR/SP – Entroncamento PR-151 (B) (AC. II Santana do Itararé)	10,430	CREMEP
PR-160	Prudentópolis – Entroncamento BR-277	13,760	CREMEP
PR-160	R. Tibagi (Tel. Borba) – Entroncamento PR-340	13,760	CREMEP

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-340	Entroncamento PRC-151(B) Castro –Tibagi Final Área Urbana	35,000	CREMEP
PR-340	Castro – Castrolanda	8,386	CREMEP
PR-364	Abapã – Entroncamento PR-340 / PR-090	17,500	Implantação
PR-364	Entroncamento BR 277 (Guará) - Góes Artigas	12,600	Implantação e O.A.E.
BR-277-PR/ PR 364	Interseção da Rodovia BR 277/PR/ PR 364, em Guará/PR	2,130	Implantação e O.A.E.
PR-438	Guaragi – Entroncamento PR-151 (Ponta Grossa)	15,220	CREMEP
PR-459	Dois Pinheiros - Reserva do Iguazu	25,700	Implantação e O. A.E.
PR-473	Entroncamento BR-277 – Acesso Espigão Alto	35,340	CREMEP
PR-473	Entroncamento PR-484 (Quedas dolguazu) - R. Iguazu (Balsa)	26,210	CREMEP
PR-662	Entroncamento BR-373 (Paz) - R. Jordão (Usina H. Segredo)	13,820	CREMEP
PRC-487	Acesso Furnas - Acesso Manoel Ribas	12,490	CREMEP
PRC-487	Entroncamento PR-552(B) Jardim Sul -Fim Pavimento	1,590	CREMEP
PRC-487	Ipiranga (B) – Entroncamento BR-373 (Uvaia)	10,000	CREMEP
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. Palmeirinha - entroncamento BR-277 (Guarapuava)	3,467	Ampliação da capacidade de tráfego
02- SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES COP - LOTE 03			
PR-090	Início do Pavimento - Entroncamento PR-340 (P/Castrolanda)	0,120	COP - Lote 03
PR-092	Entroncamento PR/151(B) (Ac. III Jaguariaíva) = Ac. IV Jaguariaíva	0,690	COP - Lote 03
PR-092	Ac. IV Jaguariaíva - Ac. I Arapoti	17,710	COP - Lote 03
PR-092	Ac. I Arapoti - Ac. II Arapoti	0,620	COP - Lote 03

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	SERVIÇO
PR-092	Ac. II Arapoti - Ac. Calógeras	20,320	COP - Lote 03
PR-092	Ac. Calógeras - Entroncamento. PR-422 (W. Braz)	13,190	COP - Lote 03
PR-151	Ac. II Santana do Itararé -Entroncamento PR-422	24,370	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento PR-422 - São José da Boa Vista (A)	11,050	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana de São José da Boa Vista	0,900	COP - Lote 03

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-151	Entroncamento PRC/373 (A) (P.Gossa) - P. Gossa (Arroio F. Rocha-In. TR. Mun.)	5,270	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento BR-373 (Final de Tr. Municipal) - Ac. Aeroporto P. Gossa	4,830	COP - Lote 03
PR-151	Ac. Aeroporto P. Gossa- Entroncamento PR-438 (P/ TeixeiraSoares)	1,970	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento PR/438 (P/ Teixeira Soares) - Rio Caniu	15,490	COP - Lote 03
PR-151	Rio Caniu - Ac. Palmeira	15,200	COP - Lote 03
PR-151	Ac. Palmeira - Entroncamento BR/277	2,620	COP - Lote 03
PR-160	Rio das Antas - Entroncamento PR/239(Plan.) (Lagoa)	19,490	COP - Lote 03
PR-160	Entroncamento PR/239(Plan.) (Lagoa) - Ac. Aeroporto	8,990	COP - Lote 03
PR-160	Ac. Aeroporto - Ac. Harmonia	4,520	COP - Lote 03
PR-160	Ac. Harmonia - Ac. I Fábrica Klabin (Harmonia)	0,560	COP - Lote 03
PR-160	Ac. I Fábrica Klabin (Harmonia) - Ac. II Fábrica Klabin	2,340	COP - Lote 03
PR-160	Ac. II Fábrica Klabin - Rio Tibagi (Tel. Borba)	0,410	COP - Lote 03
PR-160	Entroncamento PR/340 (B) (P/Ortigueira – Não Pavimentada) - Entroncamento BR/376 PR/082 (Plan.)(Imbauú)	12,370	COP - Lote 03
PR-239	Arapoti - Entroncamento PR/090 (A) (P/ Ventania)	42,560	COP - Lote 03
Urbano	Perímetro Urbano Arapoti	1,340	COP - Lote 03
PR-239	Reserva (B) - Final Área Urbana de Reserva	0,790	COP - Lote 03
PR-239	Final Área Urbana de Reserva - Entroncamento PRC/487 (Três Bicos)	48,300	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento PR-090(P/Castrolanda) - Acesso Castrolanda	8,780	COP - Lote 03
PR-340	Acesso Castrolanda - Início Pista Dupla	5,720	COP - Lote 03
PR-340	Início Pista Dupla - Final Pista Dupla (Castro)	0,630	COP - Lote 03
PR-340	Final Pista Dupla - EntroncamentoPR/151 (A) (Castro)	1,490	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento PR/151 (B) (Castro) - Tibagi (A) SÓ 30,13	28,900	COP - Lote 03
PR-340	Final área Urbana Tibagi - Entroncamento BR/153	3,290	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento BR/153 – Entroncamento PR/160(A) (P/Telêmaco Borba)	31,300	COP - Lote 03
PR-422	Entroncamento PR/151 (B) - Wenceslau Braz	7,700	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana de Wenceslau Braz	1,900	COP - Lote 03
PR-438	Teixeira Soares (B) - Guaragi	26,480	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana Teixeira Soares	2,500	COP - Lote 03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 5 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Urbano	Travessia Urbana de Ipiranga	1,600	COP - Lote 03
PR-441	Entroncamento BR/376 - Início Área Urbana de Reserva	25,960	COP - Lote 03
PR-441	Início Área Urbana de Reserva - Entroncamento PR/239 (Reserva)	0,640	COP - Lote 03
PRC-487	Ac. Cândido, de Abreu - Entroncamento PR/239 (Três Bicos)	21,280	COP - Lote 03
PRC-487	Entroncamento Rod. Mun. P/Rio Tigre -Ac. Cândido de Abreu	6,580	COP - Lote 03
PRC-487	Rio Ivaí – Entroncamento Rod. Mun.P/Rio Tigre	11,490	COP - Lote 03
PRC-487	Ipiranga (B) - Entroncamento BR/373 (Uvaia) SÓ 15,02	15,020	COP - Lote 03
PR-513	Início do Asfalto - Término do Asfalto(P/P. Grossa)	7,710	COP - Lote 03
PR-816	Entroncamento PRC/487 - Cândido de Abreu	1,240	COP - Lote 03
Urbano	Perímetro Urbano Cândido de Abreu	1,120	COP - Lote 03
PR-951	Entroncamento BR/277 - Colônia Witmarsun	7,010	COP - Lote 03
COP - LOTE 04			
PR-239	Entroncamento PRC/466 (Pitanga) - Entroncamento PR/460 (Borboleta)	7,350	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento PRC/153 (B) (Irati) - Final Perímetro Urbano de Irati	1,380	COP - Lote 04
PR-364	Final Perim. Urbano de Irati - Entroncamento PR/160(PLAN.) (Iníciopista dupla Guamirim)	24,220	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento PR/160(Plan.) (Início p. dupla) - Final pista Dupla Guamirim	1,180	COP - Lote 04
PR-364	Final pista dupla Guamirim - InácioMartins	25,260	COP - Lote 04
Urbano	Travessia urbana Inácio Martins	1,380	COP - Lote 04
PR-364	Inácio Martins (B) - Final do pavimento (Rio dos Papagaios)	14,480	COP - Lote 04
PR-364	Início pista dupla (Laranjal) - Final pista dupla (Laranjal)	0,910	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento BR-158 (B) (p/ Palmital) - Início pista dupla (Laranjal).	25,910	COP - Lote 04
PR-456	Entroncamento PRC/466 (Pitanga) -Ac. Santa Maria do Oeste	19,410	COP - Lote 04
PR-456	Ac. Santa Maria do Oeste - Palmital	39,210	COP - Lote 04
Urbano	Travessia Urbana Palmital	1,400	COP - Lote 04
PR-456	Palmital - Entroncamento PR/364(A) (Plan.) (Acesso à Laranjal)	4,900	COP - Lote 04
PR-460	Entroncamento PR/239 (Borboleta) - Entroncamento PRC/487 (Bela Vista)	24,550	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. Manoel Ribas - Entroncamento PRC/487 (Manoel Ribas)	2,200	COP - Lote 04

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 6 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PRC-466	Entroncamento PRC/487 (Manoel Ribas) - Ac. I Pitanga	27,520	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. I Pitanga - Entroncamento PR/239	1,030	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/239 - Ac. II Pitanga	0,840	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. II Pitanga - Ac. III Pitanga	2,180	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. III Pitanga - Entroncamento PR/456(P/ Sta. Maria do Oeste)	10,120	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/456 (P/ Sta. Mariado Oeste) - Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de S. Roque	21,600	COP - Lote 04
Urbano	Entroncamento PRC/466 - Boa Venturade São Roque	10,720	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de São Roque - Entroncamento PR/452 (Plan.) (RioBonito)	2,270	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/452 (Plan.) (Rio Bonito) - Ac. I Turvo	9,310	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. I Turvo - Ac. II Turvo	1,030	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. II Turvo - Entroncamento Rod. Munic. (Palmeirinha)	23,200	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento Rod. Munic.(Palmeirinha) - Entroncamento BR/277(A) (Guarapuava)	15,290	COP - Lote 04
PRC-487	Rio Muquidão - Entroncamento PR/845(Ac. Nova Tebas)	12,750	COP - Lote 04
PRC-487	Entroncamento PR/845 (Ac. NovaTebas) - Ac. Secundário Nova Tebas	1,480	COP - Lote 04
PRC-487	Ac. Secundário Nova Tebas - Entroncamento PR/460 (Bela Vista)	6,410	COP - Lote 04
COP - LOTE 05			
PR-170	Entroncamento BR-277(B)(Guarapuava) - Ac. I Guarapuava	0,300	COP - Lote 05
PR-170	Ac. I Guarapuava - Ac. II Guarapuava	3,730	COP - Lote 05
PR-170	Ac. II Guarapuava - Ac. III Guarapuava	1,920	COP - Lote 05
PR-170	Ac. III Guarapuava - Entroncamento PR-540 (A) (Samambaia)	13,360	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-540 (A)(Samambaia) - Entroncamento PR-540 (B) (Socorro)	0,700	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-540 (B) (Socorro) - Entroncamento PR-459 (Pinhão)	29,600	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-459 (Pinhão) - Ac. Pinhão	1,790	COP - Lote 05
PR-170	Ac. Pinhão - Barragem Foz do Areia (A)	41,240	COP - Lote 05
PR-364	Entroncamento BR-277 (B) (TrêsCapões) - Goioxim	49,070	COP - Lote 05
PR-364	Goioxim - Final Pavimentação (Viaduto RFFSA)	1,390	COP - Lote 05
PR-364	Final Pav. (Viad. RFFSA - Goioxim) -Início Per. Urb. Cavaco	15,530	COP - Lote 05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 7 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-364	Início Perímetro Urbano Cavaco - Final Perímetro Urbano Cavaco (Ñ pavimentada)	0,260	COP - Lote 05
PR-364	Final Perímetro Urbano Cavaco Marquinho (Início Pav. Pedras Irreg.) (Ñ avimentada)	24,790	COP - Lote 05
PR-364	Final do Pavimento - Dois Pinheiros (Ñ pavimentada)	0,420	COP - Lote 05
PR-364	Dois Pinheiros - Reserva do Iguaçu (A) (Ñ pavimentada)	25,730	COP - Lote 05
Acesso	Entroncamento PR-364 - Campina Do Simão	27,180	COP - Lote 05
Acesso	Entroncamento PRC-466 - Boa Ventura de São Roque	10,720	COP - Lote 05
PR-459	Entroncamento PR-170 - Início PistaDupla (Pinhão)	1,480	COP - Lote 05
PR-459	Início Pista Dupla - Final Pista Dupla (Pinhão)	0,270	COP - Lote 05
PR-459	Final Pista Dupla - Fim PerímetroUrbano (Pinhão)	0,600	COP - Lote 05
PR-459	Fim Perímetro Urbano (Pinhão) - Final do Pavimento	18,070	COP - Lote 05
PR-459	Reserva do Iguaçu (B) - Usina Hidr.Salto Segredo (A)	7,880	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento PR-456 (P/ Sta. Mariado Oeste) - Entroncamento Rod. Mun. P/ B. Ventura de S. Roque	21,600	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de S. Roque - Entroncamento PR-452 (Plan.) (Rio Bonito)	2,270	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento PR-452 (Plan.) (RioBonito) - Ac. I Turvo	9,310	COP - Lote 05
PRC-466	Ac. I Turvo - Ac. II Turvo	1,030	COP - Lote 05
PRC-466	Ac. II Turvo - Entroncamento Rod.Munic. (Palmeirinha)	23,200	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento Rod. Munic. (Palmeirinha) - Entroncamento BR-277 (A) (Guarapuava)	15,290	COP - Lote 05
PR-540	Entroncamento PR-170 (A) (Samambaia) - Entre Rios	9,920	COP - Lote 05
PR-540	Entre Rios - Cachoeira	3,240	COP - Lote 05
PR-540	Cachoeira - Entroncamento PR-170 (B) (Socorro)	9,550	COP - Lote 05
03- SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS			
PR-092	Arapoti - Wenceslau Braz - km251+750,00 metros.	0,400	Supervisão de Contenção de AterroTerramesh

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 8 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Ligação entre as Rodovias PR-092 e PR-422 Wenceslau Braz	Entre as Estacas - 0 e 137+0,47	2,740	Supervisão de Projetos
Ligação entre as Rodovias PR-151 e PR-090 (Distrito Industrial I e II de Castro)	Entre as Estacas - 700 E 832+5,56	2,650	Supervisão de Projetos
PR - 239	Entroncamento PRC-466 (Pitanga) –Barra Bonita - Mato Rico	43,150	Supervisão de Projetos
PR - 364	Acesso São Mateus do Sul - Entroncamento PRC-153 (A)	49,940	Supervisão de Projetos
EXTENSÃO TOTAL (km)		1.597,039	

1 - OBJETO:

Execução dos Serviços de Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e dos Serviços de Engenharia Rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR – Ponta Grossa/PR.

- ✓ Supervisão de Obras de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica Rodoviária de Implantação de Rodovias;
- ✓ Supervisão de Obras de Restauração e Melhoramentos;
- ✓ Supervisão de Obras de Conservação de Pavimentos;
- ✓ Supervisão de Projetos de Engenharia;
- ✓ Supervisão de Obras de Arte Especiais.

2 - ABRANGÊNCIA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços de supervisão e suporte técnico executado por equipe multidisciplinar,

A execução dos serviços abrange o acompanhamento dos trabalhos em andamento e os que serão iniciados, excluindo-se as obras de maior vulto e/ou de alta complexidade técnica, que poderão exigir contratos de supervisão específicos.

Os escopos dos serviços compreendem:

- Realizar serviços de supervisão na malha rodoviária do DER/PR, inclusive de Obras de Arte Especiais;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- Verificar a efetividade da gestão da qualidade técnica e ambiental das obras;
- Assessorar o DER/PR no gerenciamento, fornecendo estudos, levantamentos e ensaios necessários à verificação e avaliação de conformidades das obras ou dos serviços rodoviários;
- Informar o GOS - Gerente de Obras e Serviços do DER/PR, das obras ou dos serviços, em especial, quanto à qualidade dos serviços de campo e sua obediência ao projeto de engenharia utilizado pela Construtora para a execução dos trabalhos sob seu encargo;
- Analisar os projetos básicos, executivos, estudos ambientais e todos os demais documentos relativos às obras;
- Acompanhar todas as atividades ambientais contratadas;
- Aferir as condicionantes geométricas dos serviços executados;
- Mensurar os quantitativos dos serviços da executora, emitir parecer sobre a qualidade dos mesmos de forma a subsidiar a fiscalização do DER/PR na aceitação dos serviços, visando às medições mensais da executora;
- Dar suporte para o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR para a realização da Medição e avaliação dos serviços e obras previstos nos projetos de engenharia;
- Propor e/ou acompanhar o desenvolvimento de novas técnicas na elaboração de projetos;
- Fornecer soluções técnicas para problemas detectados no decorrer das obras ou dos serviços;
- Dar suporte técnico à elaboração dos projetos básicos ou executivos de obras ou de serviços rodoviários, bem como na revisão daqueles solicitados pelo DER/PR;
- Prestar assessoramento para dirimir questões técnicas de problemas detectados na malha rodoviária sob o encargo da Superintendência Regional;
- Dar suporte técnico nas atividades decorrentes de implantação, pavimentação, restauração, conservação, elaboração e/ou revisão projetos de engenharia rodoviária, as quais serão acompanhadas pelo GOS do DER/PR;
- Avaliar a efetividade dos sistemas de gestão da qualidade adotados pela Construtora e informar ao GOS, mediante parecer técnico;
- Assegurar o preconizado nos Manuais de Gerenciamento de Obras e de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas na execução de todos os serviços e atividades requeridas para os controles, geométricos e tecnológicos;
- Assegurar o fiel cumprimento do projeto, das determinações do DER/PR e das demais condições contratuais;
- Subsidiar o DER/PR de elementos necessários ao início e avanço das obras e dos serviços, tais como, aprovação:

a) dos ensaios dos materiais a serem utilizados e,

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- b) dos projetos específicos para o pavimento a ser executado e consequente liberação para aplicação imediata na obra ou no serviço;
- c) Executar o monitoramento e avaliação da aplicação das sinalizações provisórias, inclusive placas de identificação da obra;
- d) Examinar os ensaios de caracterização de todos os materiais que serão utilizados nos serviços, inclusive os materiais de jazidas e sua quantificação;
- e) Verificar a qualidade dos materiais extraídos (jazidas, areais, pedreiras) e industrializados (cimento, ferragens e materiais asfálticos), bem como das misturas, desolos, britas, betuminosas e das concretagens executadas no campo;
- f) Acompanhar os ensaios de recebimento de materiais;
- g) Comunicar, formalmente e de imediato, o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR, de qualquer desconformidade dos serviços que estejam sendo executados em relação ao respectivo projeto de engenharia e/ou as especificações técnicas correlatas, bem como todas as demais ocorrências que possam interferir no curso normal dos trabalhos;
- h) Levantar, em obediência as instruções vigentes no DER/PR, todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração das respectivas medições, os encaminhando ao Gerente de Obras e Serviços do DER/PR;
- i) Verificar, as medidas adotadas pela Construtora para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização provisória e, se for o caso, recomendar providências adicionais;
- j) Subsidiar o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR com informações e esclarecimentos sobre eventuais dúvidas da Construtora, relativas ao projeto em execução;
- k) Registrar nos respectivos “Livros de Ocorrências” todos os eventos verificados nas obras e nos serviços;
- l) Emitir parecer técnico sobre eventuais alterações do projeto que se fizerem necessárias;
- m) Acompanhar e dar suporte técnico a demandas originadas pelos convênios firmados pelo DER/PR;
- n) Fiscalizar a manutenção do Livro de Ocorrência no escritório da Construtora responsável pelos serviços de campo. A empresa construtora registrará diariamente no Livro de Ocorrências os eventos verificados nas obras e serviços executados. O Livro consta de folhas numeradas em 03 (três) vias, das quais duas destacáveis, cabendo uma via à Construtora e outra ao Gerenciamento do DER;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Elaborar, de acordo com modelo fornecido pelo DER/PR, Relatório Final de cada obra, acompanhado do respectivo “as built”, indispensável à emissão do respectivo Termo de Entrega e Recebimento dos serviços, conforme Escopo Básico EB – 117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT – Ed. 2006. Os desenhos e relatórios preliminares e documentos produzidos durante a execução dos serviços, devem ser compilados gerando um relatório de “as built” que complementa o projeto executivo de engenharia, considerando as modificações efetivamente implantadas na obra.

O relatório deve ser constituído, no mínimo, pelos itens abaixo relacionados, respeitando esta sequência de apresentação dos capítulos:

- Informações gerais do empreendimento;
- Geometria;
- Terraplenagem;
- Pavimentação;
- Obras de arte correntes e drenagem;
- Obras de contenção geotécnica;
- Obras de arte especiais;
- Sinalização e elementos de segurança;
- Interferências;
- Serviços de proteção ao meio ambiente;
- Desapropriações;
- Outras obras complementares (paisagismo, implantação de iluminação e demais obras correlatas);
- Conclusões;
- Anexos.

A elaboração do relatório “as built” deve ser feita imediatamente após a conclusão de cada etapa física dos serviços, ou seja, após a conclusão de cada fase construtiva citadas anteriormente, deve-se concluir o respectivo relatório “as built”.

Especificamente para as obras de arte especiais, o critério a ser adotado é o de concluir o respectivo relatório “as built” para cada obra pronta.

- DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E MANUAIS APLICÁVEIS:

- Edital, proposta comercial e o respectivo contrato de empreitada e, se for o caso, seus aditivos;
- Procedimentos estabelecidos nos programas de fiscalização do DER/PR, em especial, no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR;
- Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;
- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;
- Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias e as Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias, ambos do DER/PR;
- Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR;
- Manual de Avaliações de Conformidades;
- Norma DNIT 011/2004-PRO - Gestão de Qualidade em Obras Rodoviárias
- Norma DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias - Procedimentos;
- Norma DNIT 014/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias - Procedimentos;
- Instrução de Serviço DG nº 13, de 04/novembro/2016 – Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para recebimento de obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e restaurados, que foram objeto de intervenções de caráter estrutural, conforme os itens citados.
- Normas da ABNT e outras aceitas internacionalmente, bem como todas as demais aplicáveis aos contratos de empreitada e os de elaboração de projetos.
- Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de Serviço – DNIT – Publicação IPR – 726.
- Orientações técnicas cabíveis do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 - APOIO AO CONTROLE TOPOGRÁFICO:

Para o controle topográfico de obras de implantação, serão verificadas as condicionantes geométricas, como locação do eixo, do “off-set”, inclinação de taludes, da plataforma e greides de terraplenagem e pavimento, espessura das camadas, e outras que forem necessárias para correta implantação do projeto pela executora.

Caberá à contratada a verificação dos trabalhos da executora da obra, que deverá executar os serviços topográficos necessários, exigidos pelas especificações do DER/PR, além do controle e medições de todas as fases dos contratos de obras.

O controle compreende o assessoramento, os acompanhamentos, estudos e levantamentos, com fornecimento ao DER/PR de suficientes, precisas e atualizadas informações sobre as obras ou os serviços, particularmente nos seguintes aspectos:

- Acompanhar a execução de cada etapa das obras, com vistoria de todos os serviços geométricos executados;
- Fornecer subsídios técnicos à fiscalização para liberação de cada etapa das obras ou dos serviços;
- Acompanhar e/ou executar os respectivos controles geométricos, indispensáveis a

elaboração das medições de todas as fases das obras ou serviços;

- Observar nas obras e serviços a aplicação do Manual de Gerenciamento de Obras do DER/PR, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas do DER/PR.

3.2 - APOIO AO CONTROLE TECNOLÓGICO:

A Contratada deverá acompanhar os ensaios de controle tecnológico realizados pela construtora e, quando necessário, realizar estes ensaios. Compreende o assessoramento, os acompanhamentos, estudos e levantamentos da qualidade dos materiais empregados e conformidade executiva dos serviços particularmente nos seguintes aspectos:

- Verificar se a qualidade dos trabalhos de campo atende as especificações do projeto de engenharia utilizado para a execução dos serviços;
- Acompanhar a execução de cada etapa das obras, com vistoria de todos os serviços executados, inclusive materiais e serviços de sinalização provisória;
- Realizar todos os serviços técnicos laboratoriais necessários, tanto para a classificação de solos, como caracterização de ensaios nos diversos núcleos de serviços rodoviários, sondagem de pavimentos, levantamentos de segmentos para todas as obras e serviços, conforme preconizam os correspondentes métodos existentes;
- Verificar todos os materiais que serão utilizados nas obras ou nos serviços, sua classificação e sua quantificação;
- Observar nas obras e serviços a aplicação do Manual de Gerenciamento de Obras do DER/PR, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas do DER/PR.

3.3 – DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

Adotar os seguintes procedimentos, em especial, executar a verificação:

- da qualidade dos materiais e se estão sendo armazenados adequadamente, isto é, de acordo com as recomendações das Normas Brasileiras e Manuais do DER/PR;
- se a execução das obras estão de acordo com os projetos estruturais;
- a locação dos pilares das pontes e viadutos e a realização das sondagens nos pilares;
- a colocação das formas e seu alinhamento;
- o corte e dobragem das armações, emendas e sua colocação nas formas;
- os posicionamentos das cordoalhas de protensão e ancoragens;
- o cobrimento e proteção das armações;
- se a concretagem está sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- o concreto está sendo vibrado na forma prescrita nas normas;
- acompanhar a desforma e a remoção dos escoramentos;
- observar a realização dos ensaios dos materiais adquiridos e do concreto, inclusive se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas;
- realizar, por amostragem, ensaios complementares para constatação da qualidade dos materiais adquiridos e do concreto, se necessário.

3.4 – DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL:

Apoiar todos os serviços relacionados às ações mitigadoras/condicionantes ambientais para o cumprimento aos preceitos do licenciamento e da legislação ambiental vigente.

3.5 – APOIO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA:

O suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, devem englobar todas as fases desde os estudos preliminares até o projeto executivo, inclusive projeto de desapropriação, compreendendo:

- Verificar, quando se tratar de quaisquer obras rodoviárias, se há respectivo Licenciamento Ambiental;
- Efetuar levantamentos topográficos necessários para o desenvolvimento de projetos de engenharia rodoviária, conforme especificado nos Manuais e escopos de projetos rodoviários do DER/PR, bem como nas Instruções de Serviço do DNIT e demais normas aplicáveis;
- Realizar todos os serviços técnicos laboratoriais necessários, tanto para a classificação de solos, como caracterização de ensaios nos diversos núcleos de serviços rodoviários, sondagem de pavimentos, levantamentos de segmentos para projetos de restauração, conforme preconizam os correspondentes métodos existentes;
- Verificar a adequação das etapas executivas de elaboração de projetos, em face das exigências previstas no respectivo contrato e seus anexos;
- Acompanhar as etapas executivas para elaboração das medições mensais;
- Verificar a qualidade dos serviços de campo, elaboração dos levantamentos topográficos, de laboratório e/ou ensaios, conforme normas e instruções aplicáveis;
- Participar das definições de soluções técnicas e eventuais problemas detectados nos projetos;
- Executar os serviços utilizando o sistema Auto-Cad, Topograph ou AutoCad-Civil, no modelo digital de estudos topográficos;
- Organizar e montar os respectivos volumes de estudos e projetos e

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

demaisatividades auxiliares correlatas;

- Apoio em todas as fases relacionadas ao projeto de desapropriação, inclusive nas ações necessárias à obtenção do Decreto de Utilidade Pública;
- Apoio em todas as ações relacionadas na obtenção das licenças ambientais;
- Executar, em apoio a unidade técnica deste DER/PR, as atividades de planejamento, acompanhamento, controle e análise crítica dos estudos e projetos de implantação, restauração, reconstrução, melhoramento e ampliação de capacidade das rodovias estaduais conduzidos por esta Autarquia, em consonância com os manuais e normas técnicas vigentes e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR.

3.6 - APOIO À GERÊNCIA TÉCNICA DO DER/PR:

Executar as atividades de planejamento, acompanhamento, controle e análise crítica dos estudos e projetos de implantação, restauração, reconstrução, melhoramento e ampliação de capacidade das rodovias estaduais e empreendimentos de infraestrutura conduzidos pelo DER/PR, em consonância com os manuais e normas técnicas vigentes, e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR.

Apresentam-se os seguintes objetivos específicos:

- Promover suporte no acompanhamento técnico dos estudos e projetos rodoviários contratados pela Superintendência Regional do DER PR, fiscalizando a utilização das melhores práticas de engenharia que resulte o melhor custo benefício nas soluções indicadas pelas empresas projetistas;
- Promover interface eficiente entre a empresa projetista e o órgão, buscando o perfeito entendimento das metas e garantindo a qualidade dos produtos entregues, dentro do prazo previsto e do orçamento estimado;
- Dar suporte técnico aos Gerentes das Superintendências Regionais nas definições técnicas e aprovações de cada etapa dos estudos, projetos e serviços de campo desenvolvidos, garantindo o andamento das atividades;
- Apoiar os Gerentes das Superintendências Regionais na gestão dos contratos, formalizando e documentando as deliberações e aprovações de todas as fases dos projetos, fiscalizando o atendimento dos prazos e do escopo contratado e a qualidade dos produtos recebidos;
- Analisar criticamente as minutas dos projetos entregues pelas empresas projetistas, indicando as alterações necessárias até o cumprimento da qualidade desejada para aceite final dos projetos pelo DER/PR.

4 – RELATÓRIO MENSAL:

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

A Contratada deve apresentar ao DER/PR, Relatório Técnico Mensal de Atividades, contendo as informações dos serviços executados, relação dos ensaios realizados, dados dos contratos, os objetos, as inspeções realizadas nas Obras/Projetos e Serviços Rodoviários, bem como todas as demais atividades realizadas pelas equipes técnicas, de acordo com o prescrito no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR e no

Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e, conforme o caso, anexar aos mesmos laudos, pareceres ou estudos técnicos.

Deverão ser entregues os seguintes produtos:

Relatório Gerencial mensal impresso e digital de andamento para o DER/PR; (fase de projetos e obras). Este relatório deverá conter toda a equipe técnica efetivamente alocada no mês, com aprovação do DER/PR, para fins de pagamento.

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
Jacidio Albini Salgado	Responsável Técnico	20190747831	24/09/2018 a 23/03/2022
Homero Alvarez Filho	Coordenador	-	01/12/2020 a 23/03/2022
Fernando Adimari Cordeiro	Eng. Civil Sênior	-	08/10/2018 a 01/06/2020
Henrique Romano Salgado	Eng. Civil Pleno	-	30/10/2018 a 31/03/2021
Gedson Inacio Barbosa	Eng. Civil Pleno	-	27/09/2018 a 23/03/2022
Juliano Gabriel Bernardes	Eng. Florestal Pleno	-	17/12/2018 a 23/03/2022
Renê Maurício Komniski Siman	Eng. Florestal Auxiliar	-	05/10/2018 a 23/03/2022
Juliano Estelmhsts	Eng. Civil Junior	-	17/10/2018 a 23/03/2022
Cleverson Assis Pilatti	Eng. Civil Pleno	-	07/01/2021 a 09/02/2022
Thais Mazzure Pedroso	Eng. Civil Pleno	-	01/10/2021 a 23/03/2022
Kevyn Spinardi Los	Eng. Civil Junior	-	04/11/2020 a 23/03/2022
Bruna Lorena Lopes Michalowski	Eng. Civil Junior	-	19/09/2020 a 23/03/2022
Luiz Carlos Farhat	Eng. Civil Pleno	-	27/09/2018 a 23/03/2022
Alexsandro Gonçalves	Eng. Civil Junior	-	25/11/2021 a 23/03/2022

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Os serviços objeto do contrato Nº CO141/2018DT, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 011/2022 - DER/DT.

E para constar, eu Marcos Toccafondo RG 1.051.817-2 ocupante do cargo de Agente Profissional, bem e fielmente lavrei a presente Certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 01 de setembro de 2023.

Patrícia Oliveira Pereira
Coordenadora – CPAO/DT

Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica
CREA/PR – 128590/D
RNP - 1711555525

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas_informando_o_numero_do_protocolo:287094/2023.

CAT nº 1720230005534 de 18/10/2023, página 18 de 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005728

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720243264465** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/06/2024 Baixada em: 26/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Contratante: **INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA** CNPJ: **10.683.629/0001-37**

Rua: R MAJOR TUCUNDUVA Nº: 264

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TEJUPA UF: SP CEP: 18830-019

Contrato: 24/2023 celebrado em 13/02/2023 Vinculado a ART: 1720231278032

Valor do contrato: R\$ 70.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR – 151 Nº: S/N

Bairro: CENTRO - SENGES

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas: -24,117874 x -49,480722

Data de início: 13/02/2023 Conclusão efetiva: 11/08/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

CNPJ: 76.911.676/0001-07

Atividade Técnica: **1-** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 21,642 KM; **2-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas, 21,642 KM; **3-** Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação, 21,642 KM; **4-** Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria, 21,642 KM; **5-** Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 21,642 KM; **6-** Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem, 21,642 KM; **7-** Elaboração em BIM de volume/área de cortes - terraplenagem, 21,642 KM; **8-** Elaboração em BIM de escarificação - terraplenagem, 21,642 KM; **9-** Elaboração em BIM de sistemas de drenagem para obras civis, 21,642 KM; **10-** Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias, 21,642 KM; **11-** Elaboração em BIM de sinalização rodoviária, 21,642 KM; **12-** Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária, 21,642 KM; **13-** Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias, 21,642 KM; **14-** Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias, 21,642 KM; **15-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária, 21,642 KM; **16-** Desenvolvimento de memorial descritivo, 21,642 KM; **17-** Elaboração em BIM de sinalização de obras em faixas de domínio, 21,642 KM

Observações:

Elaboração de projeto executivo completo padrão DER/DNIT.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005728/2024

09/08/2024 10:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 189359/2024.

CAT nº 1720240005728 de 08/08/2024, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240005728

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 189353/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas), informando o número do protocolo: 189353/2024.

CAT nº 1720240005728 de 08/08/2024, página 2 de 4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração em BIM de Anexos Técnicos de Implantação de Infraestrutura, na modalidade Pavimentação em Concreto Asfáltico Usinado a Quente - C.B.U.Q, Trecho da Rodovia PR-151, compreendendo Dimensionamento do Pavimento – com coleta a cada 200m, (Ensaio Geométricos, Sondagem para coleta de amostras representativas (0,00m a 1,80m); execução de poço de inspeção, Ensaio de limite de liquidez (DNER-ME 122/94); Ensaio de limite de plasticidade (DNER-ME 82/94); Análise granulométrica por peneiramento (DNER-ME 080/94); Análise granulométrica por sedimentação (NBR 7181); Densidade real dos grãos (DNER-ME 093/94); Ensaio de compactação (energia normal) (DNIT 164/2013- ME); Ensaio de CBR - Índice de Suporte Califórnia (DNIT 172/2016 ME); Ensaio de expansão e Classificação do Solo, Capacidade de suporte do subleito - ISC (CBR), Memoria de Cálculo do Pavimento com emissão de Relatório, Estudo de Tráfego, levantamento aerofotogramétrico em campo, com Drone - PPK e RTK - TECNOLOGIA LIDA- (Light Detection And Ranging), Projetos – (Situação no Mapa do Município, Estado do Paraná e Localização, Peças Gráficas Implantação, Geométrico, Executivos), limpeza do Terreno, Terraplenagem - Memória de Cálculo de Volume, Remoção , Regularização e compactação do sub-leito, Aterro 1ª Categoria, Compactação de aterros 100% do PN, Estudo Hidrológico e Dimensionamento do Sistema de Drenagem (Galeria de Aguas Pluviais) e OAC, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planilha de Distância Media de Transportes – DMT, Planilha Orçamentária de Referência – (Orçamento) de Pavimentação Asfáltica - Implantação em uma extensão de 21,642 KM por uma largura de 6,00 M, Totalizando 129.852,00 M² de área Pavimentada.

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Rodovia PR – 151 do Trecho que Liga o Final do Perímetro Urbano de Sengés Até a Divisa com o Município de São José da Boa Vista/PR.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -24,117874 x -49,480722

CONTRATANTE: Integração Engenharia e Acessoria Eirelli.
C.N.P.J - MF N° 10.683.629/0001-37

EMPRESA CONTRATADA: Arkevia Engenharia, Construção e Consultoria.
CNPJ-MF N° 42.838.802/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gedson Inacio Barbosa
Engenheiro Civil
CREA/PR N°141.150/D



VALOR CONTRATUAL: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

<u>ATIVIDADE TECNICA:</u>		
Elaboração em BIM	QUANT.:	UNID.:
Ensaio, Laudo de Sondagem geotécnica a Trado	21,642	KM
Execução de poço de inspeção, Ensaio, Laudo	04	UN
Estudo de Caracterização de Bacias Hidrográficas	21,642	KM
Estudo de viabilidade Ambiental de pavimentação	21,642	KM
Projeto de Ortofoto Mosaico - Aerofotogrametria	21,642	KM
Projeto de Levantamento Topográfico Planialtimétrico	21,642	KM
Elaboração em BIM de volume/área de Escavação - Terraplenagem	21,642	KM
Elaboração em BIM de volume/área de Cortes - Terraplenagem	21,642	KM
Elaboração em BIM de Projeto de Escarificação - Terraplenagem	21,642	KM
Elaboração em BIM Projeto de sistemas de Drenagem para Obras Civis	21,642	KM
Elaboração em BIM de Projeto de Pavimentação Asfáltica para Rodovias	21,642	KM
Elaboração em BIM de Projeto de Sinalização Rodoviária	21,642	KM
Elaboração em BIM de Projeto de Sinalização Rodoviária de obras em faixa de domínio	21,642	KM
Elaboração em BIM de Projeto de Paisagismo para Rodovias	21,642	KM
Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária	21,642	KM
Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias	21,642	KM
Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias	21,642	KM
Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária	21,642	KM
Desenvolvimento de memorial descritivo	21,642	KM

INÍCIO DOS SERVICOS: 13/02/2023.

TÉRMINO DOS SERVICOS: 11/08/2023.

Projeto Executivo de implantação da rodovia PR-151, entre as cidades de Sengés e São José da Boa Vista/PR - Protocolo 20.551.689-1 – para convênio junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, através de análise técnica do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná - DER/PR.

Sengés, 11/08/2023


Integração Engenharia e Assessoria Eirelli
CNPJ nº 10.683.629/0001-37



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240008802

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720245492023** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/09/2024 Baixada em: 06/12/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS** CNPJ: **76.911.676/0001-07**

Rua: TRAVESSA SENADOR SOUZA NAVES Nº: 95

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000

Contrato: 217/2024 celebrado em 15/08/2024 Vinculado a ART: 1720245321288

Valor do contrato: R\$ 103.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VEREADOR ARLINDO SANTOS Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 1 Nº: S/N

Bairro: TURMA II

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA OLIZANDRO MIRANDA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008802

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NELSON MIRANDA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOURA JORGE Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PADRE JOAQUIM CARLOS DA SILVA Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LEÔNICIO DA SILVA Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA ARISTIDES SANTOS Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA CURITIBA Nº: S/N

Complemento: S/N Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 5 Nº: S/N

Bairro: TURMA II

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/08/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENEGÉS

CNPJ: 76.911.676/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 2 de 5





Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6 KM; **2-** Projeto de sistema de redes de águas pluviais, 6 KM; **3-** Projeto de sinalização urbana, 6 KM; **4-** Projeto de compactação - terraplenagem, 6 KM; **5-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 6 KM; **6-** Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem, 6 KM; **7-** Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem, 6 KM; **8-** Projeto de sistema de abastecimento de água, 6 KM; **9-** Projeto de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 6 KM; **10-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 6 KM; **11-** Desenvolvimento de levantamento topográfico planialtimétrico, 6 KM; **12-** Ensaio de ensaio físico de solos, 15 UNID; **13-** Estudo de sistemas hidrológicos, 1 UNID; **14-** Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas, 1 UNID; **15-** Desenvolvimento de memorial descritivo, 1 UNID; **16-** Projeto de calçada, 12 KM; **17-** Projeto de acessibilidade em vias urbanas, 12 KM

Observações:

Projetos padrão Paraná Cidade.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008802/2024

19/03/2025 14:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 335154/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de projetos de pavimentação para vias diversas, com extensão total de 6 km, para o programa Asfalto Novo Vida Nova, localizadas nos Distritos de Ouro Verde e Reianópolis e no Bairro Turma II do município de Sengés.

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Município de Sengés, Distrito de Ouro Verde e Distrito de Reianópolis.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sengés.
CNPJ Nº 76.911.676/0001-07

EMPRESA CONTRATADA: Arkevia Engenharia, Construção e Consultoria Ltda.
CNPJ Nº 42.838.802/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gedson Inacio Barbosa
Engenheiro Civil CREA/PR Nº141.150/D

CONTRATO nº: 217/2024

VALOR CONTRATUAL: R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Projetos de infraestrutura viária conforme padrão Paraná Cidade

ATIVIDADE TECNICA:		
Elaboração	QUANT.:	UNID.:
Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas	6,00	km
Projeto de sistema de redes de água pluvial	6,00	Km
Projeto de sinalização urbana	6,00	Km
Projeto de compactação - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de aterros – terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de abastecimento de água	6,00	Km
Projeto de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas pluviais	6,00	Km
Projeto de infraestrutura para vias urbanas	6,00	Km
Desenvolvimento de levantamento topográfico planialtimétrico	6,00	km
Ensaio físico de solos	15,00	und
Estudo de sistemas hidrológicos	1,00	Und
Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas	1,00	Und
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	und



Projeto de calçada	12,00	Km
Projeto de acessibilidade para vias urbanas	12,00	Km

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/08/2024.

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 05/12/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br AUGUSTO LUIS SILVA
Data: 06/12/2024 12:22:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prefeitura Municipal de Sengés
CNPJ N° 76.911.676/0001-07



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008802

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720245492023** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/09/2024 Baixada em: 06/12/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS** CNPJ: **76.911.676/0001-07**

Rua: TRAVESSA SENADOR SOUZA NAVES Nº: 95

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000

Contrato: 217/2024 celebrado em 15/08/2024 Vinculado a ART: 1720245321288

Valor do contrato: R\$ 103.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VEREADOR ARLINDO SANTOS Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 1 Nº: S/N

Bairro: TURMA II

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA OLIZANDRO MIRANDA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas), informando o número do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008802

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NELSON MIRANDA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOURA JORGE Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PADRE JOAQUIM CARLOS DA SILVA Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LEÔNICIO DA SILVA Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA ARISTIDES SANTOS Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA CURITIBA Nº: S/N

Complemento: S/N Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 5 Nº: S/N

Bairro: TURMA II

Cidade: SENEGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/08/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENEGES

CNPJ: 76.911.676/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6 KM; **2-** Projeto de sistema de redes de águas pluviais, 6 KM; **3-** Projeto de sinalização urbana, 6 KM; **4-** Projeto de compactação - terraplenagem, 6 KM; **5-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 6 KM; **6-** Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem, 6 KM; **7-** Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem, 6 KM; **8-** Projeto de sistema de abastecimento de água, 6 KM; **9-** Projeto de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 6 KM; **10-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 6 KM; **11-** Desenvolvimento de levantamento topográfico planialtimétrico, 6 KM; **12-** Ensaio de ensaio físico de solos, 15 UNID; **13-** Estudo de sistemas hidrológicos, 1 UNID; **14-** Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas, 1 UNID; **15-** Desenvolvimento de memorial descritivo, 1 UNID; **16-** Projeto de calçada, 12 KM; **17-** Projeto de acessibilidade em vias urbanas, 12 KM

Observações:

Projetos padrão Paraná Cidade.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008802/2024

10/12/2024 10:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 335154/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de projetos de pavimentação para vias diversas, com extensão total de 6 km, para o programa Asfalto Novo Vida Nova, localizadas nos Distritos de Ouro Verde e Reianópolis e no Bairro Turma II do município de Sengés.

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Município de Sengés, Distrito de Ouro Verde e Distrito de Reianópolis.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sengés.
CNPJ Nº 76.911.676/0001-07

EMPRESA CONTRATADA: Arkevia Engenharia, Construção e Consultoria Ltda.
CNPJ Nº 42.838.802/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gedson Inacio Barbosa
Engenheiro Civil CREA/PR Nº141.150/D

CONTRATO nº: 217/2024

VALOR CONTRATUAL: R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Projetos de infraestrutura viária conforme padrão Paraná Cidade

ATIVIDADE TECNICA:		
Elaboração	QUANT.:	UNID.:
Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas	6,00	km
Projeto de sistema de redes de água pluvial	6,00	Km
Projeto de sinalização urbana	6,00	Km
Projeto de compactação - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de aterros – terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de abastecimento de água	6,00	Km
Projeto de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas pluviais	6,00	Km
Projeto de infraestrutura para vias urbanas	6,00	Km
Desenvolvimento de levantamento topográfico planialtimétrico	6,00	km
Ensaio físico de solos	15,00	und
Estudo de sistemas hidrológicos	1,00	Und
Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas	1,00	Und
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	und



Projeto de calçada	12,00	Km
Projeto de acessibilidade para vias urbanas	12,00	Km

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/08/2024.

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 05/12/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br AUGUSTO LUIS SILVA
Data: 06/12/2024 12:22:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prefeitura Municipal de Sengés
CNPJ N° 76.911.676/0001-07



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003353

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720252696577** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2025 Baixada em: 23/05/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA** CNPJ: **76.109.594/0001-35**

Rua: ROD. PR 151 Nº: SN

Complemento: KM 290,5 CX.P 73 Bairro: PQ. TERMAS RIVIERA

Cidade: CASTRO UF: PR CEP: 84165-700

Contrato: celebrado em 16/08/2024

Valor do contrato: R\$ 420.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL Nº: S/N

Complemento: INICIO NO AC. CONT. NORTE DE CASTRO, ATE O SOCAVÃO Bairro: SOCAVAO

Cidade: SOCAVAO (CASTRO)

UF: PR

CEP: 84190-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 16/08/2024 Conclusão efetiva: 16/05/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA

CNPJ: 76.109.594/0001-35

Atividade Técnica: **1-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem , 9,2 KM; **2-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 9,2 KM; **3-** Elaboração em BIM, Projeto de escarificação - terraplenagem , 9,2 KM; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 9,2 KM; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de aplicação de outros materiais , 9,2 KM; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de base e sub-base para rodovias , 9,2 KM; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 9,2 KM; **8-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 9,2 KM; **9-** Elaboração em BIM, Projeto de defensas para rodovias , 9,2 KM; **10-** Elaboração em BIM, Projeto de dosagem e mistura de concreto , 9,2 KM; **11-** Elaboração em BIM, Projeto de infraestrutura rodoviária , 9,2 KM; **12-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias , 9,2 KM; **13-** Elaboração em BIM, Projeto de Plano de Controle Ambiental - PCA , 9,2 KM; **14-** Elaboração em BIM, Projeto de pontes , 30,6 METRO; **15-** Elaboração em BIM, Projeto de estrutura de concreto protendido , 30,6 METRO; **16-** Elaboração em BIM, Projeto de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 320 METRO; **17-** Elaboração em BIM, Projeto de pontes , 309,06 M2; **18-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID; **19-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 5 UNID; **20-** Ensaio, Laudo de sondagem geotécnica a trado, 47 UNID; **21-** Ensaio, Laudo de sondagem geotécnica a percussão, 12 UNID; **22-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 9,2 KM; **23-** Estudo de viabilidade ambiental de infraestrutura rodoviária , 9,2 KM; **24-** Execução de serviço técnico de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 9,2 KM; **25-** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 9,2 KM; **26-** Elaboração em BIM, Projeto de imóveis terreno, lote ou gleba, 9,2 KM

Observações:

Solução geotécnica de reforço do subleito. Elaboração de 3 Interseções rodoviárias. Projeto de Desapropriação.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003353/2025

27/05/2025 17:44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160866/2025.

CAT nº 1720250003353 de 27/05/2025, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003353

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160865/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 160865/2025.

CAT nº 1720250003353 de 27/05/2025, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 76.109.594/0001-35, com sede na Rodovia PR-151, Km 290,5 – Castro/PR, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.838.802/0001-15, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inácio Barbosa, CREA/PR nº 141150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, conforme contrato celebrado em 16 de agosto de 2024, com prazo até 16 de maio de 2025, totalizando um investimento de R\$ 420.000,00.

1. Local de realização: Rodovia PR-340 (ligação entre o Contorno Norte de Castro e o Distrito de Socavão), com início na interseção da PR-151 (Contorno Norte) e término na Estrada do Socavão, Castro/PR – CEP 84190-000.
2. Período de realização: Início 16/08/2024 Conclusão: 16/05/2025.

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:


Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
Elaboração em BIM de volume/área de cortes – terraplenagem	9,20	km
Elaboração em BIM de volume/área de escavação – terraplenagem	9,20	km
Elaboração em BIM de escanificação – terraplenagem	9,20	km
Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de aplicação de outros materiais (camadas)	9,20	km
Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de sistema de redes de águas pluviais	9,20	km
Elaboração em BIM de sinalização rodoviária	9,20	km
Elaboração em BIM de defensas para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de dosagem e mistura de concreto	9,20	km
Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária	9,20	km
Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de Plano de Controle Ambiental – PCA	9,20	km
Elaboração em BIM de pontes	30,60	km
Elaboração em BIM de estrutura de concreto protendido	30,60	m
Elaboração em BIM de fundações profundas com estacas de concreto pré-moldado	320,00	m
Elaboração em BIM de pontes	309,06	m
Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária	1,00	m²
Desenvolvimento de memoriais descritivos	5,00	unid
Ensaio e emissão de laudo de sondagens geotécnicas a trado	47,00	unid
Ensaio e emissão de laudo de sondagens geotécnicas a percussão (SPT)	12,00	unid

Estudo de caracterização de bacias hidrográficas	9,20	km
Estudo de viabilidade ambiental de infraestrutura rodoviária	9,20	km
Execução de serviço técnico de ortofoto mosaico – aerofotogrametria	9,20	km
Execução de levantamento topográfico planialtimétrico	9,20	Km
Elaboração em BIM de imóveis terreno, lote ou gleba	9,20	Km

Além dos serviços acima, foram elaboradas 3 interseções rodoviárias e estudo completo para desapropriações, incluindo definição de faixa de domínio, delimitação das áreas atingidas e compatibilização com os projetos ambientais e geométricos. Também foi proposta uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local.

Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº 1720252696577, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Castro – PR, 27 de Maio de 2025.



MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI

CPF: 722.099.689-68

CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO

CNPJ nº 76.109.594/0001-35



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003358

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720246805025** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/11/2024 Baixada em: 27/05/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **JOÃO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** CNPJ: **00.562.821/0001-11**

Rua: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 350

Complemento: RESTAURANTE BONFIM Bairro: BR-277

Cidade: CANTAGALO UF: PR CEP: 85160-000

Contrato: celebrado em 01/11/2024

Valor do contrato: R\$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 350

Complemento: RESTAURANTE BONFIM Bairro: BR-277

Cidade: CANTAGALO

UF: PR

CEP: 85160-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/11/2024 Conclusão efetiva: 31/01/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: JOÃO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.562.821/0001-11

Atividade Técnica: **1-** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 1 KM; **2-** Ensaio de ensaio físico de solos, 4 UNID; **3-** Estudo de caracterização hidrológica, 1 KM; **4-** Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias, 324 METRO; **5-** Projeto de traçado viário para rodovias, 324 METRO; **6-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 324 METRO; **7-** Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria, 1 KM; **8-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 324 METRO; **9-** Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem, 324 METRO; **10-** Projeto de sinalização rodoviária, 324 KM; **11-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária, 1 UNID; **12-** Desenvolvimento de memorial descritivo, 1 UNID; **13-** Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação, 1 UNID

Observações:

Projeto de acesso rodoviário completo, padrão DER PR.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003358/2025

28/05/2025 10:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 163617/2025.

CAT nº 1720250003358 de 28/05/2025, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003358

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 163617/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 163617/2025.

CAT nº 1720250003358 de 28/05/2025, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **JOÃO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 00.562.821/0001-11**, com sede na RUA RIO DE JANEIRO, 350 – CANTAGALO/PR, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 42.838.802/0001-15**, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inacio Barbosa, CREA/PR nº 141150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, com início das atividades em 01 de novembro de 2024, com prazo até 31 de janeiro de 2025, totalizando um investimento de R\$30.000,00.

1. Local de realização: Rua Rio de Janeiro, 350 – Restaurante Bonfim BR-277 – Canta Galo PR, CEP 85160-000.
2. Período de realização: **Início: 01/11/2024 Conclusão: 31/01/2025.**

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico	1,00	km
Ensaio de ensaio físico de solos	4,00	un
Estudo de caracterização hidrológica	1,00	km
Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias	324,00	metro
Projeto de traçado viário para rodovias	324,00	metro
Projeto de infraestrutura para vias urbanas	324,00	metro
Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria	1,00	km
Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem	324,00	metro
Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem	324,00	metro
Projeto] de sinalização rodoviária	324,00	km
Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária	1,00	Un
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	Un
Estudo de viabilidade ambiental] de pavimentação	1,00	Un

Projeto de acesso rodoviário completo, padrão DER PR. Também foi proposto uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local. Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº **1720246805025**, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Cantagalo – PR, 26 de Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO MORAIS DO BONFIM
Data: 27/05/2025 13:23:51-0300
Verifique em <https://validar.itj.gov.br>

REPRESENTANTE DA EMPRESA
JOAO BONFIM COMERCIO LTDA
CPF: 643.432.869-91



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003406

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720252974011** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2025 Baixada em: 28/05/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **REGINA RIBEIRO** CPF: **060.467.759-65**

Rua: RUA PAULO WAGNER Nº: 477

Complemento: Bairro: JD STA CLARA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84046-542

Contrato: celebrado em 24/08/2022

Valor do contrato: R\$ 36.063,70 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO CAFÉ BR-376 KM 432 + 940 M Nº: KM 432

Bairro: ALTO DO AMPARO

Cidade: TIBAGI

UF: PR

CEP: 84300-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 24/08/2022 Conclusão efetiva: 28/05/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: REGINA RIBEIRO

CNPJ: 060.467.759-65

Atividade Técnica: **1-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias , 504 METRO; **2-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 504 METRO; **3-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 504 METRO; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 504 METRO; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 504 METRO; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 504 METRO; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 504 METRO; **8-** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 2500 METRO; **9-** Execução de serviço técnico de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 2500 METRO; **10-** Execução de serviço técnico de Plano de Controle Ambiental - PCA , 1 UNID; **11-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 1 UNID; **12-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID

Observações:

Projeto executivo completo de Interseção rodoviária, padrão DER-PR.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003406/2025

29/05/2025 14:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 164998/2025.

CAT nº 1720250003406 de 29/05/2025, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003406

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 164998/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 164998/2025.

CAT nº 1720250003406 de 29/05/2025, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Sra. **Regina Ribeiro**, inscrita no CPF nº **060.467.759-65**, com residente em rua Paulo Wagner, 477 – Jd Santa Clara em Ponta Grossa/PR contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 42.838.802/0001-15**, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inacio Barbosa, CREA/PR nº 141.150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, com início das atividades em 24 de agosto de 2022, com prazo até 31 de maio de 2025, totalizando um investimento de R\$ 36.063,70.

1. Local de realização: Rodovia do Café BR- 376 KM 432 + 940 M, Alto Amparo- Tibagi/PR.
2. Período de realização: Início: 24/08/2022 Conclusão: 28/05/2025.

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias	504,00	metro
Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias	504,00	metro
Elaboração em BIM de volume/área de aterros - terraplenagem	504,00	metro
Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem	504,00	metro
Elaboração em BIM de sinalização rodoviária	504,00	metro
Elaboração em BIM de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais	504,00	metro
Elaboração em BIM de sistema de redes de águas pluviais	504,00	metro
Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico	2500,00	metro
Execução de serviço técnico de ortofoto mosaico – aerofotogrametria	2500,00	metro
Execução de serviço técnico de Plano de Controle Ambiental-PCA	1,00	unid
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	unid
Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária	1,00	unid

Projeto executivo de acesso rodoviário completo, padrão DER-PR. Também foi proposta uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local. Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº **1720252974011**, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Ponta Grossa – PR, 29 de maio de 2025.


REGINA RIBEIRO
CPF nº 060.467.759-65



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003536

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720253162690** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/06/2025 Baixada em: 04/06/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA HOSS LTDA** CNPJ: **43.836.352/0008-60**

Rua: R XV DE NOVENBRO Nº: 964

Complemento: CONSTRUTORA HOSS Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80060-000

Contrato: celebrado em 02/01/2025 Vinculado a ART: 1720250882160

Valor do contrato: R\$ 25.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD BR-373 Nº: KM 165

Complemento: KM 165 + 429,41 M Bairro: CHAPADA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84064-295

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/01/2025 Conclusão efetiva: 14/03/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 409 METRO; **2-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias , 409 METRO; **3-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 409 METRO; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 409 METRO; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 409 METRO; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 409 METRO; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais, 409 METRO; **8-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 1 UNID; **9-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID; **10-** Estudo de viabilidade ambiental , 1 UNID

Observações:

Projeto de interseção rodoviária completa, padrão DER-PR.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003536/2025

04/06/2025 11:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 165681/2025.

CAT nº 1720250003536 de 04/06/2025, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003536

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 165681/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 165681/2025.

CAT nº 1720250003536 de 04/06/2025, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA HOSS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **43.836.352/0008-60**, com sede na Rua XV DE NOVEMBRO, 964 – Curitiba/PR, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.838.802/0001-15**, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inacio Barbosa, CREA/PR nº 141.150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, com início das atividades em 02 de janeiro de 2025, com prazo até 14 de março de 2025, totalizando um investimento de R\$ 25.000,00.

1. Local de realização: Rodovia BR-376, Km 165 (Km 165+429,41m) Chapada, Ponta Grossa PR, CEP 84064-295.
2. Período de realização: Início: 02/01/2025 Conclusão: 14/03/2025.

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias	409,00	metro
Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias	409,00	metro
Elaboração em BIM de volume/área de aterros - terraplenagem	409,00	metro
Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem	409,00	metro
Elaboração em BIM de sinalização rodoviária	409,00	metro
Elaboração em BIM de instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais	409,00	metro
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	unid
Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária	1,00	unid
Estudo de viabilidade ambiental	1,00	unid

Projeto executivo de acesso rodoviário completo, padrão DER-PR. Também foi proposta uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local. Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº **1720250882160**, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Curitiba – PR, 27 de maio de 2025.

PAULO MAMORU
SUGAI:56653255891

Assinado de forma digital por
PAULO MAMORU
SUGAI:56653255891
Dados: 2025.05.29 10:04:16 -03'00'

REPRESENTANTE CONSTRUTORA HOSS

Eng. Paulo Mamoru Sugai
CPF nº 566.532.558-91



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003550

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720253175040** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/06/2025 Baixada em: 04/06/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **ITATINGA CALCÁRIO E CORRETIVOS LTDA** CNPJ: **80.026.115/0001-94**

Rua: FAZENDA SÃO LOURENÇO Nº: S/Nº

Complemento: DISTRITO SOCAVÃO Bairro: CENTRO

Cidade: CASTRO UF: PR CEP: 84165-970

Contrato: celebrado em 21/10/2024 Vinculado a ART: 1720253111467

Valor do contrato: R\$ 50.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR-090 Nº: S/N

Complemento: ENTRE AC. AO CONT. NORTE E O RESTAURANTE DA ANALIA/Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL DE CASTRO PR

Cidade: SOCAVAO (CASTRO)

UF: PR

CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 21/10/2024 Conclusão efetiva: 22/11/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 1000 METRO; **2-** Execução de serviço técnico de ensaio físico para controle tecnológico, 2000 METRO; **3-** Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias, 1000 METRO; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de infraestrutura rodoviária, 2 UNID; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias, 2 UNID; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias, 2 UNID; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais, 2 UNID; **8-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 2 UNID; **9-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 1 UNID; **10-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem, 1 UNID; **11-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária, 1 UNID; **12-** Desenvolvimento de memorial descritivo, 1 UNID

Observações:

Elaboração de dois projetos executivos de rotatórias, incluindo estudo de deflexão do pavimento existente.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003550/2025

04/06/2025 16:36

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 170459/2025.

CAT nº 1720250003550 de 04/06/2025, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003550

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 170459/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 170459/2025.

CAT nº 1720250003550 de 04/06/2025, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **ITATINGA CALÇÁRIO E CORRETIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **80.026.115/0001-94** com sede na **FAZENDA SÃO LOURENÇO, S/Nº-DISTRITO SOCAVÃO CENTRO - CASTRO/PR**, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.838.802/0001-15**, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inácio Barbosa**, **CREA/PR nº 141.150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, com início das atividades em **21 de outubro de 2024**, com prazo até **22 de novembro de 2024**, totalizando um investimento de **R\$ 50.000,00**.

1. Local de realização **PR-090, S/N ENTRE AC. AO CONT. NORTE E O RESTAURANTE DA ANALIA DISTRITO INDUSTRIAL DE CASTRO PR - SOCAVAO (CASTRO)/PR**
2. Período de realização **Início 21/10/2024 Conclusão 22/11/2024.**

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico	1000,00	metro
Execução de serviço técnico de ensaio físico para controle tecnológico	2000,00	metro
Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias	1000,00	metro
Elaboração em BIM, Projeto de infraestrutura rodoviária	2,00	unid
Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias	2,00	unid
Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias	2,00	unid
Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais	2,00	unid
Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária	2,00	unid
Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem	1,00	unid
Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem	1,00	unid
Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária	1,00	unid
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	unid



Projetos executivos de duas rotatónas, e projeto de deflexão do pavimento existente, padrão DER-PR. Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº **1720253111467**, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Castro – PR, 03 de junho de 2025.

ITATINGA CALCÁRIO E CORRETIVOS LTDA
CNPJ nº 80.026.115/0001-94



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003751

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720253344410** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **12/06/2025** Baixada em: **12/06/2025** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA** CNPJ: **76.108.349/0001-03**

Rua: **PRAÇA DOS EMIGRANTES** Nº: **3**

Complemento: **Bairro: COLONIA CASTROLANDA**

Cidade: **COLONIA CASTROLANDA (CASTRO)** UF: **PR** CEP: **84196-200**

Contrato: **4500299484** celebrado em **22/03/2023** Vinculado a ART: **1720253234321**

Valor do contrato: **R\$ 30.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD PR-340** Nº: **KM 218**

Complemento: **KM 218+361M Bairro: CASTROLANDA - CASTRO**

Cidade: **CASTRO**

UF: **PR**

CEP: **84165-720**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **22/03/2023** Conclusão efetiva: **06/06/2025**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias , 420,02 METRO; **2-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 420,02 METRO; **3-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 420,02 METRO; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 420,02 METRO; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 420,02 METRO; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão , 420,02 METRO; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 420,02 METRO; **8-** Execução de serviço técnico em BIM de levantamento topográfico planialtimétrico, 1000 METRO; **9-** Execução de serviço técnico em BIM de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 1000 METRO; **10-** Execução de serviço técnico de Plano de Controle Ambiental - PCA , 1 UNID; **11-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 1 UNID; **12-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID

Observações:

Projeto executivo de interseção rodoviária na PR-340 com Avenida do Leite. Padrão DER PR.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003751/2025

15/09/2025 17:29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1754891/2025.

CAT nº 1720250003751 de 12/06/2025, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003751

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 175489/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 175489/2025.

CAT nº 1720250003751 de 12/06/2025, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CASTROLANDA COOPERATIVA**, inscrita no CNPJ nº **76.108.349/0001-03**, com sede na Rodovia PR-340 Km 195 mais 490 metros, Castro-PR, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.838.802/0001-15**, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inacio Barbosa, CREA/PR nº 141.150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, com início das atividades em 22 de março de 2023, com prazo até 06 de junho de 2025, totalizando um investimento de R\$ 30.000,00.

1. Local de realização: Rodovia PR-340, Km 218 + 361m, Trecho entre Castrolanda e Castro PR CEP 84165-720.
2. Período de realização: Início: 22/03/2023 Conclusão: 06/06/2025.

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
[Elaboração em BIM, Projeto] de traçado viário para rodovias	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de pavimentação asfáltica para rodovias	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de volume/área de aterros - terraplenagem	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de volume/área de escavação - terraplenagem	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de sinalização rodoviária	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de instalações elétricas em baixa tensão	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de sistema de redes de águas pluviais	420,02	METRO
[Execução de serviço técnico em BIM] de levantamento topográfico planialtimétrico	1000,00	METRO
[Execução de serviço técnico em BIM] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria	1000,00	METRO
[Execução de serviço técnico] de Plano de Controle Ambiental - PCA	1,00	UNID
[Desenvolvimento] de memorial descritivo	1,00	UNID
[Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária	1,00	UNID

Projeto executivo de interseção rodoviária na PR-340 com Avenida do Leite, completo padrão DER-PR. Também foi proposta uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local. Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº **1720253234321**, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Curitiba – PR, 06 de junho de 2025.

GUSTAVO

VIGANO:07059659960

Assinado de forma digital por

GUSTAVO VIGANO:07059659960

Dados: 2025.06.09 08:46:25 -03'00'

REPRESENTANTE CASTROLANDA COOPERATIVA

Eng. Gustavo Viganó

CPF: 070.596.599-60

CREA SC-1187115



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003751

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720253344410** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/06/2025 Baixada em: 12/06/2025 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA** CNPJ: **76.108.349/0001-03**

Rua: **PRAÇA DOS EMIGRANTES** Nº: **3**

Complemento: **Bairro: COLONIA CASTROLANDA**

Cidade: **COLONIA CASTROLANDA (CASTRO)** UF: **PR** CEP: **84196-200**

Contrato: **4500299484** celebrado em **22/03/2023** Vinculado a ART: **1720253234321**

Valor do contrato: **R\$ 30.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD PR-340** Nº: **KM 218**

Complemento: **KM 218+361M Bairro: CASTROLANDA - CASTRO**

Cidade: **CASTRO**

UF: **PR**

CEP: **84165-720**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **22/03/2023** Conclusão efetiva: **06/06/2025**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias , 420,02 METRO; **2-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 420,02 METRO; **3-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 420,02 METRO; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 420,02 METRO; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 420,02 METRO; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão , 420,02 METRO; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 420,02 METRO; **8-** Execução de serviço técnico em BIM de levantamento topográfico planialtimétrico, 1000 METRO; **9-** Execução de serviço técnico em BIM de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 1000 METRO; **10-** Execução de serviço técnico de Plano de Controle Ambiental - PCA , 1 UNID; **11-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 1 UNID; **12-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID

Observações:

Projeto executivo de interseção rodoviária na PR-340 com Avenida do Leite. Padrão DER PR.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003751/2025

12/06/2025 14:19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 175489/2025.

CAT nº 1720250003751 de 12/06/2025, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

1720250003751

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 175489/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 175489/2025.

CAT nº 1720250003751 de 12/06/2025, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CASTROLANDA COOPERATIVA**, inscrita no CNPJ nº **76.108.349/0001-03**, com sede na Rodovia PR-340 Km 195 mais 490 metros, Castro-PR, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **42.838.802/0001-15**, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inacio Barbosa, CREA/PR nº 141.150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, com início das atividades em 22 de março de 2023, com prazo até 06 de junho de 2025, totalizando um investimento de R\$ 30.000,00.

1. Local de realização: Rodovia PR-340, Km 218 + 361m, Trecho entre Castrolanda e Castro PR CEP 84165-720.
2. Período de realização: Início: 22/03/2023 Conclusão: 06/06/2025.

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
[Elaboração em BIM, Projeto] de traçado viário para rodovias	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de pavimentação asfáltica para rodovias	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de volume/área de aterros - terraplenagem	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de volume/área de escavação - terraplenagem	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de sinalização rodoviária	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de instalações elétricas em baixa tensão	420,02	METRO
[Elaboração em BIM, Projeto] de sistema de redes de águas pluviais	420,02	METRO
[Execução de serviço técnico em BIM] de levantamento topográfico planialtimétrico	1000,00	METRO
[Execução de serviço técnico em BIM] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria	1000,00	METRO
[Execução de serviço técnico] de Plano de Controle Ambiental - PCA	1,00	UNID
[Desenvolvimento] de memorial descritivo	1,00	UNID
[Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária	1,00	UNID

Projeto executivo de interseção rodoviária na PR-340 com Avenida do Leite, completo padrão DER-PR. Também foi proposta uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local. Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº **1720253234321**, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Curitiba – PR, 06 de junho de 2025.

GUSTAVO
VIGANO:07059659960

Assinado de forma digital por
GUSTAVO VIGANO:07059659960
Dados: 2025.06.09 08:46:25 -03'00'

REPRESENTANTE CASTROLANDA COOPERATIVA
Eng. Gustavo Vigano
CPF: 070.596.599-60
CREA SC-1187115



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250004419

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720253930042** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2025 Baixada em: 10/07/2025 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AVENIDA IGUACU Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 015/2022 celebrado em 03/03/2022 Vinculado a ART: 1720230405480

Valor do contrato: R\$ 12.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA IGUACU Nº: 420

Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230-902

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/11/2022 Conclusão efetiva: 09/09/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: 1- Coordenação de infraestrutura rodoviária , 2 ANO

Observações:

BI159 - Lote 2 - Engenheiro Preposto: Gestão das atividades e apoio técnico, administrativo, financeiro.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250004419/2025

11/07/2025 11:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 194011/2025.

CAT nº 1720250004419 de 11/07/2025, página 1 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

1720250004419

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 194011/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 194011/2025.

CAT nº 1720250004419 de 11/07/2025, página 2 de 13





CERTIDÃO Nº 29/2025 DER/DOP

Certificamos que a empresa **BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA**, CNPJ - 33.177.148/0001-55, executou para este **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, CNPJ 76.669.324/0001-89**, Serviços Técnicos de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, Conservação, Restauração, Sinalização e Segurança Rodoviária, Reabilitação de OAEs, Operação de Pesagem Veicular e Emergências, por produto, no âmbito das Superintendências Regionais e da Diretoria de Operações, Lote 2.

Contrato : CO015/2022DOP
Valor Global : R\$ 21.362.432,18
Valor executado : R\$ 19.874.588,64
Período do contrato : 09/03/2022 a 08/03/2025
Período executado : 09/03/2022 a 10/02/2025

RODOVIAS SUPERVISIONADAS

Rodovias pavimentadas e não pavimentadas pertencentes ao Sistema Rodoviária Estadual Sob gestão da Superintendência Regional – Campos Gerais, num total de 1974,78 Km e, trecho estaduais pertencentes ao Anel de Integração supervisionados após o final da concessão abaixo demonstrados, num total de 306,48 Km.

Código	Rodovia	Descrição	Ext.(km)
090S0150EPR	PR-090	ENTR. PR-151 (B) (PIRAÍ DO SUL) - ACESSO I PIRAÍ DO SUL.	0,85
090S0153EPR	PR-090	ACESSO I PIRAÍ DO SUL - ACESSO II PIRAÍ DO SUL	1,97
090S0156EPR	PR-090	ACESSO II PIRAÍ DO SUL - FIM TRECHO OFERTADO	22,2
151S0120EPR	PR-151	ENTR. PR-239 (A) (SENGÉS)(B) - ENTR. PR-239(B)(PLAN.)	9,68
151S0130EPR	PR-151	ENTR. PR-239(B)(PLAN.) - ENTR. PR-092 (A) (JAGUARIAÍVA)	22,9
151S0160EPR	PR-151	ENTR.PR-092 (A) (JAGUARIAÍVA) - AC. I JAGUARIAÍVA	0,47
151S0163EPR	PR-151	AC. I JAGUARIAÍVA - AC. II JAGUARIAÍVA	4,31
151S0167EPR	PR-151	AC. II JAGUARIAÍVA - ENTR. PR-092 (B) (JAGUARIAÍVA) (INÍCIO OBRA DUPLICAÇÃO)	2,28
151D0170EPR	PR-151	ENTR. PR-092 (B) (JAGUARIAÍVA) - FINAL DA DUPLICAÇÃO	7,29



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



151E0170EPR	PR-151	ENTR. PR-092 (B) (JAGUARIAÍVA) - FINAL DA DUPLICAÇÃO	7,29
151S0174EPR	PR-151	FINAL DA DUPLICAÇÃO - INÍCIO DA DUPLICAÇÃO	19,35
151D0176EPR	PR-151	INÍCIO DA DUPLICAÇÃO - INÍCIO DA P. DUPLA (MURETA)	13,04
151E0176EPR	PR-151	INÍCIO DA DUPLICAÇÃO - INÍCIO DA P. DUPLA (MURETA)	13,04
151D0180EPR	PR-151	INÍCIO DA P. DUPLA (MURETA) - AC. P/ B. VISTA DA VASSOURA / FUNDÃO	0,59
151E0180EPR	PR-151	INÍCIO DA P. DUPLA (MURETA) - AC. P/ B. VISTA DA VASSOURA / FUNDÃO	0,59
151D0185EPR	PR-151	AC. P/ B. VISTA DA VASSOURA / FUNDÃO - AC. III PIRAÍ DO SUL / BROTAS	1,28
151E0185EPR	PR-151	AC. P/ B. VISTA DA VASSOURA / FUNDÃO - AC. III PIRAÍ DO SUL / BROTAS	1,28
151D0190EPR	PR-151	AC. III PIRAÍ DO SUL / BROTAS - ENTR. PR-090 (A) (PIRAÍ DO SUL)	3,11
151E0190EPR	PR-151	AC. III PIRAÍ DO SUL / BROTAS - ENTR. PR-090 (A) (PIRAÍ DO SUL)	3,11
151D0200EPR	PR-151	ENTR. PR-090 (A) (PIRAÍ DO SUL) - ENTR. PR-090 (B)	1,49
151E0200EPR	PR-151	ENTR. PR-090 (A) (PIRAÍ DO SUL) - ENTR. PR-090 (B)	1,49
151D0210EPR	PR-151	ENTR. PR-090 (B) - ENTR. PR-340 (A) (CASTRO)	26,31
151E0210EPR	PR-151	ENTR. PR-090 (B) - ENTR. PR-340 (A) (CASTRO)	26,31

SERVIÇOS DO CONTRATO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	Serviços Técnicos de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações		
Produto 01	Coordenação-Geral: Gestão das atividades e apoio técnico, administrativo, financeiro, jurídico e ambiental	Relat.	34,357
Produto 02	Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Conservação em Rodovias Pavimentadas	km	1.884,689
Produto 03	Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Conservação em Rodovias não Pavimentadas	km	460,697
Produto 04	Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras de Restauração e Reconstrução Rodoviária	m2	216,700
Produto 05	Supervisão da Execução dos Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária	km	1.869,154



Produto 06	Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras de Reabilitação de OAE	m2	12.191,53
Produto 09	Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras em Pontos Localizados ou de Caráter Emergencial	un	7,000
Produto 10	Supervisão dos Serviços de Fiscalização de Excesso de Peso	un	1.374,00
Produto 11	Apoio no Controle e Acompanhamento de Convênios e Termos de Cooperação	UD/ MÊS	1.615,00

1. DESCRIÇÃO SUBSTANCIADA DOS PRODUTOS:

PRODUTO 01 – Coordenação-Geral: Gestão das atividades e apoio técnico, administrativo, financeiro, jurídico e ambiental.

Administrar os recursos materiais e humanos que se fizerem necessários à boa execução dos serviços, devendo ser dotada de equipe técnica, de informática, ambiental, administrativa, jurídica e ambiental para o atendimento às necessidades de todas as atividades. Disponibilização de consultores especializados, demandados pela Superintendência nas especialidades afins, quando necessário.

Promover um acompanhamento constante dos serviços integrantes das ações de manutenção, conservação, restauração, sinalização e segurança rodoviária, operação de pesagem veicular, reabilitação de OAEs, inclusive sobre os aspectos administrativos dos contratos. Esse acompanhamento abrangerá a qualidade executiva, a qualidade operacional e de equipamentos, a produtividade, o cumprimento dos prazos, a questão financeira dos contratos e demais questões que se fizerem necessárias para a condução adequada das ações em andamento, inclusive apoio em manifestações jurídicas.

Supervisão ambiental por meio de vistoria a todas as frentes de obras e a suas respectivas áreas de apoio (areais, caixas de empréstimo, pedreiras, jazidas, bota-foras, usinas de asfalto, canteiros de obras), verificando a existência de suas licenças ambientais, bem como acompanhando sua vigência junto ao órgão ambiental competente, registrando a mitigação dos impactos das



obras, bem como a ocorrência de inconformidades ambientais e suas respectivas soluções realizadas ou necessárias.

PRODUTO 02 – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Conservação em Rodovias Pavimentadas

Supervisão dos serviços de conservação e recuperação funcional dos pavimentos das faixas de rolamento, acostamentos, vias laterais e interseções, assim como os serviços de manutenção da faixa de domínio das rodovias, abrangendo os taludes, dispositivos de drenagem superficial e profunda, Obras de Arte Correntes – OAC, o controle da vegetação, cercas e os dispositivos de sinalização e segurança rodoviária. Também deverão ser supervisionados os serviços de conservação das Obras de Arte Especiais.

Supervisão das obras e serviços incluídos nos Programas COP e CREMEP, Faixa de Domínio, Trechos Estaduais Pertencentes ao atual Anel de Integração, que retornarão ao Estado do Paraná ao final do prazo contratual das atuais Concessões, até que sejam transferidos oficialmente às novas concessionárias do novo Programa de Concessões, e/ou outros equivalentes, com exceção daqueles que possuem produtos específicos na presente contratação.

PRODUTO 03 – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras e Serviços de Conservação em Rodovias não Pavimentadas

Supervisão dos serviços de conservação realizados em rodovias não pavimentadas, abrangendo a pista, os taludes, os dispositivos de drenagem superficial e profunda, as Obras de Arte Correntes – OAC, o controle da vegetação, cercas e os dispositivos de sinalização e segurança rodoviária.

Supervisão dos serviços de conservação das Obras de Arte Especiais.

PRODUTO 04 – Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras de Restauração e Reconstrução Rodoviária

Supervisão das obras de recuperação estrutural e de reconstrução de pavimentos das faixas de rolamento, acostamentos, vias laterais e interseções.

Também abrange intervenções de melhoramento das rodovias.



- Reconstrução;
- Reciclagem de base;
- Camadas de reforço com espessuras superiores a 4,0 cm (quatro centímetros).
- Implantação de acostamentos, terceiras faixas e interseções; e
- Ajustes técnicos na geometria, nas rampas, nos acessos e demais serviços que envolvam terraplenagem, com vistas à adaptação da rodovia aos padrões de referência, necessidade de tráfego e segurança da via;
- Reestabilização de camada de base.

PRODUTO 05 – Supervisão da Execução dos Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária

Supervisão dos serviços relativos à segurança viária, em toda sua abrangência nas Superintendências Regionais do DER/PR. Prevê-se a atuação da Supervisora com acompanhamento, avaliações, registros e atualização de dados nos contratos executivos de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança.

Supervisão dos serviços de implantação e manutenção dos dispositivos de sinalização horizontal, vertical e de segurança rodoviária, integrantes dos contratos dos Programas de Sinalização e Segurança Rodoviária.

Realização de levantamentos e cadastros para fins de apoio na elaboração e/ou atualização de projetos de sinalização e segurança rodoviária.

PRODUTO 06 – Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras de Reabilitação de OAE

Supervisão dos serviços de reabilitação e recuperação funcional e estrutural de Obras de Arte Especiais – OAEs (Pontes e Viadutos). Poderão ser contempladas modificações na configuração estrutural das Obras de Arte Especiais, tais como alargamento e reforço para mudança da classe da estrutura.



PRODUTO 07 – Apoio e Assessoramento Especializado na Supervisão dos Empreendimentos de Manutenção Rodoviária - Consultor Especial

Apoio e Assessoramento Especializado na Supervisão dos Empreendimentos de Manutenção Rodoviária - Consultor Especial.

PRODUTO 08 – Inspeção Extraordinária de Emergência

Não supervisionado no período.

PRODUTO 09: Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras em Pontos Localizados ou de Caráter Emergencial

Supervisão das obras serem realizadas em Pontos Localizados e de Caráter Emergencial; as obras em Pontos Localizados podem abranger:

- Implantação de Estrutura de Contenção;
- Implantação de Bueiros e Galerias;
- Implantação de Sistema de Drenagem Profunda;
- Obras Geotécnicas em geral.

As obras de Caráter Emergencial a serem supervisionadas são aquelas que se enquadram no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666 de 1993.

PRODUTO 10: Supervisão dos Serviços de Fiscalização de Excesso de Peso

Inspeccionar "in loco" a execução dos serviços de fiscalização de excesso de peso e também os equipamentos em uso;

As inspeções deverão ocorrer de maneira aleatória, sem datas e horários fixos, abrangendo todos os pontos de pesagem em funcionamento no lote de supervisão;

Acompanhar o DER nos serviços de fiscalização das rodovias Estaduais na conferência de notas de pesagem de veículos;

Verificar se os procedimentos seguidos pela empresa que opera a balança estão de acordo com as normas e com a legislação vigente. Também deverão ser verificados se os equipamentos em uso estão em perfeito funcionamento e com as manutenções em dia;



Elaboração de relatório das atividades desenvolvidas, nos quais deverão constar todas as informações técnicas dos serviços supervisionados.

PRODUTO 11: Apoio no Controle e Acompanhamento de Convênios e Termos de Cooperação

Apoiar a Superintendência Regional no controle e acompanhamento dos convênios vigentes que atuam no lote de supervisão;

Realizar a inspeção in loco em cada Convênio ou Termo de Cooperação vigente para verificar o andamento e a conformidade das obras e serviços;

Durante as inspeções deverão ser verificados de forma visual os serviços concluídos e também deverá ser checado se os controles tecnológicos e executivos estão sendo devidamente realizados, inclusive por meio da solicitação dos dados de ensaios e levantamentos realizados;

Analisar e/ou emitir pareceres técnicos sobre eventuais propostas das empresas executoras, particularmente os referentes às alterações de projeto na fase de execução das obras ou modificação de prazo;

Analisar e opinar sobre os procedimentos contábeis utilizados em convênios e termos de cooperação, verificando a veracidade, qualidade e fidelidade das informações prestadas, bem como sobre a elegibilidade das despesas e a boa e regular aplicação dos recursos públicos, em conformidade com o plano de trabalho e com a legislação vigente.

CONTRATOS SUPERVISIONADOS

CO015/2022DOP			
Contrato	Objeto	Valores executados pelos contratados na gestão da SR Campos Gerais no período de supervisão da Bureau Veritas do Brasil LTDA.	
		R\$	%



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



CO079/2018	Execução de serviços de Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento – CREMEP II - Lote 03 - SRCGERAI	5.083.870,50	9,63%
CO095/2018	Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos - COP II - Lote 05 - SRCGERAI	5.936.077,41	12,45%
CO204/2018	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 07 - Área 2 - C.Gerais	4.899.646,70	50,47%
CO202/2018	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 09 - Área 4 - C.Gerais	5.682.882,24	52,14%
CO211/2018	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 06 - Área 1 - C.Gerais	5.783.930,03	48,39%
CO208/2018	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 11 - Área 6 - C.Gerais	7.454.187,73	52,08%
CO218/2018	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 08 - Área 3 - C.Gerais	8.829.499,03	57,03%
CO234/2018	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 10 - Área 5 - C.Gerais	7.317.972,46	56,78%
CO016/2020	Execução de serviços de conservação rodoviária de pavimentos - COP II - Lote 03 - SRCGERAI	29.276.714,14	66,12%
CO128/2021	Execução de serviços de conservação e manutenção, sob responsabilidade da Diretoria de Operações (DOP), em trechos estaduais pertencentes ao anel de integração, incluindo-se trechos de oferta, que retornarão ao estado do Paraná ao final do prazo contratual das concessões. O objeto visa reparar ou sanar defeitos no pavimento através da sua conservação rotineira de pista e da faixa de domínio, totalizando 306,48 km	35.712.837,85	80,08%
CO016/2022	Conservação de rodovias sob jurisdição da Superintendência Regional Campos Gerais - Lote A	74.490.258,96	90,57%
CO017/2022	Conservação de rodovias sob jurisdição da Superintendência Regional Campos Gerais - Lote B	4.894.824,50	74,59%
CO169/2022	Conservação de rodovias sob jurisdição da Superintendência Regional Campos Gerais - Lote D	58.849.182,44	51,25%
CO038/2022	Serviços de conservação rotineira da faixa de domínio de estradas da malha rodoviária estadual - FAIXA - lote 12 - Área 7 - SRCGERAI	6.218.369,45	97,84%
CO016/2023	Conservação de rodovias sob jurisdição da Superintendência Regional Campos Gerais - Lote C	58.788.240,15	68,21%
CO024/2023	Conservação de rodovias sob jurisdição da Superintendência Regional Campos Gerais - Lote E	61.716.317,80	64,29%
CO134/2021	Conservação de rodovias estaduais não pavimentadas do Lote 02, pertencente a Superintendência Regional Campos Gerais, Rodovia PR-090 e PR-513.	6.053.848,61	90,58%
CO029/2022	Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas do Lote 01, pertencente a Superintendência Regional Campos Gerais	5.656.480,36	49,80%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 194011/2025.

CAT nº 1720250004419 de 11/07/2025, página 10 de 13





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



CO013/2023	Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas do Lote 03, pertencente a Superintendência Regional Campos Gerais	9.905.284,95	65,17%
CO112/2021	Serviços de Segurança Viária com Melhoria na Condição de Segurança da Malha Rodoviária Regional Campos Gerais – Ponta Grossa - PROSEG - LOTE 2	81.832.480,40	64,46%
CO031/2023	Execução de serviços de manutenção de 8 Obras de Arte Especiais localizadas na região do Escritório Regional Centro Oeste, nas rodovias PR-170, PR-364, PR-473, PRC-158, PRC-466 e PRC-487.	2.397.265,90	97,70%
CO032/2023	Execução de serviços de manutenção de cinco Obras de Arte Especiais localizadas na região do Escritório Regional Centro Sul, nas rodovias PR-151 e PR-438	1.000.517,15	76,54%
CO049/2023	Execução de serviços de manutenção de sete Obras de Arte Especiais localizadas na região da Superintendência Regional de Campos Gerais, nas rodovias PR-160, PR-340, PRC-487 e PR-535.	2.026.064,64	99,95%
CO055/2023	Execução de serviços de manutenção de 15 (quinze) Obras de Arte Especiais localizadas na região do Escritório Regional Cerne, nas rodovias PR-090, PR-092, PR-239, PR-340 e PRC-272.	4.544.835,00	93,82%
CO105/2023	Execução emergencial dos serviços de recuperação da Rodovia PR-151, km 214 + 850 m - AC. II JAGUARIAÍVA - ENTR. PR-092 (B) (JAGUARIAÍVA) (INÍCIO OBRA DUPLICAÇÃO)	3.761.636,12	88,43%
CO132/2023	Execução emergencial dos serviços de recuperação da Rodovia PR-540, Km 02 – Entr PR-170 (A) (Colônia Entre Rios) – Entr. PR-170 (B) (Colônia Entre Rios) – Guarapuava/PR, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e Projeto Básico.	1.311.873,85	97,64%
CO145/2023	Execução de serviços emergenciais para a estabilização de talude de aterro com recuperação de pavimento na Rodovia PR-170, Km 389 - Guarapuava/PR, trecho: 170S0530EPR AC. III GUARAPUAVA - ENTR. PR-540 (A) (COLÔNIAS ENTRE RIOS), incluindo a elaboração de projeto executivo.	5.322.408,59	96,82%
CO001/2024	Execução emergencial dos serviços de recuperação da rodovia PR-239, km 350+600,00 m e 373+250,00 m – ENTR. PRC-466 (PITANGA) – INÍCIO PISTA DUPLA (MATO RICO) 239O0235EPR no município de Pitanga e elaboração de Projeto.	9.891.529,45	97,23%
CO007/2024	Execução de serviços emergenciais para recomposição do corpo estradal na Rodovia PR-170, km 467 - AC. PINHÃO – BARRAGEM FOZ DE AREIA (A) 170S0570EPR, no município de PINHÃO/PR, com elaboração de Projeto Executivo	24.782.445,92	100,00%
CO063/2022	Execução de serviços de apoio técnico à coleta de dados e informações de veículos de cargas e passageiros que trafegam nas rodovias do estado do Paraná, sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem DER/PR, através da disponibilização e manutenção de Unidades Móveis, dotadas de sistemas de pesagem dinâmica e estática, e demais equipamentos e sistemas associados, adequação e manutenção da infraestrutura dos pontos de pesagem	11.361.462,70	43,43%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 194011/2025.

CAT nº 1720250004419 de 11/07/2025, página 11 de 13





CO024/2024	Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas, Lote 02, pertencente a Superintendência Regional Campos Gerais - Rodovias PR-090 e PR-513, com extensão de 124,170km	10.023.849,95	56,74%
CO026/2024	Execução dos serviços de manutenção e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas, Lote 04, pertencente a Superintendência Regional Campos Gerais	2.328.811,62	54,44%

EQUIPE TÉCNICA

Nome: EDUARDO DE SOUZA LIRA

Título: Engenheiro Civil

RNP: 200770209

CREA: AL-3784/D

ART: 1720222601020

Função: Responsável Técnico

Período de participação: 11/04/2022 até 10/02/2025

Nome: ANANIAS BATISTA DA SILVEIRA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

RNP: 2604114356

CREA: SP-5061526630/D

ART: 1720222672076

Função: Coordenador Geral

Período de participação: 30/03/2022 até 27/03/2023

Nome: GEDSON INACIO BARBOSA

Título: Engenheiro Civil

RNP: 1713556553

CREA: PR-141150/D

ART: 1720230405480

Função: Engenheiro Preposto

Período de participação: 17/11/2022 até 09/09/2024

Nome: PABLO MORENO LEITE MAZZOTTI

Título: Engenheiro Civil

RNP: 2607222117

CREA: SP-5063033527/D

ART: 1720232031898



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



Função: Coordenador Geral

Período de participação: 27/03/2023 até 08/08/2024

Nome: LIVIO LINHARES

Título: Engenheiro Civil

RNP: 1402485336

CREA: MG-0000051590/D

ART: 1720244687491

Função: Coordenador Geral

Período de participação: 08/08/2024 até 10/02/2025

Nome: Kevyn Spinardi Los

Título: Engenheiro Civil

RNP: 1719185441

CREA: PR-185320/D

ART: 1720245215640

Função: Engenheiro Preposto

Período de participação: 09/09/2024 até 10/02/2025

Os serviços objeto do contrato N° CO015/2022DOP foram executados, conforme termo de rescisão N° 004/2025 - DER/DOP.

Curitiba, 28 de Maio de 2025.

JOSE PEDRO WEINAND:1
6093151972

Assinado de forma digital por JOSE PEDRO WEINAND:16093151972
Dados: 2025.06.25 17:29:10 -03'00'

José Pedro Weinand

Chefe de Coordenação – DOP/CPAM
Engenheiro Civil - Carteira PR-7916/D
RNP 1701351803

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES:872748
84115

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CASTRO FERNANDES:87274884115
Dados: 2025.06.30 15:11:42 -03'00'

Alexandre Castro Fernandes

Diretor de Operações do DER/PR
Engenheiro Civil - Carteira DF-13489/D
RNP 700440674

Protocolo: **24.010.479-2**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008802

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720245492023** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/09/2024 Baixada em: 06/12/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS** CNPJ: **76.911.676/0001-07**

Rua: TRAVESSA SENADOR SOUZA NAVES Nº: 95

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000

Contrato: 217/2024 celebrado em 15/08/2024 Vinculado a ART: 1720245321288

Valor do contrato: R\$ 103.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA VEREADOR ARLINDO SANTOS Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PAULO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 1 Nº: S/N

Bairro: TURMA II

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N

Bairro: REIANOPOLIS

Cidade: SENGES

UF: PR

CEP: 84220-000

Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA OLIZANDRO MIRANDA Nº: S/N

Bairro: OURO VERDE

Cidade: OURO VERDE (SENGES)

UF: PR

CEP: 84235-000

Coordenadas Geográficas:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240008802

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA NELSON MIRANDA Nº: S/N
Bairro: OURO VERDE
Cidade: OURO VERDE (SENGES) UF: PR CEP: 84235-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOURA JORGE Nº: S/N
Bairro: OURO VERDE
Cidade: OURO VERDE (SENGES) UF: PR CEP: 84235-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PADRE JOAQUIM CARLOS DA SILVA Nº: S/N
Bairro: REIANOPOLIS
Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO Nº: S/N
Bairro: OURO VERDE
Cidade: OURO VERDE (SENGES) UF: PR CEP: 84235-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N
Bairro: OURO VERDE
Cidade: OURO VERDE (SENGES) UF: PR CEP: 84235-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: S/N
Bairro: REIANOPOLIS
Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LEÔNCIO DA SILVA Nº: S/N
Bairro: REIANOPOLIS
Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA ARISTIDES SANTOS Nº: S/N
Bairro: OURO VERDE
Cidade: OURO VERDE (SENGES) UF: PR CEP: 84235-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA CURITIBA Nº: S/N
Complemento: S/N Bairro: REIANOPOLIS
Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: S/N
Bairro: OURO VERDE
Cidade: OURO VERDE (SENGES) UF: PR CEP: 84235-000
Coordenadas Geográficas:

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 5 Nº: S/N
Bairro: TURMA II
Cidade: SENGES UF: PR CEP: 84220-000
Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/08/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

CNPJ: 76.911.676/0001-07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 2 de 5





Atividade Técnica: **1-** Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6 KM; **2-** Projeto de sistema de redes de águas pluviais, 6 KM; **3-** Projeto de sinalização urbana, 6 KM; **4-** Projeto de compactação - terraplenagem, 6 KM; **5-** Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem, 6 KM; **6-** Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem, 6 KM; **7-** Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem, 6 KM; **8-** Projeto de sistema de abastecimento de água, 6 KM; **9-** Projeto de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 6 KM; **10-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 6 KM; **11-** Desenvolvimento de levantamento topográfico planialtimétrico, 6 KM; **12-** Ensaio de ensaio físico de solos, 15 UNID; **13-** Estudo de sistemas hidrológicos, 1 UNID; **14-** Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas, 1 UNID; **15-** Desenvolvimento de memorial descritivo, 1 UNID; **16-** Projeto de calçada, 12 KM; **17-** Projeto de acessibilidade em vias urbanas, 12 KM

Observações:

Projetos padrão Paraná Cidade.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008802/2024

10/09/2025 16:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 335154/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 335154/2024.

CAT nº 1720240008802 de 10/12/2024, página 3 de 5





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de projetos de pavimentação para vias diversas, com extensão total de 6 km, para o programa Asfalto Novo Vida Nova, localizadas nos Distritos de Ouro Verde e Reianópolis e no Bairro Turma II do município de Sengés.

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Município de Sengés, Distrito de Ouro Verde e Distrito de Reianópolis.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sengés.
CNPJ N° 76.911.676/0001-07

EMPRESA CONTRATADA: Arkevia Engenharia, Construção e Consultoria Ltda.
CNPJ N° 42.838.802/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gedson Inacio Barbosa
Engenheiro Civil CREA/PR N°141.150/D

CONTRATO n°: 217/2024

VALOR CONTRATUAL: R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Projetos de infraestrutura viária conforme padrão Paraná Cidade

ATIVIDADE TECNICA:		
Elaboração	QUANT.:	UNID.:
Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas	6,00	km
Projeto de sistema de redes de água pluvial	6,00	Km
Projeto de sinalização urbana	6,00	Km
Projeto de compactação - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de aterros – terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem	6,00	Km
Projeto de abastecimento de água	6,00	Km
Projeto de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas pluviais	6,00	Km
Projeto de infraestrutura para vias urbanas	6,00	Km
Desenvolvimento de levantamento topográfico planialtimétrico	6,00	km
Ensaio físico de solos	15,00	und
Estudo de sistemas hidrológicos	1,00	Und
Elaboração de orçamento de infraestrutura para vias urbanas	1,00	Und
Desenvolvimento de memorial descritivo	1,00	und



Projeto de calçada	12,00	Km
Projeto de acessibilidade para vias urbanas	12,00	Km

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/08/2024.

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 05/12/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br AUGUSTO LUIS SILVA
Data: 06/12/2024 12:22:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prefeitura Municipal de Sengés
CNPJ N° 76.911.676/0001-07



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003353

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GEDSON INACIO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GEDSON INACIO BARBOSA**

Registro: **PR-141150/D**

RNP: **1713556553**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720252696577** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2025 Baixada em: 23/05/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA** CNPJ: **76.109.594/0001-35**

Rua: ROD. PR 151 Nº: SN

Complemento: KM 290,5 CX.P 73 Bairro: PQ. TERMAS RIVIERA

Cidade: CASTRO UF: PR CEP: 84165-700

Contrato: celebrado em 16/08/2024

Valor do contrato: R\$ 420.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL Nº: S/N

Complemento: INICIO NO AC. CONT. NORTE DE CASTRO, ATE O SOCAVÃO Bairro: SOCAVAO

Cidade: SOCAVAO (CASTRO)

UF: PR

CEP: 84190-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 16/08/2024 Conclusão efetiva: 16/05/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA

CNPJ: 76.109.594/0001-35

Atividade Técnica: **1-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem , 9,2 KM; **2-** Elaboração em BIM, Projeto de volume/área de escavação - terraplenagem , 9,2 KM; **3-** Elaboração em BIM, Projeto de escarificação - terraplenagem , 9,2 KM; **4-** Elaboração em BIM, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 9,2 KM; **5-** Elaboração em BIM, Projeto de aplicação de outros materiais , 9,2 KM; **6-** Elaboração em BIM, Projeto de base e sub-base para rodovias , 9,2 KM; **7-** Elaboração em BIM, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 9,2 KM; **8-** Elaboração em BIM, Projeto de sinalização rodoviária, 9,2 KM; **9-** Elaboração em BIM, Projeto de defensas para rodovias , 9,2 KM; **10-** Elaboração em BIM, Projeto de dosagem e mistura de concreto , 9,2 KM; **11-** Elaboração em BIM, Projeto de infraestrutura rodoviária , 9,2 KM; **12-** Elaboração em BIM, Projeto de traçado viário para rodovias , 9,2 KM; **13-** Elaboração em BIM, Projeto de Plano de Controle Ambiental - PCA , 9,2 KM; **14-** Elaboração em BIM, Projeto de pontes , 30,6 METRO; **15-** Elaboração em BIM, Projeto de estrutura de concreto protendido , 30,6 METRO; **16-** Elaboração em BIM, Projeto de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 320 METRO; **17-** Elaboração em BIM, Projeto de pontes , 309,06 M2; **18-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 1 UNID; **19-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 5 UNID; **20-** Ensaio, Laudo de sondagem geotécnica a trado, 47 UNID; **21-** Ensaio, Laudo de sondagem geotécnica a percussão, 12 UNID; **22-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 9,2 KM; **23-** Estudo de viabilidade ambiental de infraestrutura rodoviária , 9,2 KM; **24-** Execução de serviço técnico de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 9,2 KM; **25-** Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 9,2 KM; **26-** Elaboração em BIM, Projeto de imóveis terreno, lote ou gleba, 9,2 KM

Observações:

Solução geotécnica de reforço do subleito. Elaboração de 3 Interseções rodoviárias. Projeto de Desapropriação.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003353/2025

10/09/2025 16:08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160865/2025.

CAT nº 1720250003353 de 27/05/2025, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250003353

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160865/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160865/2025.

CAT nº 1720250003353 de 27/05/2025, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 76.109.594/0001-35, com sede na Rodovia PR-151, Km 290,5 – Castro/PR, contratou os serviços da empresa **ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.838.802/0001-15, com sede na Rua República da Colômbia 225, Ronda, Ponta Grossa/PR – CEP 84051-490, sob responsabilidade técnica do Eng. Civil **Gedson Inácio Barbosa, CREA/PR nº 141150/D**, para a execução dos serviços técnicos especializados descritos abaixo, conforme contrato celebrado em 16 de agosto de 2024, com prazo até 16 de maio de 2025, totalizando um investimento de R\$ 420.000,00.

1. Local de realização: Rodovia PR-340 (ligação entre o Contorno Norte de Castro e o Distrito de Socavão), com início na interseção da PR-151 (Contorno Norte) e término na Estrada do Socavão, Castro/PR – CEP 84190-000.
2. Período de realização: Início 16/08/2024 Conclusão: 16/05/2025.

Os serviços foram executados com base nos parâmetros técnicos exigidos pelos órgãos competentes, contemplando as seguintes atividades:

Descrição Técnica	Quantidade	Unidade
Elaboração em BIM de volume/área de cortes – terraplenagem	9,20	km
Elaboração em BIM de volume/área de escavação – terraplenagem	9,20	km
Elaboração em BIM de escanificação – terraplenagem	9,20	km
Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de aplicação de outros materiais (camadas)	9,20	km
Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de sistema de redes de águas pluviais	9,20	km
Elaboração em BIM de sinalização rodoviária	9,20	km
Elaboração em BIM de defensas para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de dosagem e mistura de concreto	9,20	km
Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária	9,20	km
Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias	9,20	km
Elaboração em BIM de Plano de Controle Ambiental – PCA	9,20	km
Elaboração em BIM de pontes	30,60	km
Elaboração em BIM de estrutura de concreto protendido	30,60	m
Elaboração em BIM de fundações profundas com estacas de concreto pré-moldado	320,00	m
Elaboração em BIM de pontes	309,06	m
Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária	1,00	m²
Desenvolvimento de memoriais descritivos	5,00	unid
Ensaio e emissão de laudo de sondagens geotécnicas a trado	47,00	unid
Ensaio e emissão de laudo de sondagens geotécnicas a percussão (SPT)	12,00	unid

Estudo de caracterização de bacias hidrográficas	9,20	km
Estudo de viabilidade ambiental de infraestrutura rodoviária	9,20	km
Execução de serviço técnico de ortofoto mosaico – aerofotogrametria	9,20	km
Execução de levantamento topográfico planialtimétrico	9,20	Km
Elaboração em BIM de imóveis terreno, lote ou gleba	9,20	Km

Além dos serviços acima, foram elaboradas 3 interseções rodoviárias e estudo completo para desapropriações, incluindo definição de faixa de domínio, delimitação das áreas atingidas e compatibilização com os projetos ambientais e geométricos. Também foi proposta uma solução geotécnica para reforço de subleito, diante das condições de solo local.

Todos os serviços foram devidamente acompanhados por ART registrada no Crea sob nº 1720252696577, baixada após a conclusão dos trabalhos.

Castro – PR, 27 de Maio de 2025.



MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
CPF: 722.099.689-68
CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO
CNPJ nº 76.109.594/0001-35

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 104755/2025

Validade: 09/03/2026

Nome civil:
GEDSON INACIO BARBOSA

CPF:
054.930.029-57

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-141150/D

Documento de Identidade:
93981928

Registro Nacional:
1713556553

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
29/08/2014

Filiação:
PAI: GEDEON DE OLIVEIRA BARBOSA
MÃE: MARIA INACIO

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 22/08/2014 - Diplomação: 13/10/2014

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 42838802000115

Desde: 23/08/2022 Carga Horária: 2h

CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI

CNPJ: 33835845000156

Desde: 16/12/2024 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 258527/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/09/2025 16:10:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 98334/2025

Validade: 21/02/2026

Razão social: CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI	CNPJ: 33.835.845/0001-56	
Num. Registro: 72427	Data do Registro: 10/06/2020	Capital Social: R\$ 100.000,00
Endereço: RUA SHIRO TAKASHIMA, 70, SALA 01, PARQUE INDUSTRIAL I	CEP: 85980-000	
Cidade: GUAIRA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 99	Data da última alteração: 06/01/2020	
Objetivo Social: Prestação de serviços de engenharia, construção de edifícios, obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, obras de fundação, Administração de obras, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção, cal, cimento, areia, pedra brita, tijolos, telhas, tintas, vernizes e similares, transportes rodoviários de cargas, serviços de carga e descarga, compra e venda de imóveis, serviços de corretagens e avaliações de imóveis e alugueis de máquinas.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 33.835.845/0001-56

NOME CIVIL: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Carteira: PR-99023/D - Data de expedição: 15/10/2008

Desde 10/06/2020 - Carga horária: 5h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: TECNICO EM AGROPECUARIA - Situação: Cancelado

Atribuição do artigo 2º, inciso IV da Lei nº 5.524/1968 e inciso XIX do artigo 6º do Decreto nº 4.560/2002, concernentes a atividade de prescrição de receituário agrônomo, concedida por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça, referente ao Recurso Especial nº 605.819-PR (2003/0190982-0) e da decisão da Juíza Federal Substituta Soraia Túlio (declarada e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região) nos Autos nº 97.00.05674-0.

TÍTULO: TECNICO EM AGROPECUARIA - Situação: Cancelado

Os técnicos agrícolas de todas as especialidades ficam impedidos de assumir a assistência e responsabilidade técnica de empresas que exerçam as atividades de comércio e armazenamento de agrotóxicos, por força da decisão transitada em julgado provido pelo TRF da 4ª Região, proferida na ação nº 5004485-04.2013.404.7000/PR, a partir de maio de 2016, em caráter definitivo.

TÍTULO: TECNICO EM AGROPECUARIA - Situação: Cancelado

Atribuições previstas na Lei N.º 5.524/1968, regulamentada pelo Decreto N.º 90.922/1985 em seus artigos 3º, 6º e 7º, com as alterações dadas pelo Decreto N.º 4.560/2002, limitadas de acordo com a compatibilidade da respectiva área de formação profissional e respeitados os limites da área de sua formação e qualificação técnica.

Obs.: Por força de sentença do Mandado de Segurança Coletivo 2006.34.00.026625-8, julgado pelo TRF 1ª Região e transitado em julgado em 22/02/2012, as atribuições foram concedidas sem análise curricular.



Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 33.835.845/0001-56

NOME CIVIL: FLAVIO BAGIO DE ALMEIDA

Carteira: PR-135317/D - Data de expedição: 22/11/2013

Desde 16/12/2024 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: GEDSON INACIO BARBOSA

Carteira: PR-141150/D - Data de expedição: 29/08/2014

Desde 16/12/2024 - Carga horária: 1h

Desde 24/09/2024 até 19/11/2024 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 243981/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/08/2025 17:48:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 78379/2025

Validade: 04/01/2026

Razão social: ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	CNPJ: 42.838.802/0001-15	
Num. Registro: 79254	Data do Registro: 23/08/2022	Capital Social: R\$ 50.000,00
Endereço: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 06, ED. SACCHI II -SL.05, CENTRO	CEP: 84010-760	
Cidade: PONTA GROSSA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 1	Data da última alteração: 31/07/2024	
Objetivo Social: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, serviços de engenharia, serviços de arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodesia.		
Restrição de atividade: Atividades restritas as atribuição de seus profissionais responsáveis técnicos.		

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 42.838.802/0001-15

NOME CIVIL: GEDSON INACIO BARBOSA

Carteira: PR-141150/D - Data de expedição: 29/08/2014

Desde 23/08/2022 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DAS NEVES

Carteira: PR-218190/D - Data de expedição: 15/02/2024

Desde 10/01/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: MARIANE APARECIDA VIEIRA

Carteira: PR-218741/D - Data de expedição: 04/03/2024

Desde 09/01/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 200502/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/07/2025 15:02:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 78378/2025

Validade: 04/01/2026

Nome civil:
GEDSON INACIO BARBOSA

CPF:
054.930.029-57

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-141150/D

Documento de Identidade:
93981928

Registro Nacional:
1713556553

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
29/08/2014

Filiação:
PAI: GEDEON DE OLIVEIRA BARBOSA
MÃE: MARIA INACIO

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 22/08/2014 - Diplomação: 13/10/2014

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

ARKEVIA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 42838802000115

Desde: 23/08/2022 Carga Horária: 2h

CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI

CNPJ: 33835845000156

Desde: 16/12/2024 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 200501/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/07/2025 15:01:26

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240008756

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720246271365** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/10/2024 Baixada em: 21/11/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Rua: AVENIDA CANDIDO DE ABREU Nº: 776

Complemento: 24 ANDAR SALA 2403 Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-000

Contrato: 0010-CAP-EMER celebrado em 27/05/2024 Vinculado a ART: 1720246193291

Valor do contrato: R\$ 121.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR-170, KM 467 Nº: S/N

Bairro: RODOVIA PR-170, KM 467

Cidade: PINHAO

UF: PR

CEP: 85170-000

Coordenadas Geográficas: -25,995882 x -51,66618

Data de início: 27/05/2024 Conclusão efetiva: 31/10/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 76.641.448/0001-56

Atividade Técnica: **1-** Anteprojeto, Projeto, Supervisão de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **2-** Assessoria em BIM, Elaboração em BIM, Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 201552,69 M3; **3-** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 200000 M2; **4-** Execução de obra de ensaio físico de solos , 535 UNID; **5-** Projeto de contenções , 191991,438 M3; **6-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 81 METRO; **7-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis drenagem, 257 METRO; **8-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 50 METRO; **9-** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 13214,7 M2; **10-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 13214,7 M2; **11-** Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação , 13214,7 M2; **12-** Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 200000 M2; **13-** Levantamento de levantamento topográfico planimétrico, 200000 M2; **14-** Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem , 201254,69 M3; **15-** Elaboração em BIM de volume/área de cortes - terraplenagem , 201254,69 M3; **16-** Elaboração em BIM de volume/área de aterros - terraplenagem , 191991,43 M3; **17-** Elaboração em BIM de escarificação - terraplenagem , 3950 M3; **18-** Elaboração em BIM de sistemas de drenagem para obras civis , 200000 M2; **19-** Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias , 12694,37 M2; **20-** Elaboração em BIM de sinalização rodoviária, 1722,5 M2; **21-** Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária , 191991,43 M3; **22-** Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias , 13214,7 M2; **23-** Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias , 15914,26 M3; **24-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **25-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 191991,438 M3; **26-** Elaboração em BIM de sinalização de obras em faixas de domínio , 200000 M2

Observações:

Execução de Projeto basico e executivo e acompanhamento de obra

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008756/2024

01/10/2025 15:52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 08/12/2024, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240008756

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 08/12/2024, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 76 641 448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Felipe Costa Bessa, CPF 073.640.399/02, identificado(a) abaixo como signatário(a), ATESTA que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cleverson Assis Pilatti, registrado no CREA-PR sob nº PR-99023/D e com RNP nº 1706646585, realizou

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. Número do Contrato 0010-CAP-EMER - Número da ART 1720246271365
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rodovia PR-170, Km 467, Pinhão/PR, CEP 85170-000.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu.

[Anteprojeto Projeto Supervisão] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Assessoria em BIM Elaboração em BIM Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra] de infraestrutura rodoviária
201552,88 M3
[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Execução de obra] de ensaio físico de solos 535,00 UNID
[Projeto] de contenções 191991,438 M3
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis buraco 81,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis chano 257,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água 50,00 METRO
[Ensaio] de sondagem geotécnica a trado 13214,70 M2
[Estudo] de caracterização de bacias hidrográficas 13214,70 M2
[Estudo de viabilidade ambiental] de pavimentação 13214,70 M2
[Levantamento] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria 200000,00 M2
[Levantamento] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de volume/área de escavação - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volume/área de corte - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volume/área de aterro - terraplenagem 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de escarificação - terraplenagem 3150,00 M3
[Elaboração em BIM] de sistemas de drenagem para obras civis 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de pavimentação asfáltica para rodovias 12694,37 M2
[Elaboração em BIM] de sinalização rodoviária 1722,50 M2
[Elaboração em BIM] de infraestrutura rodoviária 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de trapeado viário para rodovias 13214,70 M2
[Elaboração em BIM] de base e sub-base para rodovias 15814,26 M3
[Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Desenvolvimento] de memorial descritivo 191991,438 M3
[Elaboração em BIM] de sinalização de obras em faixas de domínio 200000,00 M2

4. Período de realização dos serviços De 27/05/2024 a 31/10/2024.

CASCADEL 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinatura do representante do Contratante

FELIPE COSTA BESSA
CPF: 073.640.399-02

TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 76 641 448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230006925

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235827057** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/11/2023 Baixada em: 20/11/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER-PR** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 141/2018 celebrado em 24/09/2018 Vinculado a ART: 1720234777510

Valor do contrato: R\$ 20.050.052,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD.BR-376 KM 493+700 Nº: S/N

Bairro: COLONIA DONA LUIZA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84043-540

Coordenadas Geográficas: -25,141544 x -50,15858

Data de início: 07/01/2021 Conclusão efetiva: 09/02/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1- Condução de serviço técnico** Condução de serviço técnico de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **2- Consultoria** Consultoria de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **3- Coordenação** Coordenação de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **4- Execução** Fiscalização de obra de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **5- Fiscalização** Fiscalização de serviço técnico de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **6- Gestão** Avaliação de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **7- Supervisão** Supervisão de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **8- Supervisão** Anteprojeto, Projeto de infraestrutura rodoviária , 98,88 KM

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006925/2023

01/10/2025 15:54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 1 de 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006925

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 342226/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 2 de 18





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA TÉCNICA



CERTIDÃO Nº 006/2023 - DER/DT

Face ao despacho do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, CNPJ 76.669.324/0001-89, exarado no processo protocolado sob o número 20.039.535-2 e pelo qual a interessada ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, CNPJ - 80.257.389/0001-94, executou para este Departamento, serviços de Execução Serviços Técnicos Especializados Supervisão Apoio Fiscalização na Execução Obras e Serviços Engenharia Rodoviária na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa, na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO : CO141/2018DT
TRECHO : Execução Serviços na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 24/09/2018 a 23/03/2022
VALOR EXECUTADO : R\$ 17.287.869,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra : 1 - SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DIRETORIA TÉCNICA
Trecho : Execução Serviços na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa **Dimensão** : 1,000 ud

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	SERVIÇO
01- SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS DA DIRETORIA TÉCNICA			
PR-090	Fim do trecho ofertado – Entroncamento PRC-153 (Ibaiti)	32,470	CREMEP
PR-151	Divisa PR/SP – Entroncamento PR-151 (B) (AC. II Santana do Itararé)	10,430	CREMEP
PR-160	Prudentópolis – Entroncamento BR-277	13,760	CREMEP
PR-160	R. Tibagi (Tel. Borba) – Entroncamento PR-340	13,760	CREMEP

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-340	Entroncamento PRC-151(B) Castro –Tibagi Final Área Urbana	35,000	CREMEP
PR-340	Castro – Castrolanda	8,386	CREMEP
PR-364	Abapã – Entroncamento PR-340 / PR-090	17,500	Implantação
PR-364	Entroncamento BR 277 (Guará) - Góes Artigas	12,600	Implantação e O.A.E.
BR-277-PR/ PR 364	Interseção da Rodovia BR 277/PR/ PR 364, em Guará/PR	2,130	Implantação e O.A.E.
PR-438	Guaragi – Entroncamento PR-151 (Ponta Grossa)	15,220	CREMEP
PR-459	Dois Pinheiros - Reserva do Iguaçu	25,700	Implantação e O. A.E.
PR-473	Entroncamento BR-277 – Acesso Espigão Alto	35,340	CREMEP
PR-473	Entroncamento PR-484 (Quedas dolguaçu) - R. Iguaçu (Balsa)	26,210	CREMEP
PR-662	Entroncamento BR-373 (Paz) - R. Jordão (Usina H. Segredo)	13,820	CREMEP
PRC-487	Acesso Furnas - Acesso Manoel Ribas	12,490	CREMEP
PRC-487	Entroncamento PR-552(B) Jardim Sul -Fim Pavimento	1,590	CREMEP
PRC-487	Ipiranga (B) – Entroncamento BR-373 (Uvaia)	10,000	CREMEP
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. Palmeirinha - entroncamento BR-277 (Guarapuava)	3,467	Ampliação da capacidade de tráfego
02- SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES COP - LOTE 03			
PR-090	Início do Pavimento - Entroncamento PR-340 (P/Castrolanda)	0,120	COP - Lote 03
PR-092	Entroncamento PR/151(B) (Ac. III Jaguariaíva) = Ac. IV Jaguariaíva	0,690	COP - Lote 03
PR-092	Ac. IV Jaguariaíva - Ac. I Arapoti	17,710	COP - Lote 03
PR-092	Ac. I Arapoti - Ac. II Arapoti	0,620	COP - Lote 03

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	SERVIÇO
PR-092	Ac. II Arapoti - Ac. Calógeras	20,320	COP - Lote 03
PR-092	Ac. Calógeras - Entroncamento. PR-422 (W. Braz)	13,190	COP - Lote 03
PR-151	Ac. II Santana do Itararé -Entroncamento PR-422	24,370	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento PR-422 - São José da Boa Vista (A)	11,050	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana de São José da Boa Vista	0,900	COP - Lote 03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 4 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-151	Entroncamento PRC/373 (A) (P.Gossa) - P. Grossa (Arroio F. Rocha-In. TR. Mun.)	5,270	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento BR-373 (Final de Tr. Municipal) - Ac. Aeroporto P. Gossa	4,830	COP - Lote 03
PR-151	Ac. Aeroporto P. Gossa- Entroncamento PR-438 (P/ TeixeiraSoares)	1,970	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento PR/438 (P/ Teixeira Soares) - Rio Caniu	15,490	COP - Lote 03
PR-151	Rio Caniu - Ac. Palmeira	15,200	COP - Lote 03
PR-151	Ac. Palmeira - Entroncamento BR/277	2,620	COP - Lote 03
PR-160	Rio das Antas - Entroncamento PR/239(Plan.) (Lagoa)	19,490	COP - Lote 03
PR-160	Entroncamento PR/239(Plan.) (Lagoa) - Ac. Aeroporto	8,990	COP - Lote 03
PR-160	Ac. Aeroporto - Ac. Harmonia	4,520	COP - Lote 03
PR-160	Ac. Harmonia - Ac. I Fábrica Klabin (Harmonia)	0,560	COP - Lote 03
PR-160	Ac. I Fábrica Klabin (Harmonia) - Ac. II Fábrica Klabin	2,340	COP - Lote 03
PR-160	Ac. II Fábrica Klabin - Rio Tibagi (Tel. Borba)	0,410	COP - Lote 03
PR-160	Entroncamento PR/340 (B) (P/Ortigueira - Não Pavimentada) - Entroncamento BR/376 PR/082 (Plan.)(Imbauú)	12,370	COP - Lote 03
PR-239	Arapoti - Entroncamento PR/090 (A) (P/ Ventania)	42,560	COP - Lote 03
Urbano	Perímetro Urbano Arapoti	1,340	COP - Lote 03
PR-239	Reserva (B) - Final Área Urbana de Reserva	0,790	COP - Lote 03
PR-239	Final Área Urbana de Reserva - Entroncamento PRC/487 (Três Bicos)	48,300	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento PR-090(P/Castrolanda) - Acesso Castrolanda	8,780	COP - Lote 03
PR-340	Acesso Castrolanda - Início Pista Dupla	5,720	COP - Lote 03
PR-340	Início Pista Dupla - Final Pista Dupla (Castro)	0,630	COP - Lote 03
PR-340	Final Pista Dupla - EntroncamentoPR/151 (A) (Castro)	1,490	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento PR/151 (B) (Castro) - Tibagi (A) SÓ 30,13	28,900	COP - Lote 03
PR-340	Final área Urbana Tibagi - Entroncamento BR/153	3,290	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento BR/153 - Entroncamento PR/160(A) (P/Telêmaco Borba)	31,300	COP - Lote 03
PR-422	Entroncamento PR/151 (B) - Wenceslau Braz	7,700	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana de Wenceslau Braz	1,900	COP - Lote 03
PR-438	Teixeira Soares (B) - Guaragi	26,480	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana Teixeira Soares	2,500	COP - Lote 03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 5 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Urbano	Travessia Urbana de Ipiranga	1,600	COP - Lote 03
PR-441	Entroncamento BR/376 - Início Área Urbana de Reserva	25,960	COP - Lote 03
PR-441	Início Área Urbana de Reserva - Entroncamento PR/239 (Reserva)	0,640	COP - Lote 03
PRC-487	Ac. Cândido, de Abreu - Entroncamento PR/239 (Três Bicos)	21,280	COP - Lote 03
PRC-487	Entroncamento Rod. Mun. P/Rio Tigre -Ac. Cândido de Abreu	6,580	COP - Lote 03
PRC-487	Rio Ivaí – Entroncamento Rod. Mun.P/Rio Tigre	11,490	COP - Lote 03
PRC-487	Ipiranga (B) - Entroncamento BR/373 (Uvaia) SÓ 15,02	15,020	COP - Lote 03
PR-513	Início do Asfalto - Término do Asfalto(P/P. Grossa)	7,710	COP - Lote 03
PR-816	Entroncamento PRC/487 - Cândido de Abreu	1,240	COP - Lote 03
Urbano	Perímetro Urbano Cândido de Abreu	1,120	COP - Lote 03
PR-951	Entroncamento BR/277 - Colônia Witmarsun	7,010	COP - Lote 03
COP - LOTE 04			
PR-239	Entroncamento PRC/466 (Pitanga) - Entroncamento PR/460 (Borboleta)	7,350	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento PRC/153 (B) (Irati) - Final Perímetro Urbano de Irati	1,380	COP - Lote 04
PR-364	Final Perim. Urbano de Irati - Entroncamento PR/160(PLAN.) (Iniciopista dupla Guamirim)	24,220	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento PR/160(Plan.) (Início p. dupla) - Final pista Dupla Guamirim	1,180	COP - Lote 04
PR-364	Final pista dupla Guamirim - InácioMartins	25,260	COP - Lote 04
Urbano	Travessia urbana Inácio Martins	1,380	COP - Lote 04
PR-364	Inácio Martins (B) - Final do pavimento (Rio dos Papagaios)	14,480	COP - Lote 04
PR-364	Início pista dupla (Laranjal) - Final pista dupla (Laranjal)	0,910	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento BR-158 (B) (p/ Palmital) - Início pista dupla (Laranjal).	25,910	COP - Lote 04
PR-456	Entroncamento PRC/466 (Pitanga) -Ac. Santa Maria do Oeste	19,410	COP - Lote 04
PR-456	Ac. Santa Maria do Oeste - Palmital	39,210	COP - Lote 04
Urbano	Travessia Urbana Palmital	1,400	COP - Lote 04
PR-456	Palmital - Entroncamento PR/364(A) (Plan.) (Acesso à Laranjal)	4,900	COP - Lote 04
PR-460	Entroncamento PR/239 (Borboleta) - Entroncamento PRC/487 (Bela Vista)	24,550	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. Manoel Ribas - Entroncamento PRC/487 (Manoel Ribas)	2,200	COP - Lote 04

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 6 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PRC-466	Entroncamento PRC/487 (Manoel Ribas) - Ac. I Pitanga	27,520	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. I Pitanga - Entroncamento PR/239	1,030	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/239 - Ac. II Pitanga	0,840	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. II Pitanga - Ac. III Pitanga	2,180	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. III Pitanga - Entroncamento PR/456(P/ Sta. Maria do Oeste)	10,120	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/456 (P/ Sta. Mariado Oeste) - Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de S. Roque	21,600	COP - Lote 04
Urbano	Entroncamento PRC/466 - Boa Venturade São Roque	10,720	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de São Roque - Entroncamento PR/452 (Plan.) (RioBonito)	2,270	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/452 (Plan.) (Rio Bonito) - Ac. I Turvo	9,310	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. I Turvo - Ac. II Turvo	1,030	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. II Turvo - Entroncamento Rod. Munic. (Palmeirinha)	23,200	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento Rod. Munic.(Palmeirinha) - Entroncamento BR/277(A) (Guarapuava)	15,290	COP - Lote 04
PRC-487	Rio Muquidão - Entroncamento PR/845(Ac. Nova Tebas)	12,750	COP - Lote 04
PRC-487	Entroncamento PR/845 (Ac. NovaTebas) - Ac. Secundário Nova Tebas	1,480	COP - Lote 04
PRC-487	Ac. Secundário Nova Tebas - Entroncamento PR/460 (Bela Vista)	6,410	COP - Lote 04
COP - LOTE 05			
PR-170	Entroncamento BR-277(B)(Guarapuava) - Ac. I Guarapuava	0,300	COP - Lote 05
PR-170	Ac. I Guarapuava - Ac. II Guarapuava	3,730	COP - Lote 05
PR-170	Ac. II Guarapuava - Ac. III Guarapuava	1,920	COP - Lote 05
PR-170	Ac. III Guarapuava - Entroncamento PR-540 (A) (Samambaia)	13,360	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-540 (A)(Samambaia) - Entroncamento PR-540 (B) (Socorro)	0,700	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-540 (B) (Socorro) - Entroncamento PR-459 (Pinhão)	29,600	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-459 (Pinhão) - Ac. Pinhão	1,790	COP - Lote 05
PR-170	Ac. Pinhão - Barragem Foz do Areia (A)	41,240	COP - Lote 05
PR-364	Entroncamento BR-277 (B) (TrêsCapões) - Goioxim	49,070	COP - Lote 05
PR-364	Goioxim - Final Pavimentação (Viaduto RFFSA)	1,390	COP - Lote 05
PR-364	Final Pav. (Viad. RFFSA - Goioxim) -Início Per. Urb. Cavaco	15,530	COP - Lote 05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 7 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-364	Início Perímetro Urbano Cavaco - Final Perímetro Urbano Cavaco (Ñ pavimentada)	0,260	COP - Lote 05
PR-364	Final Perímetro Urbano Cavaco Marquinho (Início Pav. Pedras Irreg.) (Ñ avimentada)	24,790	COP - Lote 05
PR-364	Final do Pavimento - Dois Pinheiros (Ñ pavimentada)	0,420	COP - Lote 05
PR-364	Dois Pinheiros - Reserva do Iguazu (A) (Ñ pavimentada)	25,730	COP - Lote 05
Acesso	Entroncamento PR-364 - Campina Do Simão	27,180	COP - Lote 05
Acesso	Entroncamento PRC-466 - Boa Ventura de São Roque	10,720	COP - Lote 05
PR-459	Entroncamento PR-170 - Início PistaDupla (Pinhão)	1,480	COP - Lote 05
PR-459	Início Pista Dupla - Final Pista Dupla (Pinhão)	0,270	COP - Lote 05
PR-459	Final Pista Dupla - Fim PerímetroUrbano (Pinhão)	0,600	COP - Lote 05
PR-459	Fim Perímetro Urbano (Pinhão) - Final do Pavimento	18,070	COP - Lote 05
PR-459	Reserva do Iguazu (B) - Usina Hidr.Salto Segredo (A)	7,880	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento PR-456 (P/ Sta. Mariado Oeste) - Entroncamento Rod. Mun. P/ B. Ventura de S. Roque	21,600	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de S. Roque - Entroncamento PR-452 (Plan.) (Rio Bonito)	2,270	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento PR-452 (Plan.) (Rio Bonito) - Ac. I Turvo	9,310	COP - Lote 05
PRC-466	Ac. I Turvo - Ac. II Turvo	1,030	COP - Lote 05
PRC-466	Ac. II Turvo - Entroncamento Rod.Munic. (Palmeirinha)	23,200	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento Rod. Munic. (Palmeirinha) - Entroncamento BR-277 (A) (Guarapuava)	15,290	COP - Lote 05
PR-540	Entroncamento PR-170 (A) (Samambaia) - Entre Rios	9,920	COP - Lote 05
PR-540	Entre Rios - Cachoeira	3,240	COP - Lote 05
PR-540	Cachoeira - Entroncamento PR-170 (B) (Socorro)	9,550	COP - Lote 05
03- SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS			
PR-092	Arapoti - Wenceslau Braz - km251+750,00 metros.	0,400	Supervisão de Contenção de AterroTerramesh

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 8 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Ligação entre as Rodovias PR-092 e PR-422 Wenceslau Braz	Entre as Estacas - 0 e 137+0,47	2,740	Supervisão de Projetos
Ligação entre as Rodovias PR-151 e PR-090 (Distrito Industrial I e II de Castro)	Entre as Estacas - 700 E 832+5,56	2,650	Supervisão de Projetos
PR - 239	Entroncamento PRC-466 (Pitanga) –Barra Bonita - Mato Rico	43,150	Supervisão de Projetos
PR - 364	Acesso São Mateus do Sul - Entroncamento PRC-153 (A)	49,940	Supervisão de Projetos
EXTENSÃO TOTAL (km)		1.597,039	

1 - OBJETO:

Execução dos Serviços de Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e dos Serviços de Engenharia Rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR – Ponta Grossa/PR.

- ✓ Supervisão de Obras de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica Rodoviária de Implantação de Rodovias;
- ✓ Supervisão de Obras de Restauração e Melhoramentos;
- ✓ Supervisão de Obras de Conservação de Pavimentos;
- ✓ Supervisão de Projetos de Engenharia;
- ✓ Supervisão de Obras de Arte Especiais.

2 - ABRANGÊNCIA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços de supervisão e suporte técnico executado por equipe multidisciplinar,

A execução dos serviços abrange o acompanhamento dos trabalhos em andamento e os que serão iniciados, excluindo-se as obras de maior vulto e/ou de alta complexidade técnica, que poderão exigir contratos de supervisão específicos.

Os escopos dos serviços compreendem:

- Realizar serviços de supervisão na malha rodoviária do DER/PR, inclusive de Obras de Arte Especiais;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- Verificar a efetividade da gestão da qualidade técnica e ambiental das obras;
- Assessorar o DER/PR no gerenciamento, fornecendo estudos, levantamentos e ensaios necessários à verificação e avaliação de conformidades das obras ou dos serviços rodoviários;
- Informar o GOS - Gerente de Obras e Serviços do DER/PR, das obras ou dos serviços, em especial, quanto à qualidade dos serviços de campo e sua obediência ao projeto de engenharia utilizado pela Construtora para a execução dos trabalhos sob seu encargo;
- Analisar os projetos básicos, executivos, estudos ambientais e todos os demais documentos relativos às obras;
- Acompanhar todas as atividades ambientais contratadas;
- Aferir as condicionantes geométricas dos serviços executados;
- Mensurar os quantitativos dos serviços da executora, emitir parecer sobre a qualidade dos mesmos de forma a subsidiar a fiscalização do DER/PR na aceitação dos serviços, visando às medições mensais da executora;
- Dar suporte para o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR para a realização da Medição e avaliação dos serviços e obras previstos nos projetos de engenharia;
- Propor e/ou acompanhar o desenvolvimento de novas técnicas na elaboração de projetos;
- Fornecer soluções técnicas para problemas detectados no decorrer das obras ou dos serviços;
- Dar suporte técnico à elaboração dos projetos básicos ou executivos de obras ou de serviços rodoviários, bem como na revisão daqueles solicitados pelo DER/PR;
- Prestar assessoramento para dirimir questões técnicas de problemas detectados na malha rodoviária sob o encargo da Superintendência Regional;
- Dar suporte técnico nas atividades decorrentes de implantação, pavimentação, restauração, conservação, elaboração e/ou revisão projetos de engenharia rodoviária, as quais serão acompanhadas pelo GOS do DER/PR;
- Avaliar a efetividade dos sistemas de gestão da qualidade adotados pela Construtora e informar ao GOS, mediante parecer técnico;
- Assegurar o preconizado nos Manuais de Gerenciamento de Obras e de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas na execução de todos os serviços e atividades requeridas para os controles, geométricos e tecnológicos;
- Assegurar o fiel cumprimento do projeto, das determinações do DER/PR e das demais condições contratuais;
- Subsidiar o DER/PR de elementos necessários ao início e avanço das obras e dos serviços, tais como, aprovação:

a) dos ensaios dos materiais a serem utilizados e,

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- b) dos projetos específicos para o pavimento a ser executado e consequente liberação para aplicação imediata na obra ou no serviço;
- c) Executar o monitoramento e avaliação da aplicação das sinalizações provisórias, inclusive placas de identificação da obra;
- d) Examinar os ensaios de caracterização de todos os materiais que serão utilizados nos serviços, inclusive os materiais de jazidas e sua quantificação;
- e) Verificar a qualidade dos materiais extraídos (jazidas, areais, pedreiras) e industrializados (cimento, ferragens e materiais asfálticos), bem como das misturas, desolos, britas, betuminosas e das concretagens executadas no campo;
- f) Acompanhar os ensaios de recebimento de materiais;
- g) Comunicar, formalmente e de imediato, o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR, de qualquer desconformidade dos serviços que estejam sendo executados em relação ao respectivo projeto de engenharia e/ou as especificações técnicas correlatas, bem como todas as demais ocorrências que possam interferir no curso normal dos trabalhos;
- h) Levantar, em obediência as instruções vigentes no DER/PR, todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração das respectivas medições, os encaminhando ao Gerente de Obras e Serviços do DER/PR;
- i) Verificar, as medidas adotadas pela Construtora para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização provisória e, se for o caso, recomendar providências adicionais;
- j) Subsidiar o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR com informações e esclarecimentos sobre eventuais dúvidas da Construtora, relativas ao projeto em execução;
- k) Registrar nos respectivos “Livros de Ocorrências” todos os eventos verificados nas obras e nos serviços;
- l) Emitir parecer técnico sobre eventuais alterações do projeto que se fizerem necessárias;
- m) Acompanhar e dar suporte técnico a demandas originadas pelos convênios firmados pelo DER/PR;
- n) Fiscalizar a manutenção do Livro de Ocorrência no escritório da Construtora responsável pelos serviços de campo. A empresa construtora registrará diariamente no Livro de Ocorrências os eventos verificados nas obras e serviços executados. O Livro consta de folhas numeradas em 03 (três) vias, das quais duas destacáveis, cabendo uma via à Construtora e outra ao Gerenciamento do DER;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Elaborar, de acordo com modelo fornecido pelo DER/PR, Relatório Final de cada obra, acompanhado do respectivo “as built”, indispensável à emissão do respectivo Termo de Entrega e Recebimento dos serviços, conforme Escopo Básico EB – 117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT – Ed. 2006. Os desenhos e relatórios preliminares e documentos produzidos durante a execução dos serviços, devem ser compilados gerando um relatório de “as built” que complementa o projeto executivo de engenharia, considerando as modificações efetivamente implantadas na obra.

O relatório deve ser constituído, no mínimo, pelos itens abaixo relacionados, respeitando esta sequência de apresentação dos capítulos:

- Informações gerais do empreendimento;
- Geometria;
- Terraplenagem;
- Pavimentação;
- Obras de arte correntes e drenagem;
- Obras de contenção geotécnica;
- Obras de arte especiais;
- Sinalização e elementos de segurança;
- Interferências;
- Serviços de proteção ao meio ambiente;
- Desapropriações;
- Outras obras complementares (paisagismo, implantação de iluminação e demais obras correlatas);
- Conclusões;
- Anexos.

A elaboração do relatório “as built” deve ser feita imediatamente após a conclusão de cada etapa física dos serviços, ou seja, após a conclusão de cada fase construtiva citadas anteriormente, deve-se concluir o respectivo relatório “as built”.

Especificamente para as obras de arte especiais, o critério a ser adotado é o de concluir o respectivo relatório “as built” para cada obra pronta.

- DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E MANUAIS APLICÁVEIS:

- Edital, proposta comercial e o respectivo contrato de empreitada e, se for o caso, seus aditivos;
- Procedimentos estabelecidos nos programas de fiscalização do DER/PR, em especial, no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR;
- Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;
- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;
- Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias e as Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias, ambos do DER/PR;
- Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR;
- Manual de Avaliações de Conformidades;
- Norma DNIT 011/2004-PRO - Gestão de Qualidade em Obras Rodoviárias
- Norma DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias - Procedimentos;
- Norma DNIT 014/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias - Procedimentos;
- Instrução de Serviço DG nº 13, de 04/novembro/2016 – Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para recebimento de obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e restaurados, que foram objeto de intervenções de caráter estrutural, conforme os itens citados.
- Normas da ABNT e outras aceitas internacionalmente, bem como todas as demais aplicáveis aos contratos de empreitada e os de elaboração de projetos.
- Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de Serviço – DNIT – Publicação IPR – 726.
- Orientações técnicas cabíveis do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 - APOIO AO CONTROLE TOPOGRÁFICO:

Para o controle topográfico de obras de implantação, serão verificadas as condicionantes geométricas, como locação do eixo, do “off-set”, inclinação de taludes, da plataforma e greides de terraplenagem e pavimento, espessura das camadas, e outras que forem necessárias para correta implantação do projeto pela executora.

Caberá à contratada a verificação dos trabalhos da executora da obra, que deverá executar os serviços topográficos necessários, exigidos pelas especificações do DER/PR, além do controle e medições de todas as fases dos contratos de obras.

O controle compreende o assessoramento, os acompanhamentos, estudos e levantamentos, com fornecimento ao DER/PR de suficientes, precisas e atualizadas informações sobre as obras ou os serviços, particularmente nos seguintes aspectos:

- Acompanhar a execução de cada etapa das obras, com vistoria de todos os serviços geométricos executados;
- Fornecer subsídios técnicos à fiscalização para liberação de cada etapa das obras ou dos serviços;
- Acompanhar e/ou executar os respectivos controles geométricos, indispensáveis a

elaboração das medições de todas as fases das obras ou serviços;

- Observar nas obras e serviços a aplicação do Manual de Gerenciamento de Obras do DER/PR, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas do DER/PR.

3.2 - APOIO AO CONTROLE TECNOLÓGICO:

A Contratada deverá acompanhar os ensaios de controle tecnológico realizados pela construtora e, quando necessário, realizar estes ensaios. Compreende o assessoramento, os acompanhamentos, estudos e levantamentos da qualidade dos materiais empregados e conformidade executiva dos serviços particularmente nos seguintes aspectos:

- Verificar se a qualidade dos trabalhos de campo atende as especificações do projeto de engenharia utilizado para a execução dos serviços;
- Acompanhar a execução de cada etapa das obras, com vistoria de todos os serviços executados, inclusive materiais e serviços de sinalização provisória;
- Realizar todos os serviços técnicos laboratoriais necessários, tanto para a classificação de solos, como caracterização de ensaios nos diversos núcleos de serviços rodoviários, sondagem de pavimentos, levantamentos de segmentos para todas as obras e serviços, conforme preconizam os correspondentes métodos existentes;
- Verificar todos os materiais que serão utilizados nas obras ou nos serviços, sua classificação e sua quantificação;
- Observar nas obras e serviços a aplicação do Manual de Gerenciamento de Obras do DER/PR, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas do DER/PR.

3.3 – DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

Adotar os seguintes procedimentos, em especial, executar a verificação:

- da qualidade dos materiais e se estão sendo armazenados adequadamente, isto é, de acordo com as recomendações das Normas Brasileiras e Manuais do DER/PR;
- se a execução das obras estão de acordo com os projetos estruturais;
- a locação dos pilares das pontes e viadutos e a realização das sondagens nos pilares;
- a colocação das formas e seu alinhamento;
- o corte e dobragem das armações, emendas e sua colocação nas formas;
- os posicionamentos das cordoalhas de protensão e ancoragens;
- o cobrimento e proteção das armações;
- se a concretagem está sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se

- o concreto está sendo vibrado na forma prescrita nas normas;
- acompanhar a desforma e a remoção dos escoramentos;
- observar a realização dos ensaios dos materiais adquiridos e do concreto, inclusive se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas;
- realizar, por amostragem, ensaios complementares para constatação da qualidade dos materiais adquiridos e do concreto, se necessário.

3.4 – DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL:

Apoiar todos os serviços relacionados às ações mitigadoras/condicionantes ambientais para o cumprimento aos preceitos do licenciamento e da legislação ambiental vigente.

3.5 – APOIO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA:

O suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, devem englobar todas as fases desde os estudos preliminares até o projeto executivo, inclusive projeto de desapropriação, compreendendo:

- Verificar, quando se tratar de quaisquer obras rodoviárias, se há respectivo Licenciamento Ambiental;
- Efetuar levantamentos topográficos necessários para o desenvolvimento de projetos de engenharia rodoviária, conforme especificado nos Manuais e escopos de projetos rodoviários do DER/PR, bem como nas Instruções de Serviço do DNIT e demais normas aplicáveis;
- Realizar todos os serviços técnicos laboratoriais necessários, tanto para a classificação de solos, como caracterização de ensaios nos diversos núcleos de serviços rodoviários, sondagem de pavimentos, levantamentos de segmentos para projetos de restauração, conforme preconizam os correspondentes métodos existentes;
- Verificar a adequação das etapas executivas de elaboração de projetos, em face das exigências previstas no respectivo contrato e seus anexos;
- Acompanhar as etapas executivas para elaboração das medições mensais;
- Verificar a qualidade dos serviços de campo, elaboração dos levantamentos topográficos, de laboratório e/ou ensaios, conforme normas e instruções aplicáveis;
- Participar das definições de soluções técnicas e eventuais problemas detectados nos projetos;
- Executar os serviços utilizando o sistema Auto-Cad, Topograph ou AutoCad-Civil, no modelo digital de estudos topográficos;
- Organizar e montar os respectivos volumes de estudos e projetos e

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

demaisatividades auxiliares correlatas;

- Apoio em todas as fases relacionadas ao projeto de desapropriação, inclusive nas ações necessárias à obtenção do Decreto de Utilidade Pública;
- Apoio em todas as ações relacionadas na obtenção das licenças ambientais;
- Executar, em apoio a unidade técnica deste DER/PR, as atividades de planejamento, acompanhamento, controle e análise crítica dos estudos e projetos de implantação, restauração, reconstrução, melhoramento e ampliação de capacidade das rodovias estaduais conduzidos por esta Autarquia, em consonância com os manuais e normas técnicas vigentes e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR.

3.6 - APOIO À GERÊNCIA TÉCNICA DO DER/PR:

Executar as atividades de planejamento, acompanhamento, controle e análise crítica dos estudos e projetos de implantação, restauração, reconstrução, melhoramento e ampliação de capacidade das rodovias estaduais e empreendimentos de infraestrutura conduzidos pelo DER/PR, em consonância com os manuais e normas técnicas vigentes, e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR.

Apresentam-se os seguintes objetivos específicos:

- Promover suporte no acompanhamento técnico dos estudos e projetos rodoviários contratados pela Superintendência Regional do DER PR, fiscalizando a utilização das melhores práticas de engenharia que resulte o melhor custo benefício nas soluções indicadas pelas empresas projetistas;
- Promover interface eficiente entre a empresa projetista e o órgão, buscando o perfeito entendimento das metas e garantindo a qualidade dos produtos entregues, dentro do prazo previsto e do orçamento estimado;
- Dar suporte técnico aos Gerentes das Superintendências Regionais nas definições técnicas e aprovações de cada etapa dos estudos, projetos e serviços de campo desenvolvidos, garantindo o andamento das atividades;
- Apoiar os Gerentes das Superintendências Regionais na gestão dos contratos, formalizando e documentando as deliberações e aprovações de todas as fases dos projetos, fiscalizando o atendimento dos prazos e do escopo contratado e a qualidade dos produtos recebidos;
- Analisar criticamente as minutas dos projetos entregues pelas empresas projetistas, indicando as alterações necessárias até o cumprimento da qualidade desejada para aceite final dos projetos pelo DER/PR.

4 – RELATÓRIO MENSAL:

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

A Contratada deve apresentar ao DER/PR, Relatório Técnico Mensal de Atividades, contendo as informações dos serviços executados, relação dos ensaios realizados, dados dos contratos, os objetos, as inspeções realizadas nas Obras/Projetos e Serviços Rodoviários, bem como todas as demais atividades realizadas pelas equipes técnicas, de acordo com o prescrito no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR e no

Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e, conforme o caso, anexar aos mesmos laudos, pareceres ou estudos técnicos.

Deverão ser entregues os seguintes produtos:

Relatório Gerencial mensal impresso e digital de andamento para o DER/PR; (fase de projetos e obras). Este relatório deverá conter toda a equipe técnica efetivamente alocada no mês, com aprovação do DER/PR, para fins de pagamento.

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
Jacidio Albin Salgado	Responsável Técnico	20190747831	24/09/2018 a 23/03/2022
Homero Alvarez Filho	Coordenador	-	01/12/2020 a 23/03/2022
Fernando Adimari Cordeiro	Eng. Civil Sênior	-	08/10/2018 a 01/06/2020
Henrique Romano Salgado	Eng. Civil Pleno	-	30/10/2018 a 31/03/2021
Gedson Inacio Barbosa	Eng. Civil Pleno	-	27/09/2018 a 23/03/2022
Juliano Gabriel Bernardes	Eng. Florestal Pleno	-	17/12/2018 a 23/03/2022
Renê Maurício Komniski Siman	Eng. Florestal Auxiliar	-	05/10/2018 a 23/03/2022
Juliano Estelmhsts	Eng. Civil Junior	-	17/10/2018 a 23/03/2022
Cleverson Assis Pilatti	Eng. Civil Pleno	-	07/01/2021 a 09/02/2022
Thais Mazzure Pedroso	Eng. Civil Pleno	-	01/10/2021 a 23/03/2022
Kevyn Spinardi Los	Eng. Civil Junior	-	04/11/2020 a 23/03/2022
Bruna Lorena Lopes Michalowski	Eng. Civil Junior	-	19/09/2020 a 23/03/2022
Luiz Carlos Farhat	Eng. Civil Pleno	-	27/09/2018 a 23/03/2022
Alexsandro Gonçalves	Eng. Civil Junior	-	25/11/2021 a 23/03/2022

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Os serviços objeto do contrato Nº CO141/2018DT, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 011/2022 - DER/DT.

E para constar, eu Marcos Toccafondo RG 1.051.817-2 ocupante do cargo de Agente Profissional, bem e fielmente lavrei a presente Certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 01 de setembro de 2023.

PATRICIA OLIVEIRA
PEREIRA:00275893073

Assinado de forma digital por
PATRICIA OLIVEIRA
PEREIRA:00275893073
Dados: 2023.09.13 09:40:25 -03'00'

Patrícia Oliveira Pereira
Coordenadora – CPAO/DT

JANICE KAZMIERCZAK
SOARES:03704895946

Assinado de forma digital por
JANICE KAZMIERCZAK
SOARES:03704895946
Dados: 2023.09.13 11:37:56 -03'00'

Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica
CREA/PR – 128590/D
RNP - 1711555525

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 18 de 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250001775

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720243206457** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/06/2024 Baixada em: 06/03/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRAGADO** CNPJ: **95.719.472/0001-05**

Rua: AV. WILLY BARTH Nº: 2885

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000

Contrato: 002/2024 celebrado em 25/01/2024 Vinculado a ART: 1720242366183

Valor do contrato: R\$ 212.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LEVANTAMENTO DO TRECHO SENTIDO A COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,639521 x -54,207993

Endereço da obra/serviço: LEVANTAMENTO DO TRECHO, PROLONGAMENTO DA RUA GUAÍRA, PASSANDO PELAS CHÁCARAS: 116, 117/118A, 119, 12 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,622605 x -54,225997

Endereço da obra/serviço: GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA PERTENCENTE A MATRÍCULA Nº 16.186 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,633059 x -54,203718

Endereço da obra/serviço: DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TRECHO LINHA ARROIO FUNDO Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,600375 x -54,192968

Endereço da obra/serviço: LEVANTAMENTO DO TRECHO ABATEDOURO AO KM9 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,637837 x -54,240551

Endereço da obra/serviço: SERVIDÃO RURAL PARA ABASTECEDOR, CONFORME MATRÍCULA Nº 6.940 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,628821 x -54,219567

Endereço da obra/serviço: SERVIÇO 7 - SOLICITA DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PROJETO EXECUTIVO. Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,632434 x -54,227916

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68588/2025.

CAT nº 1720250001775 de 20/03/2025, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250001775

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA, CONFORME MATRÍCULA Nº 35.710 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,628069 x -54,222369

Endereço da obra/serviço: DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TRECHO LINHA SÃO FRANCISCO Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,64878 x -54,233588

Endereço da obra/serviço: GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA PERTENCENTE A MATRÍCULA Nº 37.482 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,64293 x -54,21766

Data de início: 25/01/2024 Conclusão efetiva: 25/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Atividade Técnica: **1-** Levantamento de levantamento aerofotogramétrico , 531960,14 M2; **2-** Levantamento de levantamento topográfico planimétrico, 531960,14 M2; **3-** Levantamento de levantamento fotogramétrico , 531960,14 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68588/2025.

CAT nº 1720250001775 de 20/03/2025, página 2 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250001775

Atividade concluída

Número da ART: **1720247089765** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/12/2024 Baixada em: 06/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE PATO BRAGADO** CNPJ: **95.719.472/0001-05**

Rua: AV. WILLY BARTH Nº: 2885

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000

Contrato: 002/2024 celebrado em 25/01/2024

Valor do contrato: R\$ 212.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: TRECHO 02 (À PARTIR DO PORTAL DE ENTRAAD ATÉ GINAZIO BRAGADINHO)- AREA URBANA Nº: 2885

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,618798 x -54,221606

Endereço da obra/serviço: LEVANTAMENTO REF ANTIGA FECULARIA - AREA RURAL Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,609247 x -54,226263

Endereço da obra/serviço: LEVANT. DAS CHACARAS 116, 117/118/A, 119, 120, 121/122A/B, 124, 125/126-A, 127, 128 E 129/130/A-A Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,619469 x -54,225812

Endereço da obra/serviço: TRECHO 01 (GINASIO BRAGADINHO ATÉ FINAL DO CEMITERIO MUNICIPAL) AREA URBANA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,626316 x -54,225233

Endereço da obra/serviço: TRECHO 03 (ACESSO DO LAGO ATÉ O PORTAL) - ACESSO DO LADO ATÉ O PORTAL Nº: 2885

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,632633 x -54,227829

Endereço da obra/serviço: DEMARCAÇÃO LAGO MUNICIPAL Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO

UF: PR

CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,614978 x -54,218345

Data de início: 25/01/2024 Conclusão efetiva: 25/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Atividade Técnica: **1-** Levantamento de levantamento aerofotogramétrico , 635734,99 M2; **2-** Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 635734,99 M2; **3-** Levantamento de levantamento fotogramétrico , 635734,99 M2; **4-** Projeto de imóveis terreno, lote ou gleba, 635734,99 M2; **5-** Laudo de desmembramento rural, 635734,99 M2

Observações:

FOI FEITO TAMBEM DEMARCAÇÃO DE ÁREAS

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68588/2025.

CAT nº 1720250001775 de 20/03/2025, página 3 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250001775

Atividade concluída

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001775/2025

01/10/2025 15:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 68588/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68588/2025.

CAT nº 1720250001775 de 20/03/2025, página 4 de 7





Município de Pato Bragado Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em PATO BRAGADO / PR, na AVENIDA WILLY BARTH, 2885, CENTRO, CEP 85.948-000 neste ato representada pelo(a) Sr(a) Prefeito **JOHN JEFERSON WEBER NODARI**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.678.797-0/PR e do CPF nº 056.669.419-09, residente e domiciliado na Rua Planalto, nº 1371, Loteamento Bragadense, Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, identificado(a) abaixo como signatário(a), ATESTA que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Cleverson Assis Pilatti**, registrado no CREA-PR sob nº PR-99023/D e com RNP nº 1706646585, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

- Número do Contrato 002/2024 –
 - Número da ART 1720243206457
 - Número da ART 1720247089765
- Endereço da obra ou serviço técnico:

Número da ART 1720243206457

LEVANTAMENTO DO TRECHO SENTIDO A COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS, S/N ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de Início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,639521 x -54,207993
Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
LEVANTAMENTO DO TRECHO, PROLONGAMENTO DA RUA GUAÍRA, PASSANDO PELAS CHÁCARAS: 116, 117/118A, 119, 12, S/N CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de Início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,622605 x -54,225997
Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA, CONFORME MATRÍCULA Nº 35.710, S/N ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de Início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,628069 x -54,222369
Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
SERVIDÃO RURAL PARA ABASTECEDOR, CONFORME MATRÍCULA Nº 6.940, S/N ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de Início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,628821 x -54,219567
Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TRECHO LINHA SÃO FRANCISCO, S/N ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de Início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,64878 x -54,233588
Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado/PR, na Avenida Willy Barth, 2885, Centro, CEP 85.948-000



Município de Pato Bragado Estado do Paraná

GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA PERTENCENTE A MATRÍCULA Nº 37.482, S/N		
ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,64293 x -54,21766
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA PERTENCENTE A MATRÍCULA Nº 16.186, S/N		
ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,633059 x -54,203718
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TRECHO LINHA ARROIO FUNDO, S/N		
ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,600375 x -54,192968
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
LEVANTAMENTO DO TRECHO ABATEDOURO AO KM9, S/N		
ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,637837 x -54,240551
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05
SERVIÇO 7 - SOLICITA DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PROJETO EXECUTIVO., S/N		
ÁREA RURAL - PATO BRAGADO/PR 85948-000		
Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025	Coordenadas Geográficas: -24,632434 x -54,227916
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ: 95.719.472/0001-05

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

[Levantamento] de levantamento aerofotogramétrico	531960,14	M2
[Levantamento] de levantamento topográfico planimétrico	531960,14	M2
[Levantamento] de levantamento fotogramétrico	531960,14	M2

Período de realização dos serviços da ART 1720243206457:
25/01/2024 – 25/01/2025

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado/PR, na Avenida Willy Barth, 2885, Centro, CEP 85.948-000



Município de Pato Bragado Estado do Paraná

Número da ART 1720247089765

3. Dados da Obra/Serviço		
DEMARCAÇÃO LAGO MUNICIPAL, S/N CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000	Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025
	Coordenadas Geográficas: -24,614978 x -54,218345	
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05	
LEVANTAMENTO REF ANTIGA FECULARIA - AREA RURAL, S/N CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000	Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025
	Coordenadas Geográficas: -24,609247 x -54,226263	
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05	
TRECHO 01 (GINASIO BRAGADINHO ATÉ FINAL DO CEMITERIO MUNICIPAL) AREA URBANA, S/N CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000	Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025
	Coordenadas Geográficas: -24,626316 x -54,225233	
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05	
TRECHO 02 (Á PARTIR DO PORTAL DE ENTRAAD ATÉ GINAZIO BRAGADINHO)- AREA URBANA, 2885 CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000	Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025
	Coordenadas Geográficas: -24,618798 x -54,221606	
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05	
TRECHO 03 (ACESSO DO LAGO ATÉ O PORTAL) - ACESSO DO LADO ATÉ O PORTAL, 2885 CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000	Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025
	Coordenadas Geográficas: -24,632633 x -54,227829	
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05	
LEVANT. DAS CHACARAS 116, 117/118/A, 119, 120, 121/122A/B, 124, 125/126-A, 127, 128 E 129/130/A-A, S/N CENTRO - PATO BRAGADO/PR 85948-000	Data de início: 25/01/2024	Previsão de término: 25/01/2025
	Coordenadas Geográficas: -24,619469 x -54,225812	
Proprietário: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05	
4. Atividade Técnica		
[Levantamento] de levantamento aerofotogramétrico	Quantidade	Unidade
[Levantamento] de levantamento topográfico planialtimétrico	635734,99	M2
[Levantamento] de levantamento fotogramétrico	635734,99	M2
[Projeto] de imóveis terreno, lote ou gleba	635734,99	M2
[Laudo] de desmembramento rural	635734,99	M2
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações		
FOI FEITO TAMBEM DEMARCAÇÃO DE ÁREAS		
7. Assinaturas		
8. Informações		

Período de realização dos serviços da ART 1720247089765:
25/01/2024 – 25/01/2025

Pato Bragado / PR terça-feira, 18 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
JOHN JEFERSON WEBER NODARI
Data: 18/03/2025 14:29:01-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Assinatura do representante do Contratante
PREFEITO JOHN JEFERSON WEBER NODARI
CPF: 056.669.419-09

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO, inscrita no CNPJ nº 95.719.472/0001-05, com sede em Pato Bragado/PR, na Avenida Willy Barth, 2885, Centro, CEP 85.948-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240008756

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720246271365** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/10/2024 Baixada em: 21/11/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Rua: **AVENIDA CANDIDO DE ABREU** Nº: **776**

Complemento: **24 ANDAR SALA 2403** Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-000**

Contrato: **0010-CAP-EMER** celebrado em **27/05/2024** Vinculado a ART: **1720246193291**

Valor do contrato: **R\$ 121.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PR-170, KM 467** Nº: **S/N**

Bairro: **RODOVIA PR-170, KM 467**

Cidade: **PINHAO**

UF: **PR**

CEP: **85170-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,995882 x -51,66618**

Data de início: **27/05/2024** Conclusão efetiva: **31/10/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Atividade Técnica: **1-** Anteprojeto, Projeto, Supervisão de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **2-** Assessoria em BIM, Elaboração em BIM, Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 201552,69 M3; **3-** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 200000 M2; **4-** Execução de obra de ensaio físico de solos , 535 UNID; **5-** Projeto de contenções , 191991,438 M3; **6-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 81 METRO; **7-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis drenagem, 257 METRO; **8-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 50 METRO; **9-** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 13214,7 M2; **10-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 13214,7 M2; **11-** Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação , 13214,7 M2; **12-** Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 200000 M2; **13-** Levantamento de levantamento topográfico planimétrico, 200000 M2; **14-** Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem , 201254,69 M3; **15-** Elaboração em BIM de volume/área de cortes - terraplenagem , 201254,69 M3; **16-** Elaboração em BIM de volume/área de aterros - terraplenagem , 191991,43 M3; **17-** Elaboração em BIM de escarificação - terraplenagem , 3950 M3; **18-** Elaboração em BIM de sistemas de drenagem para obras civis , 200000 M2; **19-** Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias , 12694,37 M2; **20-** Elaboração em BIM de sinalização rodoviária, 1722,5 M2; **21-** Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária , 191991,43 M3; **22-** Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias , 13214,7 M2; **23-** Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias , 15914,26 M3; **24-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **25-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 191991,438 M3; **26-** Elaboração em BIM de sinalização de obras em faixas de domínio , 200000 M2

Observações:

Execução de Projeto basico e executivo e acompanhamento de obra

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008756/2024

06/12/2024 18:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 06/12/2024, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240008756

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 06/12/2024, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 76 641 448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Felipe Costa Bessa, CPF 073.640.399-02, identificado(a) abaixo como signatário(a), ATESTA que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cleverson Assis Pilatti, registrado no CREA-PR sob nº PR-99023/D e com RNP nº 1706646585, realizou

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. Número do Contrato 0010-CAP-EMER - Número da ART 1720246271365
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rodovia PR-170, Km 467, Pinhão/PR, CEP 85170-000.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu.

[Anteprojeto Projeto Supervisão] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Assessoria em BIM Elaboração em BIM Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra] de infraestrutura rodoviária 201552,88 M3
[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Execução de obra] de ensaio físico de solos 535,00 UNID
[Projeto] de contenções 191991,438 M3
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis buraco 81,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis dreno 257,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água 50,00 METRO
[Ensaio] de sondagem geotécnica a trado 13214,70 M2
[Estudo] de caracterização de bacias hidrográficas 13214,70 M2
[Estudo de viabilidade ambiental] de pavimentação 13214,70 M2
[Levantamento] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria 200000,00 M2
[Levantamento] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de volume/área de escavação - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volume/área de corteis - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volume/área de aterros - terraplenagem 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de escarificação - terraplenagem 3150,00 M3
[Elaboração em BIM] de sistemas de drenagem para obras civis 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de pavimentação asfáltica para rodovias 12694,37 M2
[Elaboração em BIM] de sinalização rodoviária 1722,50 M2
[Elaboração em BIM] de infraestrutura rodoviária 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de traçado viário para rodovias 13214,70 M2
[Elaboração em BIM] de base e sub-base para rodovias 15814,26 M3
[Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Desenvolvimento] de memorial descritivo 191991,438 M3
[Elaboração em BIM] de sinalização de obras em faixas de domínio 200000,00 M2

4. Período de realização dos serviços De 27/05/2024 a 31/10/2024.

CASCABEL 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinatura do representante do Contratante

FELIPE COSTA BESSA
CPF: 073.640.399-02

TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 76 641 448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico

Empresa Projetista : CAP EMPREENDIMENTOS LTDA. - 33.835.845/0001-56

Cliente : TV Técnica Viária Construções Ltda. - 76.641.448/0001-56

Trecho : PR 170 - km 467 - AC. PINHÃO - BARRAGEM FOZ DE AREIA (A)



PROJETO E SUPERVISÃO

Código	Serviço	Unid.	Valor unitário	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO	
				Quantidade	Valor
	170S0570EPR - Recuperação Emergencial PR/170 próx. Curva				R\$ 23.876.844,50
	Ferradura				
	TERRAPLENAGEM				R\$ 13.625.949,39
493713	Aterro com rocha detonada exclusive fornecimento e transporte do material, inclusive espalhamento e exclusive compactação	m3	13,4300	191.991,22	R\$ 2.578.442,08
493647	Carga e transporte de material para bota fora	m3	13,8600	86.555,17	R\$ 1.199.654,66
401100	Compactação de aterros 100% PN (B)	m3	8,7600	3.950,00	R\$ 34.602,00
401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	1,4800	15.981,14	R\$ 23.652,09
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	64,4300	79,00	R\$ 5.089,97
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	12,3200	4.649,99	R\$ 57.287,88
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	12,6600	9.875,55	R\$ 125.024,46
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	13,1300	10.695,93	R\$ 140.437,56
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	13,5900	10.402,52	R\$ 141.370,25
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	14,1100	8.624,93	R\$ 121.697,76
411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	14,5700	9.374,93	R\$ 136.592,73
411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	16,1300	10.392,00	R\$ 167.622,96
411600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m	m3	16,6600	9.118,62	R\$ 151.916,21
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	17,5300	13.000,93	R\$ 227.906,30
413000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	20,2500	5.999,87	R\$ 121.497,37
433010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m	m3	67,9100	2.622,68	R\$ 178.106,20
434010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m	m3	73,2800	93.696,56	R\$ 6.866.083,92
436010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m	m3	86,4000	12.800,00	R\$ 1.105.920,00
438010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m	m3	96,3300	0,00	R\$ -
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	65,0200	298,00	R\$ 19.375,96
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	1,0300	85.328,95	R\$ 87.888,82
450000	Revestimento primário	m3	240,2900	510,00	R\$ 122.547,90
416100	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B)	m3	14,4800	484,50	R\$ 7.015,56
416300	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B)	m3	15,6200	398,00	R\$ 6.216,76
	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 7.157.801,78
530200	Bica corrida	m3	359,6800	10.467,79	R\$ 3.765.054,71
531100	Brita graduada 100% PM	m3	465,7900	2.683,20	R\$ 1.249.807,73
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	426,1400	2.170,00	R\$ 924.723,80
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	70,5600	915,00	R\$ 64.562,40
505100	Fresagem descontínua a frio	m3	406,0700	252,00	R\$ 102.329,64
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	1,0400	13.214,70	R\$ 13.743,29
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	369,1200	2.763,12	R\$ 1.019.922,85
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero	m2	0,6800	12.694,30	R\$ 8.632,12
511200	Regularização compac. Subleito 100% PN (B)	m2	5,9400	1.519,40	R\$ 9.025,24
	LIGANTES BETUMINOSOS				R\$ 836.606,34
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	7.040,1700	15,85	R\$ 111.586,69
589030	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)	t	6.727,5700	104,16	R\$ 700.743,69
589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	4.807,1200	5,05	R\$ 24.275,96
	DRENAGEM				R\$ 902.984,20
620200	Boca de BSTC 0,80m	ud	2.278,0700	2,00	R\$ 4.556,14
605800	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.110,9200	177,90	R\$ 197.632,67
610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	768,7700	88,00	R\$ 67.651,76
706500	Demolição de alvenaria	m3	239,4700	28,00	R\$ 6.705,16
644300	Dreno sub-horizontal	m	358,9600	257,00	R\$ 92.252,72
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	65,0200	195,00	R\$ 12.678,90
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,0700	95,00	R\$ 9.411,65
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	44,9300	373,50	R\$ 16.781,36
630800	Remoção de bueiro 0,80m	m	62,5900	25,00	R\$ 1.564,75
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m	155,3600	1.141,00	R\$ 177.265,76
643100	Dreno profundo em rocha - tipo 2 (GNT)	M	146,0300	101,00	R\$ 14.749,03
607000	Fornecimento e colocação getêxtil n/tecido (GNT)	m2	11,9200	1.991,10	R\$ 23.733,91
607100	Fornecimento e colocação getêxtil tecido (GT)	m2	12,3900	549,00	R\$ 6.802,11
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21,9700	7.127,20	R\$ 156.584,58
602000	Formas de madeira comum	m2	80,6800	623,40	R\$ 50.295,91
605500	Concreto Fck = 20 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1070,8200	8,75	R\$ 9.369,68
695850	Concreto Fck = 35 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1223,8600	10,48	R\$ 12.826,05
601100	Apiloamento manual	m3	70,9400	1,57	R\$ 111,38
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1627,1600	2,00	R\$ 3.254,32
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	652,5700	5,00	R\$ 3.262,85

610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	467,0200	76,00	R\$	35.493,52
SINALIZAÇÃO						R\$ 433.215,99
822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	31,5900	1.722,50	R\$	54.413,78
801925	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defesa metálica	ud	26,3500	41,00	R\$	1.080,35
813100	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, Executada c/ extrusora (NBR 14885/16)	m	295,6800	450,00	R\$	133.056,00
822330	Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	96,0100	48,00	R\$	4.608,48
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	762,0400	140,40	R\$	106.990,42
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	217,6700	35,00	R\$	7.618,45
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	23,8000	443,00	R\$	10.543,40
873000	Tachão refletivo bidirecional	ud	40,8200	0,00	R\$	-
877200	Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2 (exclusive placa)	ud	57252,6600	2,00	R\$	114.505,32
801926	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey	m	39,9800	10,00	R\$	399,80
806100	Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade	m	16852,0800	0,00	R\$	-
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA						R\$ 322.722,30
801967	Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna	ud	80,3600	35,00	R\$	2.812,60
801943	Bandeirinha	h	41,2800	6.500,00	R\$	268.320,00
801947	Barreira contínua classe I	m	106,8500	110,00	R\$	11.753,50
801963	Bastão vermelho sinalizador	ud	23,2500	8,00	R\$	186,00
801966	Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna	m	2,7900	550,00	R\$	1.534,50
801940	Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória	ud	57,7700	80,00	R\$	4.621,60
801945	Fornecimento e instalação de cavalete de madeira	ud	309,9200	20,00	R\$	6.198,40
801941	Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória	ud	34,3800	270,00	R\$	9.282,60
801965	Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna	ud	7,0600	20,00	R\$	141,20
801961	Luz intermitente (piscante)	ud	61,1900	10,00	R\$	611,90
802160	Placa de sinalização provisória	m2	114,2900	126,00	R\$	14.400,54
801960	Sinalizador de LED amarelo	ud	8,6200	10,00	R\$	86,20
802161	Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória	ud	22,0100	126,00	R\$	2.773,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 597.564,49
999999	Mobilização e desmobilização	ud	597.564,4900	1,00	R\$	597.564,49
ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO						R\$ 282.521,09
1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	gb	27.163,2500	1,00	R\$	27.163,25
2	SONDAGENS GEOTÉCNICAS	gb	113.369,5800	1,00	R\$	113.369,58
3	ENSAIOS GEOTÉCNICOS	gb	15.167,9200	1,00	R\$	15.167,92
4	ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO	gb	1.618,2400	1,00	R\$	1.618,24
5	ESTUDOS PRELIMINARES	gb	21.225,5800	1,00	R\$	21.225,58
6	PROJETOS	gb	103.976,5200	1,00	R\$	103.976,52
000108	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 623.075,45
893754	Fornecimento e transporte de argila expandida	m3	786,0100	338,16	R\$	-
800000	Enlevamento	m2	15,9400	3.256,00	R\$	-
893179	Fornecimento e Implantação, inclusive Projeto, de Sistemas de Iluminação	ud	305377,6700	1,00	R\$	-
Total obra					R\$	24.782.441,04
Total contrato					R\$	24.782.441,04

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ENG. CIVIL ESPECIALISTA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CREA 99023/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003422

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720225147754** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/09/2022 Baixada em: 26/06/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU** CNPJ: **76.205.962/0001-49**

Rua: RUA JUAZEIRO Nº: 1065

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85460-000

Contrato: 1415/2021 celebrado em 20/10/2021 Vinculado a ART: 1720224996480

Valor do contrato: R\$ 15.300,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 473 KM 38 Nº: KM 38

Complemento: KM 38 Bairro: RURAL

Cidade: QUEDAS DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85460-000

Coordenadas Geográficas: -25,472726 x -52,948441

Data de início: 20/10/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

CNPJ: 76.205.962/0001-49

Atividade Técnica: **1- Concepção em BIM** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão , 165 METRO; **2- Elaboração** Levantamento de locação topográfica de obras civis, 7598,836 M2; **3- Elaboração** Ensaio de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **4- Elaboração** Estudo de traçado viário para rodovias , 3812,91 M2; **5- Elaboração** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 50 UNID; **6- Elaboração** Ensaio de ensaio físico para controle tecnológico , 200 UNID; **7- Elaboração** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 3812,91 M2; **8- Elaboração em BIM** Projeto de infraestrutura rodoviária , 5303,82 M2; **9- Elaboração em BIM** Anteprojeto de levantamento topográfico planialtimétrico, 7598,836 M2; **10- Elaboração em BIM** Estudo, Estudo arquitetônico, Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação asfáltica para rodovias , 7598,836 TON; **11- Elaboração em BIM** Anteprojeto de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **12- Supervisão** Projeto de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **13-** Estudo de sinalização rodoviária, 497,57 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003422/2023

01/10/2025 15:55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230003422

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 2 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU**, inscrita no CNPJ nº **76.205.962/0001-49**, com sede em **QUEDAS DO IGUAÇU, na Rua Juazeiro n.º 1065**, neste ato representada pelo **Sr. ÉLCIO JAIME DA LUZ**, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI -**, inscrita no CNPJ nº **33.835.845/0001-56**, sob a responsabilidade técnica do **CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PR 99023/D RNP :1706646585**, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: **NOTA EMPENHO 5964/2022**
2. Endereço da obra ou serviço técnico: **NA RODOVIA PR 473, KM 38, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**
3. Proprietário da obra/serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU.**
4. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ACESSO RODOVIÁRIO/TREVO DE ACESSO AO ASSENTAMENTO CELSO FURTADO, NA RODOVIA PR 473, KM 38, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, MEDIANTE APROVAÇÃO DO DER/PR. CONFORME PLANILHA ANEXO 01 e ORÇAMENTO 1415/2021** abaixo:
5. Período de realização dos serviços: **20/10/2021 A 31/05/2022**

ELCIO JAIME DA LUZ
4. confirmação com a assinatura após verificação e
<http://www.pr.gov.br/comunicacao-digital>

Quedas do Iguaçu, 6 de julho de 2023

Assinatura do representante do Contratante (signatário)
ELCIO JAIME DA LUZ
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 3 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Nível de atuação • atividades profissionais • obra ou serviço • complemento	Quantidade / Unidade de medida
Elaboração em BIM • Projeto • de infraestrutura rodoviária • -	5.303,82 / M2
Elaboração • Levantamento • de locação topográfica • de obras civis	7.598,836 / M2
Elaboração • Ensaio • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Anteprojeto • de levantamento topográfico • planialtimétrico	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Estudo, Estudo arquitetônico, Estudo de viabilidade ambiental • de pavimentação asfáltica para rodovias • -	7.598,836 / TON
Elaboração • Estudo • de traçado viário para rodovias • -	3.812,91 / M2
Supervisão • Projeto • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Anteprojeto • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração • Ensaio • de sondagem geotécnica • a trado	50,00 / UNID
Elaboração • Ensaio • de ensaio físico para controle tecnológico • -	200,00 / UNID
- • Estudo • de sinalização • rodoviária	497,57 / METRO
Concepção em BIM • Projeto • de instalações elétricas em baixa tensão • (sem complemento)	165,00 / METRO
Elaboração • Elaboração de orçamento • de infraestrutura rodoviária • -	3.812,91 / M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 4 de 7



Onde os serviços do contrato geraram a planilha de serviço de quantitativos de projeto conforme tabela abaixo:



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná

Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		QUEDAS DO IGUAÇU			SAM	75		
Projeto:		ACESSO RODOVIÁRIO PR-473			LOTE n°	1		
Local da Obra:		PR 473 - KM 48						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				(R\$) - PM TOTALIS
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	
SERVIÇOS PRELIMINARES								7.230,00
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	65,00	52,63	3.420,95	3.420,95	
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.809,13	3.809,13	3.809,13	
TERRAPLENAGEM								29.806,28
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	5.303,82	1,25	6.629,78	6.629,78	
520100A	DER	Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte	m3	3.941,54	5,88	23.176,26	23.176,26	
BASE / SUB-BASE								501.356,92
511100A	DER	Regulização compac. subleito 100% PN	m2	4.879,49	4,61	22.494,45	22.494,45	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	574,77	303,64	174.523,16	174.523,16	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	1.230,30	247,37	304.339,31	304.339,31	
	transporte	Rachão						
	transporte	Bica corrida						
REVESTIMENTO								736.074,99
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI - exclusiva emulsão	m2	3.812,91	0,52	1.982,71	1.982,71	
589190A	DER mat	Fomecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	4,19	5.741,94	24.058,73	24.058,73	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2	7.625,82	0,36	2.745,30	2.745,30	
589420B	DER mat	Fomecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	3,81	5.635,87	21.472,66	21.472,66	
570200	DER	CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	487,67	313,59	152.928,44	152.928,44	
	transporte	Areia						
	transporte	Cal Hidratada CH-1						
	transporte	Brita (usina)						
	transporte	Massa						
589000F	DER mat	Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	23,41	7.753,04	181.498,67	181.498,67	
570000B	DER	CBUQ - CAPA Faixa "C" (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	487,67	326,59	159.268,15	159.268,15	
	transporte	Areia						
	transporte	Cal Hidratada CH-1						
	transporte	Brita (usina)						
	transporte	Massa						
589000I	DER mat	Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	24,78	7.753,04	192.120,33	192.120,33	
MEIO-FIO E SARJETA								4.117,24
810300	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	102,19	40,29	4.117,24	4.117,24	
	transporte	Cimento						
	transporte	Areia						
	transporte	Brita						
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								1.526,07
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	117,48	12,99	1.526,07	1.526,07	
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								26.524,98
871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	70,00	21,19	1.483,30	1.483,30	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	497,57	35,10	17.464,71	17.464,71	
820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	3,85	705,42	2.715,87	2.715,87	
821300	DER	Suporte metal.galv.bgo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	10,00	486,11	4.861,10	4.861,10	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA								6.682,23
746	COPEL	MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura	un	1,00	687,35	687,35	687,35	
746A	COPEL	Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura	un	1,00	274,93	274,93	274,93	
836	COPEL	MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada	un	3,00	136,66	409,98	409,98	
838	COPEL	MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública	un	3,00	63,23	189,69	189,69	
101662	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	3,00	1.127,49	3.382,47	3.382,47	
101643	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	3,00	63,42	190,26	190,26	
101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	39,55	118,65	118,65	
	Cotação	SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		Ramal triplex 16 mm - alumínio	m	165,00	8,66	1.428,90	1.428,90	
DRENAGEM								248.447,49
600000B	DER	Escavação Manual de Valas	m3	27,16	54,91	1.491,36	1.491,36	
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	400,00	12,74	5.096,00	5.096,00	
622000	DER	Boca de saída de dreno ø 0,20	un	8,00	494,12	3.952,96	3.952,96	
	transporte	Cimento						
	transporte	Areia						
	transporte	Brita						
	transporte	Tubo						
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM								77.060,55
650100	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	574,95	134,03	77.060,55	77.060,55	
		Cimento						
		Areia						
		Brita						
641900	DER	Dreno profundo em solo - tipo 6A (GT)	m	569,55	282,41	160.846,62	160.846,62	
	transporte	Brita						
	transporte	Tubo						
ENSAIOS TECNOLÓGICOS								12.945,37
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	6,00	139,28	835,68	835,68	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	12,00	139,28	1.671,36	1.671,36	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6,00	142,00	852,00	852,00	
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	10,00	93,63	936,30	936,30	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00	168,66	1.011,96	1.011,96	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00	98,67	592,02	592,02	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00	80,40	482,40	482,40	
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	6,00	131,50	789,00	789,00	
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	5.774,65	5.774,65	5.774,65	
PREÇO GLOBAL								
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)						1.574.711,41	1.574.711,41	1.574.711,41
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)						1.278.585,27	1.278.585,27	1.278.585,27
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						28.051,05	28.051,05	28.051,05
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)						6.682,23	6.682,23	6.682,23
TOTAL DE DRENAGEM (10)						248.447,49	248.447,49	248.447,49
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)						12.945,37	12.945,37	12.945,37
ÁREA ATUAL						3.812,91m2		412,99 /m2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 188972003

CAT n° 1720230003422 de 11/07/2023, página 5 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

CLIENTE: QUEDAS DO IGUAÇU

Orçamento nº 00001415/2021

Cidade: Quedas do Iguaçu / PR

Orçamento de Projeto para Acesso Rodoviário.

1/2

Do projeto definitivo: O projeto orçado inclui os seguintes serviços:

1. Levantamento Topográfico
 - 1.1. Planialtimétrico
 - 1.2. Levantamento de interferências
 - 1.3. Cadastro de dispositivos de drenagem
2. Estudo de tráfego;
3. Estudo topográfico (descritivo);
4. Levantamento de Laboratorio
 - 4.1. Sondagem manual (furo até 1,50m);
 - 4.2. Ensaios de Solo
 - 4.3. Classificação do solo
 - 4.4. Ensaios de CBR
5. Elaboração de Projetos executivos:
 - 5.1. Projeto Terraplenagem,
 - 5.2. Projeto Geométrico,
 - 5.3. Projeto Drenagem,
 - 5.4. Projeto Pavimentação para Interseções,
 - 5.5. Projeto Sinalização,
 - 5.6. Projeto de Interseções,
 - 5.7. Projeto Sinalização de Obra e
 - 5.8. Referencial para iluminação de Interseções;
6. Estudo de hidrologia;
7. Memorial descritivo de projetos;
8. Orçamento detalhado da obra.
9. Desembaraço com o DER/Ponta grossa até aprovação.

Dos prazos do Projeto:

PROJETO DEFINITIVO: após aprovação do croqui no órgão competente.

Orçamento:

Projetos, memorial descritivo e orçamento.... R\$ 15.300,00

Valor total: **R\$ 15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais)**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 6 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Eu, **ELCIO JAIME DA LUZ** representando a empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU / PR CNPJ: 76.205.962/0001-49**, na condição de contratante do emissor deste atestado, declaro minha anuência em relação ao aqui descrito.

ELCIO JAIME DA LUZ
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CPF:



Quedas do Iguaçu, 6 de julho de 2023

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003422

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

RNP: **1706646585**

Registro: **PR-99023/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720225147754** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/09/2022 Baixada em: 26/06/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU** CNPJ: **76.205.962/0001-49**

Rua: RUA JUAZEIRO Nº: 1065

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85460-000

Contrato: 1415/2021 celebrado em 20/10/2021 Vinculado a ART: 1720224996480

Valor do contrato: R\$ 15.300,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 473 KM 38 Nº: KM 38

Complemento: KM 38 Bairro: RURAL

Cidade: QUEDAS DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85460-000

Coordenadas Geográficas: -25,472726 x -52,948441

Data de início: 20/10/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

CNPJ: 76.205.962/0001-49

Atividade Técnica: **1- Concepção em BIM** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão , 165 METRO; **2- Elaboração** Levantamento de locação topográfica de obras civis, 7598,836 M2; **3- Elaboração** Ensaio de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **4- Elaboração** Estudo de traçado viário para rodovias , 3812,91 M2; **5- Elaboração** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 50 UNID; **6- Elaboração** Ensaio de ensaio físico para controle tecnológico , 200 UNID; **7- Elaboração** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 3812,91 M2; **8- Elaboração em BIM** Projeto de infraestrutura rodoviária , 5303,82 M2; **9- Elaboração em BIM** Anteprojeto de levantamento topográfico planialtimétrico, 7598,836 M2; **10- Elaboração em BIM** Estudo, Estudo arquitetônico, Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação asfáltica para rodovias , 7598,836 TON; **11- Elaboração em BIM** Anteprojeto de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **12- Supervisão** Projeto de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **13- Estudo** de sinalização rodoviária, 497,57 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003422/2023

20/09/2023 16:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230003422

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 2 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU**, inscrita no CNPJ nº **76.205.962/0001-49**, com sede em **QUEDAS DO IGUAÇU, na Rua Juazeiro n.º 1065**, neste ato representada pelo **Sr. ÉLCIO JAIME DA LUZ**, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI -**, inscrita no CNPJ nº **33.835.845/0001-56**, sob a responsabilidade técnica do **CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PR 99023/D RNP :1706646585**, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: **NOTA EMPENHO 5964/2022**
2. Endereço da obra ou serviço técnico: **NA RODOVIA PR 473, KM 38, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**
3. Proprietário da obra/serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU.**
4. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ACESSO RODOVIÁRIO/TREVO DE ACESSO AO ASSENTAMENTO CELSO FURTADO, NA RODOVIA PR 473, KM 38, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, MEDIANTE APROVAÇÃO DO DER/PR. CONFORME PLANILHA ANEXO 01 e ORÇAMENTO 1415/2021** abaixo:
5. Período de realização dos serviços: **20/10/2021 A 31/05/2022**

ELCIO JAIME DA LUZ
4. confirmação com a assinatura após verificação e
<http://www.pra.gov.br/assinatura-digital>

Quedas do Iguaçu, 6 de julho de 2023

Assinatura do representante do Contratante (signatário)
ELCIO JAIME DA LUZ
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 3 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Nível de atuação • atividades profissionais • obra ou serviço • complemento	Quantidade / Unidade de medida
Elaboração em BIM • Projeto • de infraestrutura rodoviária • -	5.303,82 / M2
Elaboração • Levantamento • de locação topográfica • de obras civis	7.598,836 / M2
Elaboração • Ensaio • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Anteprojeto • de levantamento topográfico • planialtimétrico	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Estudo, Estudo arquitetônico, Estudo de viabilidade ambiental • de pavimentação asfáltica para rodovias • -	7.598,836 / TON
Elaboração • Estudo • de traçado viário para rodovias • -	3.812,91 / M2
Supervisão • Projeto • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Anteprojeto • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração • Ensaio • de sondagem geotécnica • a trado	50,00 / UNID
Elaboração • Ensaio • de ensaio físico para controle tecnológico • -	200,00 / UNID
- • Estudo • de sinalização • rodoviária	497,57 / METRO
Concepção em BIM • Projeto • de instalações elétricas em baixa tensão • (sem complemento)	165,00 / METRO
Elaboração • Elaboração de orçamento • de infraestrutura rodoviária • -	3.812,91 / M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 4 de 7



Onde os serviços do contrato geraram a planilha de serviço de quantitativos de projeto conforme tabela abaixo:



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná

Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		QUEDAS DO IGUAÇU			SAM	75		
Projeto:		ACESSO RODOVIÁRIO PR-473			LOTE n°	1		
Local da Obra:		PR 473 - KM 48						
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				(R\$) - PM TOTALIS
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	
SERVIÇOS PRELIMINARES								7.230,00
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	65,00	52,63	3.420,95	3.420,95	
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.809,13	3.809,13	3.809,13	
TERRAPLENAGEM								29.806,67
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	5.303,82	1,25	6.629,78	6.629,78	
520100A	DER	Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte	m3	3.941,54	5,88	23.176,26	23.176,26	
BASE / SUB-BASE								501.356,05
511100A	DER	Regulização compac. subleito 100% PN	m2	4.879,49	4,61	22.494,45	22.494,45	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	574,77	303,64	174.523,16	174.523,16	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	1.230,30	247,37	304.339,31	304.339,31	
transporte		Rachão						
transporte		Bica corrida						
REVESTIMENTO								736.074,99
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	3.812,91	0,52	1.982,71	1.982,71	
589190A	DER mat	Fomecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	4,19	5.741,94	24.058,73	24.058,73	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	7.625,82	0,36	2.745,30	2.745,30	
589420B	DER mat	Fomecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	3,81	5.635,87	21.472,66	21.472,66	
570200	DER	CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	487,67	313,59	152.928,44	152.928,44	
transporte		Areia						
transporte		Cal Hidratada CH-1						
transporte		Brita (usina)						
transporte		Massa						
589000F	DER mat	Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	23,41	7.753,04	181.498,67	181.498,67	
570000B	DER	CBUQ - CAPA Faixa "C" (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	487,67	326,59	159.268,15	159.268,15	
transporte		Areia						
transporte		Cal Hidratada CH-1						
transporte		Brita (usina)						
transporte		Massa						
589000I	DER mat	Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	24,78	7.753,04	192.120,33	192.120,33	
MEIO-FIO E SARJETA								4.117,24
810300	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	102,19	40,29	4.117,24	4.117,24	
transporte		Cimento						
transporte		Areia						
transporte		Brita						
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								1.526,07
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	117,48	12,99	1.526,07	1.526,07	
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								26.524,98
871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	70,00	21,19	1.483,30	1.483,30	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	497,57	35,10	17.464,71	17.464,71	
820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	3,85	705,42	2.715,87	2.715,87	
821300	DER	Suporte metal.galv.bgo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	10,00	486,11	4.861,10	4.861,10	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA								6.682,23
746	COPEL	MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura	un	1,00	687,35	687,35	687,35	
746A	COPEL	Retirada de POSTE de 15 a 18 metros de altura	un	1,00	274,93	274,93	274,93	
836	COPEL	MONTAGEM - braço de iluminação pública acima de 2m de comprimento, com luminária aberta ou fechada, com lâmpada	un	3,00	136,66	409,98	409,98	
838	COPEL	MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública	un	3,00	63,23	189,69	189,69	
101662	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	3,00	1.127,49	3.382,47	3.382,47	
101643	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	3,00	63,42	190,26	190,26	
101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	3,00	39,55	118,65	118,65	
SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA								248.447,49
Cotação		Ramal triplex 16 mm - alumínio	m	165,00	8,66	1.428,90	1.428,90	
DRENAGEM								248.447,49
600000B	DER	Escavação Manual de Valas	m3	27,16	54,91	1.491,36	1.491,36	
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	400,00	12,74	5.096,00	5.096,00	
622000	DER	Boca de saída de dreno Ø 0,20	un	8,00	494,12	3.952,96	3.952,96	
transporte		Cimento						
transporte		Areia						
transporte		Brita						
transporte		Tubo						
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM								77.060,55
650100	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	574,95	134,03	77.060,55	77.060,55	
transporte		Cimento						
transporte		Areia						
transporte		Brita						
641900	DER	Dreno profundo em solo - tipo 6A (GT)	m	569,55	282,41	160.846,62	160.846,62	
transporte		Brita						
transporte		Tubo						
ENSAIOS TECNOLÓGICOS								12.945,37
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	6,00	139,28	835,68	835,68	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	12,00	139,28	1.671,36	1.671,36	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	6,00	142,00	852,00	852,00	
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	10,00	93,63	936,30	936,30	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00	168,66	1.011,96	1.011,96	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00	98,67	592,02	592,02	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00	80,40	482,40	482,40	
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	6,00	131,50	789,00	789,00	
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	5.774,65	5.774,65	5.774,65	
PREÇO GLOBAL								
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)						1.574.711,41	1.574.711,41	1.574.711,41
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)						1.278.585,27	1.278.585,27	1.278.585,27
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)						28.051,05	28.051,05	28.051,05
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)						6.682,23	6.682,23	6.682,23
TOTAL DE DRENAGEM (10)						248.447,49	248.447,49	248.447,49
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)						12.945,37	12.945,37	12.945,37
ÁREA ATUAL						3.812,91m2		412,99 /m2
						1.574.711,41	1.574.711,41	1.574.711,41

A autenticação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número de protocolo: 18897/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 5 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

CLIENTE: QUEDAS DO IGUAÇU

Orçamento nº 00001415/2021

Cidade: Quedas do Iguaçu / PR

Orçamento de Projeto para Acesso Rodoviário.

1/2

Do projeto definitivo: O projeto orçado inclui os seguintes serviços:

1. Levantamento Topográfico
 - 1.1. Planialtimétrico
 - 1.2. Levantamento de interferências
 - 1.3. Cadastro de dispositivos de drenagem
2. Estudo de tráfego;
3. Estudo topográfico (descritivo);
4. Levantamento de Laboratorio
 - 4.1. Sondagem manual (furo até 1,50m);
 - 4.2. Ensaios de Solo
 - 4.3. Classificação do solo
 - 4.4. Ensaios de CBR
5. Elaboração de Projetos executivos:
 - 5.1. Projeto Terraplenagem,
 - 5.2. Projeto Geométrico,
 - 5.3. Projeto Drenagem,
 - 5.4. Projeto Pavimentação para Interseções,
 - 5.5. Projeto Sinalização,
 - 5.6. Projeto de Interseções,
 - 5.7. Projeto Sinalização de Obra e
 - 5.8. Referencial para iluminação de Interseções;
6. Estudo de hidrologia;
7. Memorial descritivo de projetos;
8. Orçamento detalhado da obra.
9. Desembaraço com o DER/Ponta grossa até aprovação.

Dos prazos do Projeto:

PROJETO DEFINITIVO: após aprovação do croqui no órgão competente.

Orçamento:

Projetos, memorial descritivo e orçamento.... R\$ 15.300,00

Valor total: **R\$ 15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais)**



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Eu, **ELCIO JAIME DA LUZ** representando a empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU / PR CNPJ: 76.205.962/0001-49**, na condição de contratante do emissor deste atestado, declaro minha anuência em relação ao aqui descrito.

ELCIO JAIME DA LUZ
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CPF:



Quedas do Iguaçu, 6 de julho de 2023

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019110398
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro.....: PR S3 127195-6

C.P.F.....: 068.750.739-19

Data Nasc....: 28/08/1990

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/08/2013 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO ASSIS GURGACZ

CASCADEL - PR

Títulos.....: TECNICO EM AGROPECUARIA

DIPLOMADO EM 15/12/2007 PELO(A)

COLEGIO AGRICOLA EST. GETULIO VARGAS

PALMEIRA - PR

•**ART 6718430-1**

Empresa.....: PROSUL PROJETOS SUPERV. E PLANEJAMENTO LTDA

Contratante..: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Proprietário.: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINF

Endereço Obra: ROD SC157 S LOURENCO OESTE FORMOSA DO SUL S N

Bairro.....: DIVERSOS

89990 - SAO LOURENCO DO OESTE - SC

Registrada em: 21/09/2018 Baixada em.. 02/10/2018

Período (Previsto) - Início: 06/05/2014 Término.....: 28/05/2015

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6718360-4

Profissional: 021913-2 CELSO DE MAGALHAES CARVALHO

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5439623-4

Profissional: 127195-6 CLEVERSON ASSIS PILATTI

CONTROLE

RODOVIA

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

CONCRETO ASFALTICO

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900083359 CAT nº 252019110398 de 01/10/2019, página 1 de 9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019110398
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

SERVICOS DE COORDENACAO SUPERVISAO CONTROLE E DE SUBSIDIOS A
FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS DA EXECUCAO DOS TRABALHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA
SC 157 SAO LOURENCO DO OESTE FORMOSA DO SUL

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900083359, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019110398
01/10/2019, 09:09:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900083359
CAT nº 252019110398 de 01/10/2019, página 2 de 9





CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º 00004966/2019 e de acordo com nossos registros, que a Empresa **PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda. (CNPJ 80.996.861/0001-00)**, prestou para a SIE, no período de **Novembro/2013** até **Mai/2015**, em decorrência do contrato **PJ-203/2013**, Serviços de Coordenação, Supervisão, Controle de Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias da execução dos trabalhos rodoviário de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos, cujos quantitativos executados através da empresa **CASTELLAR Engenharia Ltda**, objeto do contrato **PJ-199/2013** foram os seguintes :

Rodovia: SC-157

Obra : **SÃO LOURENÇO DO OESTE - FORMOSA DO SUL (Extensão: 40,299 KM) (RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS)**

01 - TERRAPLANAGEM		
50000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 1	M2 170.687,260
50001	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 2	M2 55.497,300
50002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 3	M2 59.577,000
50003	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 4	M2 27.800,000
50350	ESCAV. CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT= 0,180 KM	M3 156.085,485
50352	ESCAV. CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT=1,447 KM	M3 96.621,361
50354	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA - DMT= 1,9 KM (P) 0,2 KM (NP)	M3 71.512,910
51850	FENDILHAMENTO DE REBAIXO DE CORTE EM ROCHA	M2 4.900,000
52000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3 54.829,320
52010	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3 623,270
52015	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA	M3 129.079,295
52160	CAMADA DRENANTE C/PEDRA PULMAO - FECHAMENTO C/BRITA	M3 5.896,480
52200	FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA	M2 161.876,240
53180	CAMADA DE BRITA CORRIDA	M3 3.483,270
00000	DIFERENÇA DMT - ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. E ESPALH. EM SOLO - DMT=0,622KM	M3 156.085,485
00000	DIFERENÇA DMT - ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. E ESPALH. EM SOLO DE JAZIDA - DMT=1,245KM (P)	M3 71.512,910
00000	DIFERENÇA DMT - ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. E ESPALH. EM ROCHA - DMT=5,994KM	M3 96.621,361
02 - PAVIMENTAÇÃO		
49065	CAPINA MANUAL	M2 45.330,000
49080	RECONFORMAÇÃO DE ACOSTAMENTO NÃO PAVIMENTADO	M2 36.178,000
52040	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - EXECUÇÃO	M3 160,000
53000	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2 5.039,900
53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3 27.224,629
53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3 33.735,899



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

53300	IMPRIMACAO	M2	237.571,931
53310	PINTURA DE LIGACAO	M2	1.130.861,998
53385	CAMADA DE CAUQ COM ASFALTO BORRACHA (EXCLUSIVE CAP 50/70)	T	121.777,999
53402	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=5CM	M2	89.505,250
82050	REMOCAO DE CAMADA GRANULAR	M3	775,456
82151	REMOCAO DE PAVIMENTO A PARALELEPIPEDO C/TRANSP. DO MATERIAL	M2	1.178,250
82200	REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ	M3	89,903
Mob.	Instalação, Mobilização e Desmobilização	VB	1,000

03 - DRENAGEM

45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	121,175
55001	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO	M3	7.695,132
55101	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM ROCHA	M3	457,357
55450	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I	M	23.464,300
55650	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO I	M	13.079,600
56250	RAPIDOS	M	158,550
56301	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM)	M	4.271,900
56450	TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO	M	1.263,400
56503	TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDÁRIO COM TUBO D=40CM	M	63,000
57199	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,0 M	UNID	12,000
57200	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,5 M	UNID	13,000
57250	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=2,0 M	UNID	1,000
57399	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,0 M	UNID	4,000
57400	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,5 M	UNID	21,000
57450	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,0 M	UNID	4,000
57500	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,5 M	UNID	1,000
57800	DESCIDA DAGUA EM CORTES - TIPO DD-1	M	4,000
58100	DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	M	191,700
59750	DRENO TIPO III - EXECUCAO	M	9.657,000
60100	DRENO TIPO IX - EXECUCAO	M	4.431,700
61400	SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO L	UNID	42,000
61450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA SAIDA DE DRENO	UNID	31,000
65001	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	15.654,935
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	7.252,676
66000	CORPO DE BSTC D=40 CM COM LASTRO DE BRITA	M	808,500
66100	CORPO DE BSTC D=60 CM COM LASTRO DE BRITA	M	2.620,300
66110	CORPO DE BSTC D=80 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2	M	817,000
66200	CORPO DE BSTC D=60 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	158,000
66250	CORPO DE BSTC D=80 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	141,000
72350	BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	4,000
72550	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	7,000
79800	REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM	M	27,300
82000	REMOCAO DE MEIO-FIO	M	2.454,200
82350	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	268,350
92065	CAIXA COLETORA C/GRELHA FoFo P/BSTC D=80 CM E H=2,00 M	UNID	2,000



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

92158	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE C/REVESTIMENTO EM CONCRETO - VPC04	M	94,200
92275	ESCORAMENTO COMUM DE VALAS - TIPO CONTINUO	M2	17.018,478
92277	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=40CM, H=1,50M	UN	5,000
92278	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=80CM, H=1,50M	UN	8,000
92290	CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO P/BSTC D=80CM, H=2,00M	UN	4,000
92371	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=60 CM E H=1,5M	UNID	10,000
92441	CORPO DE BSTC D=40 CM COM BERCO DE CONCRETO	M	16,000
92611	MEIO-FIO DE CONCRETO - TIPO MF01-DNER	M	7.056,900
92612	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=60CM E H=2,00M	UNID	22,000
92619	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=60 CM E H=1,00 M	UNID	9,000
92623	VALETA PROTECAO ATERRO C/REVESTIMENTO CONCRETO - VPA 03/DNER	M	140,500
92687	CAIXA COLETORA C/GRELHA FoFo P/BSTC D=60 CM E H=1,50 M	UNID	5,000
92688	CAIXA COLETORA C/GRELHA FoFo P/BSTC D=60 CM E H=2,00 M	UNID	6,000
92694	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/REVESTIMENTO EM CONCRETO - VPA04	M	2.884,200
92774	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=40CM, H=1,00M	UNID	5,000
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	240,999
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	2.466,884
04 - OBRAS DE ARTE CORRENTES			
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	217,895
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	93,815
65001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	30.399,248
65101	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM ROCHA	M3	1.392,509
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	8.058,152
67150	CORPO DE BSTC D=60 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	5,000
67200	CORPO DE BSTC D=80 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	121,100
67300	CORPO DE BSTC D=120CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	22,000
67350	CORPO DE BSTC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	95,000
67400	CORPO DE BSTC D=200CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	357,000
67800	CORPO DE BTTC D=120CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	108,000
67950	CORPO DE BSTC D=80 CM C/ENROC.E LAJE DE CONCRETO - TUBO CA 3	M	9,000
69100	CORPO DE BSCC DE 3,0 X 3,0 M 1,0< H <=2,5 M	M	24,000
72350	BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72480	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	3,000
72490	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 20 GRAUS	UNID	1,000
72500	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	5,000
72550	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	8,000
72700	BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72780	BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	1,000
72850	BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72900	BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	10,000
72950	BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	30,000
72960	BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	2,000
72980	BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	2,000
73880	BOCA PARA BTTC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	2,000



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

75550	BOCA PARA BSCC DE 3,0 X 3,0 M - NORMAL	UNID	2,000
77850	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 CM E H=3,5 M	UNID	2,000
78250	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=1,5 M	UNID	4,000
78400	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,0 M	UNID	4,000
78600	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,5 M	UNID	1,000
79850	REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM	M	95,000
79880	REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM	M	25,000
79900	REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM	M	12,000
79920	REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM	M	1,000

05 - SINALIZAÇÃO

80400	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	11.300,000
80450	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	8.478,604
80550	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	2.961,450
80555	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA - 4 x 12 M (L= 8,0 CM E=0,4 MM)	M2	5.222,315
80650	SINALIZACAO - PLACAS D=100CM - GT/VI	UNID	175,000
80900	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 100 CM - GT/VI	UNID	132,000
81000	SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 200CM - GT/GT	UNID	2,000
81023	SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 67 CM - GT/GT	UNID	21,000
81033	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT	UNID	47,000
81050	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT	UNID	143,000
81155	SINALIZACAO - PLACA TRIANGULAR COM L=100 CM - GT/VI	UNID	6,000
81225	SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=41 CM - GT/GT	UNID	72,000
81244	FORNEC. E COLOC. DE SEMI-PÓRTICO DE SINAL. ROD.-V=7,20M	UNID	4,000
81246	PLACAS REFLETIVAS PARA PORTICOS DE 150 X 300 CM - GT/GT	UNID	5,000
81250	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES MONO-REFLETIVOS	UNID	4.000,000
81251	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-REFLETIVOS	UNID	848,000
81252	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS MONO-REFLETIVAS	UNID	2.892,000
81253	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID	22.650,000
81300	MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM	UNID	40,000

06 - OBRAS COMPLEMENTARES

80000	REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	4.236,500
80150	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220	M	4.528,200
81600	DÊFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL	M	24.016,000
81700	REMOCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES	UNID	109,000
81950	CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO	M2	9.466,149
81960	ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER	UNID	47,000
90060	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	124,995
92062	REATERRO DE CALCADAS/CANTEIROS	M3	16.385,629
92771	MURO DE ALVENARIA 15CM COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO REBOCADO	M	15,000
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	498,650
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	8.953,220
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	1.819,160



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL

45210	CONCRETO MAGRO	M3	0,897
45210	CONCRETO MAGRO	M3	0,897
90280	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE	DM3	6,200
90280	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE	DM3	6,200
90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)	M3	735,000
90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)	M3	700,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	11,360
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	298,200
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	280,300
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	80,799
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	13,600
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	80,800
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	378,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	5.757,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	5.592,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	736,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	378,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	736,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	6,800
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	43,300
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	12,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	6,800
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	46,100
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	12,000
90581	ADESIVO ESTRUTURAL	KG	100,000
90582	ARGAMASSA SOB ADESIVO ESTRUTURAL	M2	19,992
90590	GUARDA-CORPO - MATERIAIS MOLDAGEM E COLOCACAO	M	98,800
90590	GUARDA-CORPO - MATERIAIS MOLDAGEM E COLOCACAO	M	93,600
90600	DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	20,000
90611	CORTE DE CONCRETO	M2	10,000
90612	APICOAMENTO DE CONCRETO	M2	10,000
90613	JATEAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	644,900
90620	LIMPEZA E PINTURA DE CIMENTO	M2	644,900
92397	FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 23 X 23 CM	M	32,000
92397	FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 23 X 23 CM	M	32,000
92979	APLICACAO DE PINTURA HIDROFUGANTE DUAS DEMAOS COM SILOXANO POLIMERICO BASE SOLVENTE	M2	644,900
90700	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS TERRA ARMADA-MURO DE GREIDE 0,00 < H <=6,00 M	M2	339,200
90701	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS TERRA ARMADA-MURO DE GREIDE 6,00 < H <=9,00 M	M2	8,800
90725	ESCAMAS DE CONCRETO - FABRICACAO E MANUSEIO	M3	53,250
90730	MONTAGEM DE MACIÇO TERRA ARMADA	M2	348,000
90735	EXECUCAO DE SOLEIRA E ARREMATE DE TOPO DE MACIÇO TERRA ARMADA	M3	20,000
00000	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD. DE 12,7 mm - MAC	KG	2.606,000
00000	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D=12,7 mm - MAC	UNID	40,000



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

00000	CARGA, TRANS., IÇAM. E LANÇAM. DE LONGARINA PRÉ-MOLDADA ATÉ 30 TON	UNID	10,000
00000	CARGA, TRANS., IÇAM. E LANÇAM. DE PRÉ-LAJE PRÉ-MOLDADA ATÉ 0,20 TON	UNID	165,000
90280	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE	DM3	50,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	56,160
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	1.430,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	13,400
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	737,500
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	13.196,500
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	138,200
08 - SERVIÇOS DIVERSOS			
93510	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE SOLOS	UNID	22,000
93511	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE ASFALTO	UNID	22,000
93512	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE CONCRETO	UNID	22,000
93600	ENGENHEIRO AMBIENTAL	UNID	1,000
93603	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UNID	10,000
93610	AUXILIAR TÉCNICO	UNID	22,000
16 - MEIO AMBIENTE			
49155	RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO	M3	11.187,910
50005	BARREIRA DE SILTAGEM	M	910,400
80302	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	M2	104.058,012
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	2.181,000
80306	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM	UNID	2.429,000
80350	HIDROSEMEADURA	M2	130.009,875
92761	CERCA DE PROTEÇÃO DE FAUNA CFE. PROJETO H=2,0M	M	1.961,000
18 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO			
65001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	187,358
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	106,910
93160	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 41X65X80CM PADRÃO CELESC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 70X46CM	UNID	33,000
93174	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO D=100MM EM VALA SOB PISTA INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	M	235,100
19 - LIGANTES BETUMINOSOS			
53495	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	7.582,409
53496	TRANSPORTE DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	7.582,409
53510	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	285,056
53511	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	285,056
53560	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	327,627
53561	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	327,627

No desenvolvimento dos serviços de consultoria foram realizados os serviços:

a) o controle de todas as fases da obra de acordo com as normas do DEINFRA, inclusive com controle das deflexões recuperáveis das camadas do pavimento através da Viga Benkelmann;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

- b) o controle topográfico necessário para a execução, controle e medições de todas as fases da obra;
- c) preparação dos elementos (desenhos, cálculos e etc.), elaboração e expedição de notas de serviço para as diversas etapas da obra;
- d) preparação de todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários para elaboração de medições dos serviços;
- e) controle físico-financeiro das obras;
- f) elaboração de relatórios mensais.

CERTIFICAMOS, ainda que participaram dos referidos serviços, os profissionais:

Eng. Celso de Magalhães Carvalho (CREA/SC: 021913-2) Responsável Técnico (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Rodrigo de Carvalho Brillinger (CREA/SC: 078900-1) Coordenador Geral (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Valter de Andrade Júnior (CREA/SC: 060926-0) Supervisor Geral (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Maicon José Simin (CREA/SC: 095527-5) Engenheiro Residente ((atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Gecica Lais Maestri Salvagni (CREA/SC: 105410-0) Engenheira Auxiliar (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Cleverson Assis Pilatti (CREA/SC: 127195-6) Engenheiro Auxiliar (atuação: 06/05/14 a 28/05/2015).

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R\$ 2.595.058,46 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Florianópolis, 26 de setembro de 2019.

Engº Adalberto de Souza

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura e Mobilidade

Carlos Hassler - Cel Eng

Secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

1720240006056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720236525119**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/12/2023 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA** CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Rua: NA Nº: S/N

Complemento: N/A Bairro: N/A

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: 205/2023 celebrado em 07/11/2023

Valor do contrato: R\$ 445.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: KM 190+228 A KM 190+965 ZONA RURAL- TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-000 Nº: S/N

Complemento: N/A Bairro: PR-471 (PR471S0100EPR), SN

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas: -25,410415 x -53,178776

Data de início: 10/11/2023 Previsão de término: 06/08/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA

CNPJ: 78.121.936/0001-68

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 130000 M2; **2- Execução** Execução de obra de levantamento aerofotogramétrico, 130000 M2; **3- Execução** Execução de obra de ensaio físico de solos, 1000 UNID; **4- Execução** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico, 1000 UNID; **5- Execução** Execução de obra de ensaio, 1000 UNID; **6- Fiscalização** Fiscalização de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 130000 M2; **7- Fiscalização** Fiscalização de obra de levantamento topográfico planimétrico, 130000 M2; **8- Fiscalização** Fiscalização de obra de traçado viário para rodovias, 1051,24 METRO; **9- Fiscalização** Fiscalização de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 15999,53 M3; **10- Fiscalização** Fiscalização de obra de compactação - terraplenagem, 15999,53 M3; **11- Fiscalização** Fiscalização de obra de transporte - terraplenagem, 55220,83 M3; **12- Fiscalização** Fiscalização de obra de volume/área de cortes - terraplenagem, 55220,83 M2; **13- Fiscalização** Fiscalização de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem, 43813,89 M3; **14- Fiscalização** Fiscalização de obra de pavimentação asfáltica para rodovias, 1537,07 TON; **15- Fiscalização** Fiscalização de obra de infraestrutura rodoviária, 12791,64 M2; **16- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 329,6 METRO; **17- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 5 UNID; **18- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 576,133 METRO; **19- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 1286,05 METRO; **20- Fiscalização** Fiscalização de obra de galerias de dutos, 60,79 METRO; **21- Fiscalização** Fiscalização de obra de defensas para rodovias, 469 METRO; **22- Fiscalização** Fiscalização de obra de sinalização rodoviária, 1051,24 METRO; **23- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis, 24932,54 M2; **24- Fiscalização em BIM** Fiscalização de obra de levantamento topográfico altimétrico, 130000 M2; **25- Fiscalização em BIM** Fiscalização de obra de levantamento topográfico planimétrico, 130000 M2; **26- Supervisão** Supervisão de levantamento topográfico altimétrico, 130000 M2; **27- Supervisão** Supervisão de levantamento topográfico planialtimétrico, 130000 M2; **28- Supervisão** Supervisão de levantamento topográfico planimétrico, 130000 M2; **29- Supervisão** Supervisão de levantamento aerofotogramétrico, 130000 M2; **30- Supervisão** Supervisão de traçado viário para rodovias, 1051,24 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006056/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 236764/2024.

CAT nº 1720240006056 de 22/08/2024, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

1720240006056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

01/10/2025 15:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 236764/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 236764/2024.

CAT nº 1720240006056 de 22/08/2024, página 2 de 4





ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CNPJ: CNPJ 78.121.936/0001-68

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Empresa MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, inscrita no CNPJ 78.121.936/0001-68, com sede em Três Barras do Paraná, na Avenida Brasil n.º 245, centro, neste ato representada pelo Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL. CREA Nº 99023/D, RNP: 1706646585, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 205/2023
2. Endereço da obra ou serviço técnico: PR-471, 191, Três Barras do Paraná - PR, 85485-000
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico 130000,00 M2
[Execução de obra] de levantamento aerofotogramétrico 130000,00 M2
[Execução de obra] de ensaio físico de solos 1000,00 UNID
[Execução de obra] de ensaio físico para controle tecnológico 1000,00 UNID
[Execução de obra] de ensaio 1000,00 UNID

Fiscalização Quantidade Unidade

[Fiscalização de obra] de levantamento topográfico planialtimétrica 130000,00 M2
[Fiscalização de obra] de levantamento topográfico planimétrico 130000,00 M2
[Fiscalização de obra] de traçado viário para rodovias 1051,24 METRO
[Fiscalização de obra] de volume/área de aterros - terraplenagem 15999,53 M3
[Fiscalização de obra] de compactação - terraplenagem 15999,53 M3
[Fiscalização de obra] de transporte - terraplenagem 55220,83 M3
[Fiscalização de obra] de volume/área de cortes - terraplenagem 55220,83 M2
[Fiscalização de obra] de volume/área de bota-fora - terraplenagem 43813,89 M3
[Fiscalização de obra] de pavimentação asfáltica para rodovias 1537,07 TON
[Fiscalização de obra] de infraestrutura rodoviária 12791,64 M2
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis bueiro 329,60 METRO
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo 5,00 UNID
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio 576,133 METRO
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta 1286,05 METRO
[Fiscalização de obra] de galerias de dutos 60,79 METRO
[Fiscalização de obra] de defensas para rodovias 469,00 METRO
[Fiscalização de obra] de sinalização rodoviária 1051,24 METRO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CNPJ: CNPJ 78.121.936/0001-68

[Fiscalização de obra] *de sistemas de drenagem para obras civis* 24932,54 M2

Fiscalização em BIM Quantidade Unidade

[Fiscalização de obra] *de levantamento topográfico altimétrico* 130000,00 M2

[Fiscalização de obra] *de levantamento topográfico planimétrico* 130000,00 M2

Supervisão Quantidade Unidade

[Supervisão] *de levantamento topográfico altimétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de levantamento topográfico planialtimétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de levantamento topográfico planimétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de levantamento aerofotogramétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de traçado viário para rodovias* 1051,24 METRO

4. Período de execução parcial dos serviços: 07/11/2023 A 05/08/2024

5. Prazo contratual: 270 DIAS

TRÊS BARRAS DO PARANÁ – 13/08/2024

Assinatura do representante do Contratante

GERSO FRANCISCO GUSSO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 409.886.600-59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 236764/2024.

CAT n° 1720240006056 de 22/08/2024, página 4 de 4



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 78140/2025

Validade: 04/01/2026

Nome civil:
CLEVERSON ASSIS PILATTI

CPF:
068.750.739-19

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-99023/D

Documento de Identidade:
97581207

Registro Nacional:
1706646585

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
15/10/2008

Filiação:
PAI: VIDALCIR ZILIO PILATTI
MÃE: NILCE BASTIANA DE OLIVEIRA PILATTI

Naturalidade:
TRES BARRAS DO PARANA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 02/08/2013 - Diplomação: 05/08/2013

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI

CNPJ: 33835845000156

Desde: 10/06/2020 Carga Horária: 5h

TERRAPLANAGEM ZANCANARO LTDA

CNPJ: 02104558000142

Desde: 28/07/2023 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 199955/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/07/2025 10:12:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Contato

capilatti@hotmail.com

www.linkedin.com/in/cleverson-assis-pilatti-71613380 (LinkedIn)

Principais competências

Construção

Gerenciamento de construção civil

Supervisão de obras

Cleverson Assis Pilatti

Proprietário da CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
Cascavel, Paraná, Brasil

Resumo

Engenheiro Civil e Coordenador Técnico com vasta experiência na elaboração de projetos de infraestrutura rodoviária e supervisão de obras.

Atuo no desenvolvimento de soluções para obras públicas e privadas, com foco em qualidade, precisão e inovação.

Minha empresa, CAP Projetos e Supervisão, oferece uma ampla gama de serviços, incluindo:

Elaboração de projetos de infraestrutura rodoviária e de acessos;

Supervisão de obras de infraestrutura;

Alocação de equipes de laboratório de terraplenagem e asfalto;

Alocação de equipes completas de topografia com uso de RTK e DRONE;

Ensaio de controle tecnológico e serviços de laboratório de solos e asfalto.

Estamos comprometidos em entregar projetos que atendam rigorosamente às normativas técnicas, oferecendo excelência em cada etapa, desde o planejamento até a execução. Além disso, prestamos serviços de regularização de imóveis rurais, utilizando tecnologia avançada, como drones e RTK, para garantir precisão em cada levantamento.

Nosso objetivo é sempre atender às expectativas dos nossos clientes, sejam eles do setor público ou privado, com soluções customizadas e eficientes.

Experiência

CAP SINALIZAÇÃO RODOVIARIA LTDA

Sócio proprietário

junho de 2022 - Present (2 anos 8 meses)

Cascavel, Paraná, Brasil

Fábrica de Sinalização Viária e Mídias Sociais

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Sócio proprietário

junho de 2019 - Present (5 anos 8 meses)

Cascavel, Paraná, Brasil

Execução de obras públicas e Privadas

Projetos e supervisão de obras de infraestrutura

Consórcio Conserva Parana

Coordenador de contratos

fevereiro de 2022 - junho de 2022 (5 meses)

Paraná, Brasil

Coordenador do LOTE 01, LOTE 02 e LOTE 05 - Conservação de rodovias junto ao DER- PR

Engemin engenharia e geologia

Engenheiro civil sênior

janeiro de 2021 - fevereiro de 2022 (1 ano 2 meses)

Curitiba, Paraná, Brasil

Gerenciamento de contratos junto ao DER - PR

PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

6 anos 6 meses

Engenheiro civil

dezembro de 2013 - maio de 2020 (6 anos 6 meses)

Toledo, Paraná, Brasil

Supervisão e gerência na área de construção viária contratos junto ao DNIT -
Elaboração de relatório SUPRA

Engenheiro civil

dezembro de 2013 - maio de 2020 (6 anos 6 meses)

Toledo, Paraná

Transter Terraplenagem e Transporte

Gerente de contratos

junho de 2013 - dezembro de 2013 (7 meses)

Poxoréo, Mato Grosso, Brasil

Execução de contratos junto a concessionária Morro da Mesa

Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A

Seção Técnica

julho de 2012 - abril de 2013 (10 meses)

Grupo EcoRodovias

Medição e Controle

abril de 2010 - abril de 2012 (2 anos 1 mês)

Formação acadêmica

Centro universitario da Fundacao assis Gurgacz FAG

ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA · (2008 - 2013)

Faculdades Prominas

Pós Graduação em Geoprocessamento e

Georreferenciamento, Geoprocessamento e

Georreferenciamento · (2020 - 2021)

Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional - FEITEP

Especialista em infraestrutura e transportes de rodovias · (2013 - 2015)

Colegio Agricola Getulio Vargas

Tecnico em Agropecuaria, Agricole e Pecuaria · (2006 - 2008)



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autenticidade

ART N° 5579446-3

A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica

ART autenticada eletronicamente via

CREANET

Contratado

ENGENHEIRO CIVIL 127195-6
CLEVERSON ASSIS PILATTI
RUA DAS ANDORINHAS 853 TRES BARRAS DO PARANA
CENTRO 85485-000 PR
Fone: Fax: -- CPF:068.750.739-19
cleverson.pilatti@prosul.com

Empresa Executora:
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENT LTI
027190-6
Fone: Fax:
Substituição de ART 5532045-2

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES 82777301000190
Rua Benjamin Constant, 13
Centro LAGES SC
88501-900 (49) 3221-1043

Resumo do Contrato

Gerenciamento, supervisão, fiscalização, supervisão ambiental e desenvolvimento dos projetos executivos, As Built, readequações e demais estudos complementares, relativos a ampliação do sistema de esgotamento sanitário Araucária, redes coletora, ligações domiciliares, estações elevatórias e estação de tratamento : Lages (SC). Contrato: 02/13.Serviço: 076/12.

Início em :06/05/2014

Término em :30/11/2015

Honorários: Salário

Valor Obra/Serviço: R\$1.219.195,78

Identificação da Obra/Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL LAGES 82777301000190
Rua Rio Branco,98
São Cristóvão LAGES SC
88509-180

Assinaturas

FLORIANOPOLIS
17/09/2015

CLEVERSON ASSIS PILATTI
068.750.739-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
82777301000190

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

ART: 5579446-3

Participação Técnica

Equipe
4629604-0
021913-2 Celso de Magalhães Carvalho

Atividades

Objetos	Classificação	Quantidade	Unidade
01 06	A0402	24,00	53
59 ##	A0402	24,00	53

Entidade de Classe

ACE

Regularização

Descrição Complementar

Este documento só terá fé Pública se estiver devidamente cadastrado e quitado junto ao CREA-SC. Para aferir www.crea-sc.org.br
Este documento foi autenticado eletronicamente, estando sujeito a verificações conforme resolução 1025/09 CONFEA e demais legislações aplicáveis.

As assinaturas devem ser a próprio punho, originais e preferencialmente com caneta azul.

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra

ART Nº 20163183793

Vinculação
ART Vinculada: 20153285372
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ R\$74,37 referente a esta ART foi pago em 01/08/2016 com a guia nº 100020163183793

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF: 06875073919)

Nº Carteira: PR-99023/D

Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA

Nº Registro: 12910

Contratante: DNIT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA

CPF / CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: Q QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NUCLEO DOS TRANSPORTES 0 ASA NORTE

CEP: 70040902 BRASILIA DF Fone:(61)33154000

Contrato: 397/2015

Local da Obra / Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES 0

Quadra:

Lote:

DIVERSOS - CURITIBA PR

CEP: 80420000

Tipo de Contrato	2	EMPREITADA	Dimensão	74 KM
Ativ. Técnica	22	SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1104	SISTEMAS DE TRANSPORTES		
Tipo Obra/Serv	041	RODOVIAS		
Serviços contratados	020	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL		
	130	OUTROS		

Dados Compl. 0

Data Início 14/07/2016

Data Conclusão 20/06/2018

Vlr Obra R\$12.959.000,00 Vlr Contrato R\$0,00 Vlr Taxa R\$74,37 0

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) : BR163/PR : TRECHO: ENTRONCAMENTO BR280(A)/373(A) (DIVISA SC/PR) - DIVISA PR/MS (PONTE SEM RIO PARANÁ - GUAÍRA) : SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR182 (MARMELÂNDIA) - ENTRONCAMENTO BR277 (PARA CASCAVEL). SEGMENTO: KM 117,10 AO KM 191,10. - EXTENSÃO: 74,0 KM. - CÓDIGO PNV: 163BPR0075/0080/0082/0083/0084/0085/0090/0093. CONTRATO: 397/2015. O.S.: 016/15. SERVIÇO: 255/14.

Insp.:
14/01/2025
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra

ART Nº 20163037541

Vinculação
ART Vinculada: 20153284201
Registro de atividades
diferenciadas

O valor de R\$ R\$74,37 referente a esta ART foi pago em 22/07/2016 com a guia nº 100020163037541

Profissional Contratado: CLEVERSON ASSIS PILATTI (CPF: 06875073919)

Nº Carteira: PR-99023/D

Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA

Nº Registro: 12910

Contratante: DNIT - DEPART. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA

CPF / CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço: Q QUADRA 3 BLOCO A - DNER - NUCLEO DOS TRANSPORTES 0 ASA NORTE

CEP: 70040902 BRASILIA DF Fone:(61)33154000

Contrato: 400/2015

Local da Obra / Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES 0

Quadra:

Lote:

DIVERSOS - CURITIBA PR

CEP: 80420000

Tipo de Contrato	2	EMPREITADA	Dimensão	38,9 KM
Ativ. Técnica	22	SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1104	SISTEMAS DE TRANSPORTES		
Tipo Obra/Serv	041	RODOVIAS		
Serviços contratados	020	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL		
	130	OUTROS		

Dados Compl. 0

Data Início 22/07/2016

Data Conclusão 06/09/2018

Vlr Obra R\$7.690.000,00 Vlr Contrato R\$0,00 Vlr Taxa R\$74,37 0

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE): BR163/PR: TRECHO: ENTRONCAMENTO BR280 (A)/373(A) (DIVISA SC/PR) - DIVISA PR/MS (PONTE SEM RIO PARANÁ - GUAÍRA): SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO PR182/317/585 (TOLEDO) - ENTRONCAMENTO BR467 (B) (PARA MARECHAL CÂNDIDO RONDON). SEGMENTO: KM 235,5 AO KM 274,4. - EXTENSÃO: 38,90 KM. - CÓDIGO PNV: 163BPR0105 - 163BPR0110. CONTRATO: 400/2015 O.S.: 017/15. SERVIÇO: 254/14.

Insp.:
14/01/2025
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

1720240006056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720236525119**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/12/2023 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA** CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Rua: NA Nº: S/N

Complemento: N/A Bairro: N/A

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: 205/2023 celebrado em 07/11/2023

Valor do contrato: R\$ 445.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: KM 190+228 A KM 190+965 ZONA RURAL- TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-000 Nº: S/N

Complemento: N/A Bairro: PR-471 (PR471S0100EPR), SN

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas: -25,410415 x -53,178776

Data de início: 10/11/2023 Previsão de término: 06/08/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA

CNPJ: 78.121.936/0001-68

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 130000 M2; **2- Execução** Execução de obra de levantamento aerofotogramétrico, 130000 M2; **3- Execução** Execução de obra de ensaio físico de solos, 1000 UNID; **4- Execução** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico, 1000 UNID; **5- Execução** Execução de obra de ensaio, 1000 UNID; **6- Fiscalização** Fiscalização de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 130000 M2; **7- Fiscalização** Fiscalização de obra de levantamento topográfico planimétrico, 130000 M2; **8- Fiscalização** Fiscalização de obra de traçado viário para rodovias, 1051,24 METRO; **9- Fiscalização** Fiscalização de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 15999,53 M3; **10- Fiscalização** Fiscalização de obra de compactação - terraplenagem, 15999,53 M3; **11- Fiscalização** Fiscalização de obra de transporte - terraplenagem, 55220,83 M3; **12- Fiscalização** Fiscalização de obra de volume/área de cortes - terraplenagem, 55220,83 M2; **13- Fiscalização** Fiscalização de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem, 43813,89 M3; **14- Fiscalização** Fiscalização de obra de pavimentação asfáltica para rodovias, 1537,07 TON; **15- Fiscalização** Fiscalização de obra de infraestrutura rodoviária, 12791,64 M2; **16- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 329,6 METRO; **17- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 5 UNID; **18- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 576,133 METRO; **19- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 1286,05 METRO; **20- Fiscalização** Fiscalização de obra de galerias de dutos, 60,79 METRO; **21- Fiscalização** Fiscalização de obra de defensas para rodovias, 469 METRO; **22- Fiscalização** Fiscalização de obra de sinalização rodoviária, 1051,24 METRO; **23- Fiscalização** Fiscalização de obra de sistemas de drenagem para obras civis, 24932,54 M2; **24- Fiscalização em BIM** Fiscalização de obra de levantamento topográfico altimétrico, 130000 M2; **25- Fiscalização em BIM** Fiscalização de obra de levantamento topográfico planimétrico, 130000 M2; **26- Supervisão** Supervisão de levantamento topográfico altimétrico, 130000 M2; **27- Supervisão** Supervisão de levantamento topográfico planialtimétrico, 130000 M2; **28- Supervisão** Supervisão de levantamento topográfico planimétrico, 130000 M2; **29- Supervisão** Supervisão de levantamento aerofotogramétrico, 130000 M2; **30- Supervisão** Supervisão de traçado viário para rodovias, 1051,24 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006056/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 236764/2024.

CAT nº 1720240006056 de 22/08/2024, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado**

1720240006056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

22/08/2024 14:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 236764/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas_informando_o_numero_do_protocolo:236764/2024.

CAT nº 1720240006056 de 22/08/2024, página 2 de 4





ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CNPJ: CNPJ 78.121.936/0001-68

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Empresa MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, inscrita no CNPJ 78.121.936/0001-68, com sede em Três Barras do Paraná, na Avenida Brasil n.º 245, centro, neste ato representada pelo Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL. CREA Nº 99023/D, RNP: 1706646585, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 205/2023
2. Endereço da obra ou serviço técnico: PR-471, 191, Três Barras do Paraná - PR, 85485-000
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico 130000,00 M2
[Execução de obra] de levantamento aerofotogramétrico 130000,00 M2
[Execução de obra] de ensaio físico de solos 1000,00 UNID
[Execução de obra] de ensaio físico para controle tecnológico 1000,00 UNID
[Execução de obra] de ensaio 1000,00 UNID

Fiscalização Quantidade Unidade

[Fiscalização de obra] de levantamento topográfico planialtimétrica 130000,00 M2
[Fiscalização de obra] de levantamento topográfico planimétrica 130000,00 M2
[Fiscalização de obra] de traçado viário para rodovias 1051,24 METRO
[Fiscalização de obra] de volume/área de aterros - terraplenagem 15999,53 M3
[Fiscalização de obra] de compactação - terraplenagem 15999,53 M3
[Fiscalização de obra] de transporte - terraplenagem 55220,83 M3
[Fiscalização de obra] de volume/área de cortes - terraplenagem 55220,83 M2
[Fiscalização de obra] de volume/área de bota-fora - terraplenagem 43813,89 M3
[Fiscalização de obra] de pavimentação asfáltica para rodovias 1537,07 TON
[Fiscalização de obra] de infraestrutura rodoviária 12791,64 M2
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis bueiro 329,60 METRO
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo 5,00 UNID
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio 576,133 METRO
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta 1286,05 METRO
[Fiscalização de obra] de galerias de dutos 60,79 METRO
[Fiscalização de obra] de defensas para rodovias 469,00 METRO
[Fiscalização de obra] de sinalização rodoviária 1051,24 METRO



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CNPJ: CNPJ 78.121.936/0001-68

[Fiscalização de obra] *de sistemas de drenagem para obras civis* 24932,54 M2

Fiscalização em BIM Quantidade Unidade

[Fiscalização de obra] *de levantamento topográfico altimétrico* 130000,00 M2

[Fiscalização de obra] *de levantamento topográfico planimétrico* 130000,00 M2

Supervisão Quantidade Unidade

[Supervisão] *de levantamento topográfico altimétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de levantamento topográfico planialtimétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de levantamento topográfico planimétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de levantamento aerofotogramétrico* 130000,00 M2

[Supervisão] *de traçado viário para rodovias* 1051,24 METRO

4. Período de execução parcial dos serviços: 07/11/2023 A 05/08/2024

5. Prazo contratual: 270 DIAS

TRÊS BARRAS DO PARANÁ – 13/08/2024

Assinatura do representante do Contratante

GERSO FRANCISCO GUSSO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 409.886.600-59



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230006925

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235827057** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/11/2023 Baixada em: 20/11/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER-PR** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AV IGUACU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 141/2018 celebrado em 24/09/2018 Vinculado a ART: 1720234777510

Valor do contrato: R\$ 20.050.052,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD.BR-376 KM 493+700 Nº: S/N

Bairro: COLONIA DONA LUIZA

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84043-540

Coordenadas Geográficas: -25,141544 x -50,15858

Data de início: 07/01/2021 Conclusão efetiva: 09/02/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1- Condução de serviço técnico** Condução de serviço técnico de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **2- Consultoria** Consultoria de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **3- Coordenação** Coordenação de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **4- Execução** Fiscalização de obra de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **5- Fiscalização** Fiscalização de serviço técnico de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **6- Gestão** Avaliação de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **7- Supervisão** Supervisão de infraestrutura rodoviária , 1597,039 KM; **8- Supervisão** Anteprojeto, Projeto de infraestrutura rodoviária , 98,88 KM

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006925/2023

14/01/2025 12:00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 342286/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 1 de 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230006925

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 342226/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 2 de 18





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA TÉCNICA



CERTIDÃO Nº 006/2023 - DER/DT

Face ao despacho do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, CNPJ 76.669.324/0001-89, exarado no processo protocolado sob o número 20.039.535-2 e pelo qual a interessada ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, CNPJ - 80.257.389/0001-94, executou para este Departamento, serviços de Execução Serviços Técnicos Especializados Supervisão Apoio Fiscalização na Execução Obras e Serviços Engenharia Rodoviária na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa, na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO : CO141/2018DT
TRECHO : Execução Serviços na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 24/09/2018 a 23/03/2022
VALOR EXECUTADO : R\$ 17.287.869,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra : 1 - SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DIRETORIA TÉCNICA
Trecho : Execução Serviços na Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR - Ponta Grossa **Dimensão** : 1,000 ud

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	SERVIÇO
01- SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS DA DIRETORIA TÉCNICA			
PR-090	Fim do trecho ofertado – Entroncamento PRC-153 (Ibaiti)	32,470	CREMEP
PR-151	Divisa PR/SP – Entroncamento PR-151 (B) (AC. Il Santana do Itararé)	10,430	CREMEP
PR-160	Prudentópolis – Entroncamento BR-277	13,760	CREMEP
PR-160	R. Tibagi (Tel. Borba) – Entroncamento PR-340	13,760	CREMEP

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-340	Entroncamento PRC-151(B) Castro –Tibagi Final Área Urbana	35,000	CREMEP
PR-340	Castro – Castrolanda	8,386	CREMEP
PR-364	Abapã – Entroncamento PR-340 / PR-090	17,500	Implantação
PR-364	Entroncamento BR 277 (Guará) - Góes Artigas	12,600	Implantação e O.A.E.
BR-277-PR/ PR 364	Interseção da Rodovia BR 277/PR/ PR 364, em Guará/PR	2,130	Implantação e O.A.E.
PR-438	Guaragi – Entroncamento PR-151 (Ponta Grossa)	15,220	CREMEP
PR-459	Dois Pinheiros - Reserva do Iguazu	25,700	Implantação e O. A.E.
PR-473	Entroncamento BR-277 – Acesso Espigão Alto	35,340	CREMEP
PR-473	Entroncamento PR-484 (Quedas dolguazu) - R. Iguazu (Balsa)	26,210	CREMEP
PR-662	Entroncamento BR-373 (Paz) - R. Jordão (Usina H. Segredo)	13,820	CREMEP
PRC-487	Acesso Furnas - Acesso Manoel Ribas	12,490	CREMEP
PRC-487	Entroncamento PR-552(B) Jardim Sul -Fim Pavimento	1,590	CREMEP
PRC-487	Ipiranga (B) – Entroncamento BR-373 (Uvaia)	10,000	CREMEP
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. Palmeirinha - entroncamento BR-277 (Guarapuava)	3,467	Ampliação da capacidade de tráfego
02- SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES COP - LOTE 03			
PR-090	Início do Pavimento - Entroncamento PR-340 (P/Castrolanda)	0,120	COP - Lote 03
PR-092	Entroncamento PR/151(B) (Ac. III Jaguariaíva) = Ac. IV Jaguariaíva	0,690	COP - Lote 03
PR-092	Ac. IV Jaguariaíva - Ac. I Arapoti	17,710	COP - Lote 03
PR-092	Ac. I Arapoti - Ac. II Arapoti	0,620	COP - Lote 03

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	SERVIÇO
PR-092	Ac. II Arapoti - Ac. Calógeras	20,320	COP - Lote 03
PR-092	Ac. Calógeras - Entroncamento. PR-422 (W. Braz)	13,190	COP - Lote 03
PR-151	Ac. II Santana do Itararé -Entroncamento PR-422	24,370	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento PR-422 - São José da Boa Vista (A)	11,050	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana de São José da Boa Vista	0,900	COP - Lote 03

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-151	Entroncamento PRC/373 (A) (P.Gossa) - P. Grossa (Arroio F. Rocha-In. TR. Mun.)	5,270	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento BR-373 (Final de Tr. Municipal) - Ac. Aeroporto P. Gossa	4,830	COP - Lote 03
PR-151	Ac. Aeroporto P. Gossa- Entroncamento PR-438 (P/ TeixeiraSoares)	1,970	COP - Lote 03
PR-151	Entroncamento PR/438 (P/ Teixeira Soares) - Rio Caniu	15,490	COP - Lote 03
PR-151	Rio Caniu - Ac. Palmeira	15,200	COP - Lote 03
PR-151	Ac. Palmeira - Entroncamento BR/277	2,620	COP - Lote 03
PR-160	Rio das Antas - Entroncamento PR/239(Plan.) (Lagoa)	19,490	COP - Lote 03
PR-160	Entroncamento PR/239(Plan.) (Lagoa) - Ac. Aeroporto	8,990	COP - Lote 03
PR-160	Ac. Aeroporto - Ac. Harmonia	4,520	COP - Lote 03
PR-160	Ac. Harmonia - Ac. I Fábrica Klabin (Harmonia)	0,560	COP - Lote 03
PR-160	Ac. I Fábrica Klabin (Harmonia) - Ac. II Fábrica Klabin	2,340	COP - Lote 03
PR-160	Ac. II Fábrica Klabin - Rio Tibagi (Tel. Borba)	0,410	COP - Lote 03
PR-160	Entroncamento PR/340 (B) (P/Ortigueira - Não Pavimentada) - Entroncamento BR/376 PR/082 (Plan.)(Imbauú)	12,370	COP - Lote 03
PR-239	Arapoti - Entroncamento PR/090 (A) (P/ Ventania)	42,560	COP - Lote 03
Urbano	Perímetro Urbano Arapoti	1,340	COP - Lote 03
PR-239	Reserva (B) - Final Área Urbana de Reserva	0,790	COP - Lote 03
PR-239	Final Área Urbana de Reserva - Entroncamento PRC/487 (Três Bicos)	48,300	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento PR-090(P/Castrolanda) - Acesso Castrolanda	8,780	COP - Lote 03
PR-340	Acesso Castrolanda - Início Pista Dupla	5,720	COP - Lote 03
PR-340	Início Pista Dupla - Final Pista Dupla (Castro)	0,630	COP - Lote 03
PR-340	Final Pista Dupla - EntroncamentoPR/151 (A) (Castro)	1,490	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento PR/151 (B) (Castro) - Tibagi (A) SÓ 30,13	28,900	COP - Lote 03
PR-340	Final área Urbana Tibagi - Entroncamento BR/153	3,290	COP - Lote 03
PR-340	Entroncamento BR/153 - Entroncamento PR/160(A) (P/Telêmaco Borba)	31,300	COP - Lote 03
PR-422	Entroncamento PR/151 (B) - Wenceslau Braz	7,700	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana de Wenceslau Braz	1,900	COP - Lote 03
PR-438	Teixeira Soares (B) - Guaragi	26,480	COP - Lote 03
Urbano	Travessia Urbana Teixeira Soares	2,500	COP - Lote 03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 342286/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 5 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Urbano	Travessia Urbana de Ipiranga	1,600	COP - Lote 03
PR-441	Entroncamento BR/376 - Início Área Urbana de Reserva	25,960	COP - Lote 03
PR-441	Início Área Urbana de Reserva - Entroncamento PR/239 (Reserva)	0,640	COP - Lote 03
PRC-487	Ac. Cândido, de Abreu - Entroncamento PR/239 (Três Bicos)	21,280	COP - Lote 03
PRC-487	Entroncamento Rod. Mun. P/Rio Tigre -Ac. Cândido de Abreu	6,580	COP - Lote 03
PRC-487	Rio Ivaí – Entroncamento Rod. Mun.P/Rio Tigre	11,490	COP - Lote 03
PRC-487	Ipiranga (B) - Entroncamento BR/373 (Uvaia) SÓ 15,02	15,020	COP - Lote 03
PR-513	Início do Asfalto - Término do Asfalto(P/P. Grossa)	7,710	COP - Lote 03
PR-816	Entroncamento PRC/487 - Cândido de Abreu	1,240	COP - Lote 03
Urbano	Perímetro Urbano Cândido de Abreu	1,120	COP - Lote 03
PR-951	Entroncamento BR/277 - Colônia Witmarsun	7,010	COP - Lote 03
COP - LOTE 04			
PR-239	Entroncamento PRC/466 (Pitanga) - Entroncamento PR/460 (Borboleta)	7,350	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento PRC/153 (B) (Irati) - Final Perímetro Urbano de Irati	1,380	COP - Lote 04
PR-364	Final Perim. Urbano de Irati - Entroncamento PR/160(PLAN.) (Iniciopista dupla Guamirim)	24,220	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento PR/160(Plan.) (Início p. dupla) - Final pista Dupla Guamirim	1,180	COP - Lote 04
PR-364	Final pista dupla Guamirim - InácioMartins	25,260	COP - Lote 04
Urbano	Travessia urbana Inácio Martins	1,380	COP - Lote 04
PR-364	Inácio Martins (B) - Final do pavimento (Rio dos Papagaios)	14,480	COP - Lote 04
PR-364	Início pista dupla (Laranjal) - Final pista dupla (Laranjal)	0,910	COP - Lote 04
PR-364	Entroncamento BR-158 (B) (p/ Palmital) - Início pista dupla (Laranjal).	25,910	COP - Lote 04
PR-456	Entroncamento PRC/466 (Pitanga) -Ac. Santa Maria do Oeste	19,410	COP - Lote 04
PR-456	Ac. Santa Maria do Oeste - Palmital	39,210	COP - Lote 04
Urbano	Travessia Urbana Palmital	1,400	COP - Lote 04
PR-456	Palmital - Entroncamento PR/364(A) (Plan.) (Acesso à Laranjal)	4,900	COP - Lote 04
PR-460	Entroncamento PR/239 (Borboleta) - Entroncamento PRC/487 (Bela Vista)	24,550	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. Manoel Ribas - Entroncamento PRC/487 (Manoel Ribas)	2,200	COP - Lote 04

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 342286/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 6 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PRC-466	Entroncamento PRC/487 (Manoel Ribas) - Ac. I Pitanga	27,520	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. I Pitanga - Entroncamento PR/239	1,030	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/239 - Ac. II Pitanga	0,840	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. II Pitanga - Ac. III Pitanga	2,180	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. III Pitanga - Entroncamento PR/456(P/ Sta. Maria do Oeste)	10,120	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/456 (P/ Sta. Mariado Oeste) - Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de S. Roque	21,600	COP - Lote 04
Urbano	Entroncamento PRC/466 - Boa Venturade São Roque	10,720	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de São Roque - Entroncamento PR/452 (Plan.) (RioBonito)	2,270	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento PR/452 (Plan.) (Rio Bonito) - Ac. I Turvo	9,310	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. I Turvo - Ac. II Turvo	1,030	COP - Lote 04
PRC-466	Ac. II Turvo - Entroncamento Rod. Munic. (Palmeirinha)	23,200	COP - Lote 04
PRC-466	Entroncamento Rod. Munic.(Palmeirinha) - Entroncamento BR/277(A) (Guarapuava)	15,290	COP - Lote 04
PRC-487	Rio Muquidão - Entroncamento PR/845(Ac. Nova Tebas)	12,750	COP - Lote 04
PRC-487	Entroncamento PR/845 (Ac. NovaTebas) - Ac. Secundário Nova Tebas	1,480	COP - Lote 04
PRC-487	Ac. Secundário Nova Tebas - Entroncamento PR/460 (Bela Vista)	6,410	COP - Lote 04
	COP - LOTE 05		
PR-170	Entroncamento BR-277(B)(Guarapuava) - Ac. I Guarapuava	0,300	COP - Lote 05
PR-170	Ac. I Guarapuava - Ac. II Guarapuava	3,730	COP - Lote 05
PR-170	Ac. II Guarapuava - Ac. III Guarapuava	1,920	COP - Lote 05
PR-170	Ac. III Guarapuava - Entroncamento PR-540 (A) (Samambaia)	13,360	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-540 (A)(Samambaia) - Entroncamento PR-540 (B) (Socorro)	0,700	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-540 (B) (Socorro) - Entroncamento PR-459 (Pinhão)	29,600	COP - Lote 05
PR-170	Entroncamento PR-459 (Pinhão) - Ac. Pinhão	1,790	COP - Lote 05
PR-170	Ac. Pinhão - Barragem Foz do Areia (A)	41,240	COP - Lote 05
PR-364	Entroncamento BR-277 (B) (TrêsCapões) - Goioxim	49,070	COP - Lote 05
PR-364	Goioxim - Final Pavimentação (Viaduto RFFSA)	1,390	COP - Lote 05
PR-364	Final Pav. (Viad. RFFSA - Goioxim) -Início Per. Urb. Cavaco	15,530	COP - Lote 05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 342282023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 7 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

PR-364	Início Perímetro Urbano Cavaco - Final Perímetro Urbano Cavaco (Ñ pavimentada)	0,260	COP - Lote 05
PR-364	Final Perímetro Urbano Cavaco Marquinho (Início Pav. Pedras Irreg.) (Ñ avimentada)	24,790	COP - Lote 05
PR-364	Final do Pavimento - Dois Pinheiros (Ñ pavimentada)	0,420	COP - Lote 05
PR-364	Dois Pinheiros - Reserva do Iguazu (A) (Ñ pavimentada)	25,730	COP - Lote 05
Acesso	Entroncamento PR-364 - Campina Do Simão	27,180	COP - Lote 05
Acesso	Entroncamento PRC-466 - Boa Ventura de São Roque	10,720	COP - Lote 05
PR-459	Entroncamento PR-170 - Início PistaDupla (Pinhão)	1,480	COP - Lote 05
PR-459	Início Pista Dupla - Final Pista Dupla (Pinhão)	0,270	COP - Lote 05
PR-459	Final Pista Dupla - Fim PerímetroUrbano (Pinhão)	0,600	COP - Lote 05
PR-459	Fim Perímetro Urbano (Pinhão) - Final do Pavimento	18,070	COP - Lote 05
PR-459	Reserva do Iguazu (B) - Usina Hidr.Salto Segredo (A)	7,880	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento PR-456 (P/ Sta. Mariado Oeste) - Entroncamento Rod. Mun. P/ B. Ventura de S. Roque	21,600	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento Rod. Mun. P/ Boa Ventura de S. Roque - Entroncamento PR-452 (Plan.) (Rio Bonito)	2,270	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento PR-452 (Plan.) (RioBonito) - Ac. I Turvo	9,310	COP - Lote 05
PRC-466	Ac. I Turvo - Ac. II Turvo	1,030	COP - Lote 05
PRC-466	Ac. II Turvo - Entroncamento Rod.Munic. (Palmeirinha)	23,200	COP - Lote 05
PRC-466	Entroncamento Rod. Munic. (Palmeirinha) - Entroncamento BR-277 (A) (Guarapuava)	15,290	COP - Lote 05
PR-540	Entroncamento PR-170 (A) (Samambaia) - Entre Rios	9,920	COP - Lote 05
PR-540	Entre Rios - Cachoeira	3,240	COP - Lote 05
PR-540	Cachoeira - Entroncamento PR-170 (B) (Socorro)	9,550	COP - Lote 05
03- SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS			
PR-092	Arapoti - Wenceslau Braz - km251+750,00 metros.	0,400	Supervisão de Contenção de AterroTerramesh

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 3422862023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 8 de 18



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Ligação entre as Rodovias PR-092 e PR-422 Wenceslau Braz	Entre as Estacas - 0 e 137+0,47	2,740	Supervisão de Projetos
Ligação entre as Rodovias PR-151 e PR-090 (Distrito Industrial I e II de Castro)	Entre as Estacas - 700 E 832+5,56	2,650	Supervisão de Projetos
PR - 239	Entroncamento PRC-466 (Pitanga) –Barra Bonita - Mato Rico	43,150	Supervisão de Projetos
PR - 364	Acesso São Mateus do Sul - Entroncamento PRC-153 (A)	49,940	Supervisão de Projetos
EXTENSÃO TOTAL (km)		1.597,039	

1 - OBJETO:

Execução dos Serviços de Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e dos Serviços de Engenharia Rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR – Ponta Grossa/PR.

- ✓ Supervisão de Obras de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica Rodoviária de Implantação de Rodovias;
- ✓ Supervisão de Obras de Restauração e Melhoramentos;
- ✓ Supervisão de Obras de Conservação de Pavimentos;
- ✓ Supervisão de Projetos de Engenharia;
- ✓ Supervisão de Obras de Arte Especiais.

2 - ABRANGÊNCIA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços de supervisão e suporte técnico executado por equipe multidisciplinar,

A execução dos serviços abrange o acompanhamento dos trabalhos em andamento e os que serão iniciados, excluindo-se as obras de maior vulto e/ou de alta complexidade técnica, que poderão exigir contratos de supervisão específicos.

Os escopos dos serviços compreendem:

- Realizar serviços de supervisão na malha rodoviária do DER/PR, inclusive de Obras de Arte Especiais;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- Verificar a efetividade da gestão da qualidade técnica e ambiental das obras;
- Assessorar o DER/PR no gerenciamento, fornecendo estudos, levantamentos e ensaios necessários à verificação e avaliação de conformidades das obras ou dos serviços rodoviários;
- Informar o GOS - Gerente de Obras e Serviços do DER/PR, das obras ou dos serviços, em especial, quanto à qualidade dos serviços de campo e sua obediência ao projeto de engenharia utilizado pela Construtora para a execução dos trabalhos sob seu encargo;
- Analisar os projetos básicos, executivos, estudos ambientais e todos os demais documentos relativos às obras;
- Acompanhar todas as atividades ambientais contratadas;
- Aferir as condicionantes geométricas dos serviços executados;
- Mensurar os quantitativos dos serviços da executora, emitir parecer sobre a qualidade dos mesmos de forma a subsidiar a fiscalização do DER/PR na aceitação dos serviços, visando às medições mensais da executora;
- Dar suporte para o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR para a realização da Medição e avaliação dos serviços e obras previstos nos projetos de engenharia;
- Propor e/ou acompanhar o desenvolvimento de novas técnicas na elaboração de projetos;
- Fornecer soluções técnicas para problemas detectados no decorrer das obras ou dos serviços;
- Dar suporte técnico à elaboração dos projetos básicos ou executivos de obras ou de serviços rodoviários, bem como na revisão daqueles solicitados pelo DER/PR;
- Prestar assessoramento para dirimir questões técnicas de problemas detectados na malha rodoviária sob o encargo da Superintendência Regional;
- Dar suporte técnico nas atividades decorrentes de implantação, pavimentação, restauração, conservação, elaboração e/ou revisão projetos de engenharia rodoviária, as quais serão acompanhadas pelo GOS do DER/PR;
- Avaliar a efetividade dos sistemas de gestão da qualidade adotados pela Construtora e informar ao GOS, mediante parecer técnico;
- Assegurar o preconizado nos Manuais de Gerenciamento de Obras e de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas na execução de todos os serviços e atividades requeridas para os controles, geométricos e tecnológicos;
- Assegurar o fiel cumprimento do projeto, das determinações do DER/PR e das demais condições contratuais;
- Subsidiar o DER/PR de elementos necessários ao início e avanço das obras e dos serviços, tais como, aprovação:

a) dos ensaios dos materiais a serem utilizados e,

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- b) dos projetos específicos para o pavimento a ser executado e consequente liberação para aplicação imediata na obra ou no serviço;
- c) Executar o monitoramento e avaliação da aplicação das sinalizações provisórias, inclusive placas de identificação da obra;
- d) Examinar os ensaios de caracterização de todos os materiais que serão utilizados nos serviços, inclusive os materiais de jazidas e sua quantificação;
- e) Verificar a qualidade dos materiais extraídos (jazidas, areais, pedreiras) e industrializados (cimento, ferragens e materiais asfálticos), bem como das misturas, desolos, britas, betuminosas e das concretagens executadas no campo;
- f) Acompanhar os ensaios de recebimento de materiais;
- g) Comunicar, formalmente e de imediato, o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR, de qualquer desconformidade dos serviços que estejam sendo executados em relação ao respectivo projeto de engenharia e/ou as especificações técnicas correlatas, bem como todas as demais ocorrências que possam interferir no curso normal dos trabalhos;
- h) Levantar, em obediência as instruções vigentes no DER/PR, todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários à elaboração das respectivas medições, os encaminhando ao Gerente de Obras e Serviços do DER/PR;
- i) Verificar, as medidas adotadas pela Construtora para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização provisória e, se for o caso, recomendar providências adicionais;
- j) Subsidiar o Gerente de Obras e Serviços do DER/PR com informações e esclarecimentos sobre eventuais dúvidas da Construtora, relativas ao projeto em execução;
- k) Registrar nos respectivos “Livros de Ocorrências” todos os eventos verificados nas obras e nos serviços;
- l) Emitir parecer técnico sobre eventuais alterações do projeto que se fizerem necessárias;
- m) Acompanhar e dar suporte técnico a demandas originadas pelos convênios firmados pelo DER/PR;
- n) Fiscalizar a manutenção do Livro de Ocorrência no escritório da Construtora responsável pelos serviços de campo. A empresa construtora registrará diariamente no Livro de Ocorrências os eventos verificados nas obras e serviços executados. O Livro consta de folhas numeradas em 03 (três) vias, das quais duas destacáveis, cabendo uma via à Construtora e outra ao Gerenciamento do DER;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Elaborar, de acordo com modelo fornecido pelo DER/PR, Relatório Final de cada obra, acompanhado do respectivo “as built”, indispensável à emissão do respectivo Termo de Entrega e Recebimento dos serviços, conforme Escopo Básico EB – 117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT – Ed. 2006. Os desenhos e relatórios preliminares e documentos produzidos durante a execução dos serviços, devem ser compilados gerando um relatório de “as built” que complementa o projeto executivo de engenharia, considerando as modificações efetivamente implantadas na obra.

O relatório deve ser constituído, no mínimo, pelos itens abaixo relacionados, respeitando esta sequência de apresentação dos capítulos:

- Informações gerais do empreendimento;
- Geometria;
- Terraplenagem;
- Pavimentação;
- Obras de arte correntes e drenagem;
- Obras de contenção geotécnica;
- Obras de arte especiais;
- Sinalização e elementos de segurança;
- Interferências;
- Serviços de proteção ao meio ambiente;
- Desapropriações;
- Outras obras complementares (paisagismo, implantação de iluminação e demais obras correlatas);
- Conclusões;
- Anexos.

A elaboração do relatório “as built” deve ser feita imediatamente após a conclusão de cada etapa física dos serviços, ou seja, após a conclusão de cada fase construtiva citadas anteriormente, deve-se concluir o respectivo relatório “as built”.

Especificamente para as obras de arte especiais, o critério a ser adotado é o de concluir o respectivo relatório “as built” para cada obra pronta.

- DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E MANUAIS APLICÁVEIS:

- Edital, proposta comercial e o respectivo contrato de empreitada e, se for o caso, seus aditivos;
- Procedimentos estabelecidos nos programas de fiscalização do DER/PR, em especial, no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR;
- Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;
- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;
- Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários do DER/PR e do DNIT;

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias e as Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias, ambos do DER/PR;
- Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR;
- Manual de Avaliações de Conformidades;
- Norma DNIT 011/2004-PRO - Gestão de Qualidade em Obras Rodoviárias
- Norma DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias - Procedimentos;
- Norma DNIT 014/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias - Procedimentos;
- Instrução de Serviço DG nº 13, de 04/novembro/2016 – Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para recebimento de obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e restaurados, que foram objeto de intervenções de caráter estrutural, conforme os itens citados.
- Normas da ABNT e outras aceitas internacionalmente, bem como todas as demais aplicáveis aos contratos de empreitada e os de elaboração de projetos.
- Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de Serviço – DNIT – Publicação IPR – 726.
- Orientações técnicas cabíveis do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 - APOIO AO CONTROLE TOPOGRÁFICO:

Para o controle topográfico de obras de implantação, serão verificadas as condicionantes geométricas, como locação do eixo, do “off-set”, inclinação de taludes, da plataforma e greides de terraplenagem e pavimento, espessura das camadas, e outras que forem necessárias para correta implantação do projeto pela executora.

Caberá à contratada a verificação dos trabalhos da executora da obra, que deverá executar os serviços topográficos necessários, exigidos pelas especificações do DER/PR, além do controle e medições de todas as fases dos contratos de obras.

O controle compreende o assessoramento, os acompanhamentos, estudos e levantamentos, com fornecimento ao DER/PR de suficientes, precisas e atualizadas informações sobre as obras ou os serviços, particularmente nos seguintes aspectos:

- Acompanhar a execução de cada etapa das obras, com vistoria de todos os serviços geométricos executados;
- Fornecer subsídios técnicos à fiscalização para liberação de cada etapa das obras ou dos serviços;
- Acompanhar e/ou executar os respectivos controles geométricos, indispensáveis a

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

elaboração das medições de todas as fases das obras ou serviços;

- Observar nas obras e serviços a aplicação do Manual de Gerenciamento de Obras do DER/PR, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas do DER/PR.

3.2 - APOIO AO CONTROLE TECNOLÓGICO:

A Contratada deverá acompanhar os ensaios de controle tecnológico realizados pela construtora e, quando necessário, realizar estes ensaios. Compreende o assessoramento, os acompanhamentos, estudos e levantamentos da qualidade dos materiais empregados e conformidade executiva dos serviços particularmente nos seguintes aspectos:

- Verificar se a qualidade dos trabalhos de campo atende as especificações do projeto de engenharia utilizado para a execução dos serviços;
- Acompanhar a execução de cada etapa das obras, com vistoria de todos os serviços executados, inclusive materiais e serviços de sinalização provisória;
- Realizar todos os serviços técnicos laboratoriais necessários, tanto para a classificação de solos, como caracterização de ensaios nos diversos núcleos de serviços rodoviários, sondagem de pavimentos, levantamentos de segmentos para todas as obras e serviços, conforme preconizam os correspondentes métodos existentes;
- Verificar todos os materiais que serão utilizados nas obras ou nos serviços, sua classificação e sua quantificação;
- Observar nas obras e serviços a aplicação do Manual de Gerenciamento de Obras do DER/PR, no Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e demais Instruções Normativas do DER/PR.

3.3 – DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

Adotar os seguintes procedimentos, em especial, executar a verificação:

- da qualidade dos materiais e se estão sendo armazenados adequadamente, isto é, de acordo com as recomendações das Normas Brasileiras e Manuais do DER/PR;
- se a execução das obras estão de acordo com os projetos estruturais;
- a locação dos pilares das pontes e viadutos e a realização das sondagens nos pilares;
- a colocação das formas e seu alinhamento;
- o corte e dobragem das armações, emendas e sua colocação nas formas;
- os posicionamentos das cordoalhas de protensão e ancoragens;
- o cobrimento e proteção das armações;
- se a concretagem está sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

- o concreto está sendo vibrado na forma prescrita nas normas;
- acompanhar a desforma e a remoção dos escoramentos;
- observar a realização dos ensaios dos materiais adquiridos e do concreto, inclusive se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas;
- realizar, por amostragem, ensaios complementares para constatação da qualidade dos materiais adquiridos e do concreto, se necessário.

3.4 – DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL:

Apoiar todos os serviços relacionados às ações mitigadoras/condicionantes ambientais para o cumprimento aos preceitos do licenciamento e da legislação ambiental vigente.

3.5 – APOIO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA:

O suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, devem englobar todas as fases desde os estudos preliminares até o projeto executivo, inclusive projeto de desapropriação, compreendendo:

- Verificar, quando se tratar de quaisquer obras rodoviárias, se há respectivo Licenciamento Ambiental;
- Efetuar levantamentos topográficos necessários para o desenvolvimento de projetos de engenharia rodoviária, conforme especificado nos Manuais e escopos de projetos rodoviários do DER/PR, bem como nas Instruções de Serviço do DNIT e demais normas aplicáveis;
- Realizar todos os serviços técnicos laboratoriais necessários, tanto para a classificação de solos, como caracterização de ensaios nos diversos núcleos de serviços rodoviários, sondagem de pavimentos, levantamentos de segmentos para projetos de restauração, conforme preconizam os correspondentes métodos existentes;
- Verificar a adequação das etapas executivas de elaboração de projetos, em face das exigências previstas no respectivo contrato e seus anexos;
- Acompanhar as etapas executivas para elaboração das medições mensais;
- Verificar a qualidade dos serviços de campo, elaboração dos levantamentos topográficos, de laboratório e/ou ensaios, conforme normas e instruções aplicáveis;
- Participar das definições de soluções técnicas e eventuais problemas detectados nos projetos;
- Executar os serviços utilizando o sistema Auto-Cad, Topograph ou AutoCad-Civil, no modelo digital de estudos topográficos;
- Organizar e montar os respectivos volumes de estudos e projetos e

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

demaisatividades auxiliares correlatas;

- Apoio em todas as fases relacionadas ao projeto de desapropriação, inclusive nas ações necessárias à obtenção do Decreto de Utilidade Pública;
- Apoio em todas as ações relacionadas na obtenção das licenças ambientais;
- Executar, em apoio a unidade técnica deste DER/PR, as atividades de planejamento, acompanhamento, controle e análise crítica dos estudos e projetos de implantação, restauração, reconstrução, melhoramento e ampliação de capacidade das rodovias estaduais conduzidos por esta Autarquia, em consonância com os manuais e normas técnicas vigentes e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR.

3.6 - APOIO À GERÊNCIA TÉCNICA DO DER/PR:

Executar as atividades de planejamento, acompanhamento, controle e análise crítica dos estudos e projetos de implantação, restauração, reconstrução, melhoramento e ampliação de capacidade das rodovias estaduais e empreendimentos de infraestrutura conduzidos pelo DER/PR, em consonância com os manuais e normas técnicas vigentes, e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Gerenciamento de Projetos do DER/PR.

Apresentam-se os seguintes objetivos específicos:

- Promover suporte no acompanhamento técnico dos estudos e projetos rodoviários contratados pela Superintendência Regional do DER PR, fiscalizando a utilização das melhores práticas de engenharia que resulte o melhor custo benefício nas soluções indicadas pelas empresas projetistas;
- Promover interface eficiente entre a empresa projetista e o órgão, buscando o perfeito entendimento das metas e garantindo a qualidade dos produtos entregues, dentro do prazo previsto e do orçamento estimado;
- Dar suporte técnico aos Gerentes das Superintendências Regionais nas definições técnicas e aprovações de cada etapa dos estudos, projetos e serviços de campo desenvolvidos, garantindo o andamento das atividades;
- Apoiar os Gerentes das Superintendências Regionais na gestão dos contratos, formalizando e documentando as deliberações e aprovações de todas as fases dos projetos, fiscalizando o atendimento dos prazos e do escopo contratado e a qualidade dos produtos recebidos;
- Analisar criticamente as minutas dos projetos entregues pelas empresas projetistas, indicando as alterações necessárias até o cumprimento da qualidade desejada para aceite final dos projetos pelo DER/PR.

4 – RELATÓRIO MENSAL:

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

A Contratada deve apresentar ao DER/PR, Relatório Técnico Mensal de Atividades, contendo as informações dos serviços executados, relação dos ensaios realizados, dados dos contratos, os objetos, as inspeções realizadas nas Obras/Projetos e Serviços Rodoviários, bem como todas as demais atividades realizadas pelas equipes técnicas, de acordo com o prescrito no Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias do DER/PR e no

Manual de Gerenciamento de Projetos Rodoviários do DER/PR e, conforme o caso, anexar aos mesmos laudos, pareceres ou estudos técnicos.

Deverão ser entregues os seguintes produtos:

Relatório Gerencial mensal impresso e digital de andamento para o DER/PR; (fase de projetos e obras). Este relatório deverá conter toda a equipe técnica efetivamente alocada no mês, com aprovação do DER/PR, para fins de pagamento.

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
Jacidio Albini Salgado	Responsável Técnico	20190747831	24/09/2018 a 23/03/2022
Homero Alvarez Filho	Coordenador	-	01/12/2020 a 23/03/2022
Fernando Adimari Cordeiro	Eng. Civil Sênior	-	08/10/2018 a 01/06/2020
Henrique Romano Salgado	Eng. Civil Pleno	-	30/10/2018 a 31/03/2021
Gedson Inacio Barbosa	Eng. Civil Pleno	-	27/09/2018 a 23/03/2022
Juliano Gabriel Bernardes	Eng. Florestal Pleno	-	17/12/2018 a 23/03/2022
Renê Maurício Komniski Siman	Eng. Florestal Auxiliar	-	05/10/2018 a 23/03/2022
Juliano Estelmhsts	Eng. Civil Junior	-	17/10/2018 a 23/03/2022
Cleverson Assis Pilatti	Eng. Civil Pleno	-	07/01/2021 a 09/02/2022
Thais Mazzure Pedroso	Eng. Civil Pleno	-	01/10/2021 a 23/03/2022
Kevyn Spinardi Los	Eng. Civil Junior	-	04/11/2020 a 23/03/2022
Bruna Lorena Lopes Michalowski	Eng. Civil Junior	-	19/09/2020 a 23/03/2022
Luiz Carlos Farhat	Eng. Civil Pleno	-	27/09/2018 a 23/03/2022
Alexsandro Gonçalves	Eng. Civil Junior	-	25/11/2021 a 23/03/2022

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 006/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO141/2018DT.

Os serviços objeto do contrato Nº CO141/2018DT, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 011/2022 - DER/DT.

E para constar, eu Marcos Toccafondo RG 1.051.817-2 ocupante do cargo de Agente Profissional, bem e fielmente lavrei a presente Certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 01 de setembro de 2023.

PATRICIA OLIVEIRA
PEREIRA:00275893073

Assinado de forma digital por
PATRICIA OLIVEIRA
PEREIRA:00275893073
Dados: 2023.09.13 09:40:25 -03'00'

Patrícia Oliveira Pereira
Coordenadora – CPAO/DT

JANICE KAZMIERCZAK
SOARES:03704895946

Assinado de forma digital por
JANICE KAZMIERCZAK
SOARES:03704895946
Dados: 2023.09.13 11:37:56 -03'00'

Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica
CREA/PR – 128590/D
RNP - 1711555525

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 342226/2023.

CAT nº 1720230006925 de 14/12/2023, página 18 de 18





1. Responsável Técnico

CLEVERSON ASSIS PILATTI

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **ENGEMIN ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA**

RNP: **1706646585**

Carteira: **PR-99023/D**

Registro/Visto: **8515**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER-PR**

CNPJ: **76.669.324/0001-89**

AV IGUACU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 420
REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-902

Contrato: 141/2018

Celebrado em: 24/09/2018

Valor: R\$ 20.050.052,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

ROD.BR-376 KM 493+700, S/N

COLONIA DONA LUIZA - PONTA GROSSA/PR 84043-540

Data de Início: 07/01/2021

Previsão de término: 09/02/2022

Coordenadas Geográficas: -25,141544 x -50,15858

Finalidade: Outro

Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR**

CNPJ: **76.669.324/0001-89**

4. Atividade Técnica

Condução de serviço técnico

[Condução de serviço técnico] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

Consultoria

[Consultoria] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

Coordenação

[Coordenação] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

Execução

[Fiscalização de obra] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

Fiscalização

[Fiscalização de serviço técnico] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

Gestão

[Avaliação] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

Supervisão

[Supervisão] de *infraestrutura rodoviária*

Quantidade

1597,039

Unidade

KM

[Anteprojeto, Projeto] de *infraestrutura rodoviária*

98,88

KM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ASSIS PILATTI, registro Crea-PR PR-99023/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 06/11/2023 e hora 14h34.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER-PR- CNPJ:
76.669.324/0001-89

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em : 20/11/2023

Valor Pago: R\$ 96,62





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240008756

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720246271365** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/10/2024 Baixada em: 21/11/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Rua: **AVENIDA CANDIDO DE ABREU** Nº: **776**

Complemento: **24 ANDAR SALA 2403** Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-000**

Contrato: **0010-CAP-EMER** celebrado em **27/05/2024** Vinculado a ART: **1720246193291**

Valor do contrato: **R\$ 121.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PR-170, KM 467** Nº: **S/N**

Bairro: **RODOVIA PR-170, KM 467**

Cidade: **PINHAO**

UF: **PR**

CEP: **85170-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,995882 x -51,66618**

Data de início: **27/05/2024** Conclusão efetiva: **31/10/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Atividade Técnica: **1-** Anteprojeto, Projeto, Supervisão de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **2-** Assessoria em BIM, Elaboração em BIM, Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 201552,69 M3; **3-** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 200000 M2; **4-** Execução de obra de ensaio físico de solos , 535 UNID; **5-** Projeto de contenções , 191991,438 M3; **6-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 81 METRO; **7-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis drenagem, 257 METRO; **8-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 50 METRO; **9-** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 13214,7 M2; **10-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 13214,7 M2; **11-** Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação , 13214,7 M2; **12-** Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 200000 M2; **13-** Levantamento de levantamento topográfico planimétrico, 200000 M2; **14-** Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem , 201254,69 M3; **15-** Elaboração em BIM de volume/área de cortes - terraplenagem , 201254,69 M3; **16-** Elaboração em BIM de volume/área de aterros - terraplenagem , 191991,43 M3; **17-** Elaboração em BIM de escarificação - terraplenagem , 3950 M3; **18-** Elaboração em BIM de sistemas de drenagem para obras civis , 200000 M2; **19-** Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias , 12694,37 M2; **20-** Elaboração em BIM de sinalização rodoviária, 1722,5 M2; **21-** Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária , 191991,43 M3; **22-** Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias , 13214,7 M2; **23-** Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias , 15914,26 M3; **24-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **25-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 191991,438 M3; **26-** Elaboração em BIM de sinalização de obras em faixas de domínio , 200000 M2

Observações:

Execução de Projeto basico e executivo e acompanhamento de obra

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008756/2024

06/12/2024 18:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 06/12/2024, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

1720240008756

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas), informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 06/12/2024, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 76.641.448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Felipe Costa Bessa, CPF 073.640.399-02, identificado(a) abaixo como signatário(a), ATESTA que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cleverson Assis Pilatti, registrado no CREA-PR sob nº PR-99023/D e com RNP nº 1706646585, realizou

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. Número do Contrato 0010-CAP-EMER - Número da ART 1720246271365
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rodovia PR-170, Km 467, Pinhão/PR, CEP 85170-000.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu.

[Anteprojeto Projeto Supervisão] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Assessoria em BIM Elaboração em BIM Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra] de infraestrutura rodoviária 201552,88 M3
[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Execução de obra] de ensaio físico de solos 535,00 UNID
[Projeto] de contenções 191991,438 M3
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis buraco 81,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis dreno 257,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água 50,00 METRO
[Ensaio] de sondagem geotécnica a trado 13214,70 M2
[Estudo] de caracterização de bacias hidrográficas 13214,70 M2
[Estudo de viabilidade ambiental] de pavimentação 13214,70 M2
[Levantamento] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria 200000,00 M2
[Levantamento] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de volumetria de escavação - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volumetria de cortes - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volumetria de aterros - terraplenagem 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de escarificação - terraplenagem 3150,00 M3
[Elaboração em BIM] de sistemas de drenagem para obras civis 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de pavimentação asfáltica para rodovias 12694,37 M2
[Elaboração em BIM] de sinalização rodoviária 1722,50 M2
[Elaboração em BIM] de infraestrutura rodoviária 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de traçado viário para rodovias 13214,70 M2
[Elaboração em BIM] de base e sub-base para rodovias 15814,26 M3
[Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Desenvolvimento] de memorial descritivo 191991,438 M3
[Elaboração em BIM] de sinalização de obras em faixas de domínio 200000,00 M2

4. Período de realização dos serviços De 27/05/2024 a 31/10/2024.

CASCABEL 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinatura do representante do Contratante

FELIPE COSTA BESSA
CPF: 073.640.399-02

TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 76.641.448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico

Empresa Projetista : CAP EMPREENDIMENTOS LTDA. - 33.835.845/0001-56

Cliente : TV Técnica Viária Construções Ltda. - 76.641.448/0001-56

Trecho : PR 170 - km 467 - AC. PINHÃO - BARRAGEM FOZ DE AREIA (A)



Código	Serviço	Unid.	Valor unitário	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO	
				Quantidade	Valor
	170S0570EPR - Recuperação Emergencial PR/170 próx. Curva				R\$ 23.876.844,50
	Ferradura				
	TERRAPLENAGEM				R\$ 13.625.949,39
493713	Aterro com rocha detonada exclusive fornecimento e transporte do material, inclusive espalhamento e exclusive compactação	m3	13,4300	191.991,22	R\$ 2.578.442,08
493647	Carga e transporte de material para bota fora	m3	13,8600	86.555,17	R\$ 1.199.654,66
401100	Compactação de aterros 100% PN (B)	m3	8,7600	3.950,00	R\$ 34.602,00
401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	1,4800	15.981,14	R\$ 23.652,09
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	64,4300	79,00	R\$ 5.089,97
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	12,3200	4.649,99	R\$ 57.287,88
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	12,6600	9.875,55	R\$ 125.024,46
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	13,1300	10.695,93	R\$ 140.437,56
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	13,5900	10.402,52	R\$ 141.370,25
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	14,1100	8.624,93	R\$ 121.697,76
411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	14,5700	9.374,93	R\$ 136.592,73
411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	16,1300	10.392,00	R\$ 167.622,96
411600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m	m3	16,6600	9.118,62	R\$ 151.916,21
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	17,5300	13.000,93	R\$ 227.906,30
413000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	20,2500	5.999,87	R\$ 121.497,37
433010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m	m3	67,9100	2.622,68	R\$ 178.106,20
434010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m	m3	73,2800	93.696,56	R\$ 6.866.083,92
436010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m	m3	86,4000	12.800,00	R\$ 1.105.920,00
438010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m	m3	96,3300	0,00	R\$ -
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	65,0200	298,00	R\$ 19.375,96
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	1,0300	85.328,95	R\$ 87.888,82
450000	Revestimento primário	m3	240,2900	510,00	R\$ 122.547,90
416100	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B)	m3	14,4800	484,50	R\$ 7.015,56
416300	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B)	m3	15,6200	398,00	R\$ 6.216,76
	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 7.157.801,78
530200	Bica corrida	m3	359,6800	10.467,79	R\$ 3.765.054,71
531100	Brita graduada 100% PM	m3	465,7900	2.683,20	R\$ 1.249.807,73
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	426,1400	2.170,00	R\$ 924.723,80
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	70,5600	915,00	R\$ 64.562,40
505100	Fresagem descontínua a frio	m3	406,0700	252,00	R\$ 102.329,64
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	1,0400	13.214,70	R\$ 13.743,29
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	369,1200	2.763,12	R\$ 1.019.922,85
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero	m2	0,6800	12.694,30	R\$ 8.632,12
511200	Regularização compac. Subleito 100% PN (B)	m2	5,9400	1.519,40	R\$ 9.025,24
	LIGANTES BETUMINOSOS				R\$ 836.606,34
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	7.040,1700	15,85	R\$ 111.586,69
589030	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)	t	6.727,5700	104,16	R\$ 700.743,69
589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	4.807,1200	5,05	R\$ 24.275,96
	DRENAGEM				R\$ 902.984,20
620200	Boca de BSTC 0,80m	ud	2.278,0700	2,00	R\$ 4.556,14
605800	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.110,9200	177,90	R\$ 197.632,67
610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	768,7700	88,00	R\$ 67.651,76
706500	Demolição de alvenaria	m3	239,4700	28,00	R\$ 6.705,16
644300	Dreno sub-horizontal	m	358,9600	257,00	R\$ 92.252,72
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	65,0200	195,00	R\$ 12.678,90
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,0700	95,00	R\$ 9.411,65
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	44,9300	373,50	R\$ 16.781,36
630800	Remoção de bueiro 0,80m	m	62,5900	25,00	R\$ 1.564,75
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m	155,3600	1.141,00	R\$ 177.265,76
643100	Dreno profundo em rocha - tipo 2 (GNT)	M	146,0300	101,00	R\$ 14.749,03
607000	Fornecimento e colocação getêxtil n/tecido (GNT)	m2	11,9200	1.991,10	R\$ 23.733,91
607100	Fornecimento e colocação getêxtil tecido (GT)	m2	12,3900	549,00	R\$ 6.802,11
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21,9700	7.127,20	R\$ 156.584,58
602000	Formas de madeira comum	m2	80,6800	623,40	R\$ 50.295,91
605500	Concreto Fck = 20 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1070,8200	8,75	R\$ 9.369,68
695850	Concreto Fck = 35 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1223,8600	10,48	R\$ 12.826,05
601100	Apiloamento manual	m3	70,9400	1,57	R\$ 111,38
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1627,1600	2,00	R\$ 3.254,32
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	652,5700	5,00	R\$ 3.262,85

610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	467,0200	76,00	R\$	35.493,52
SINALIZAÇÃO						R\$ 433.215,99
822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	31,5900	1.722,50	R\$	54.413,78
801925	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defesa metálica	ud	26,3500	41,00	R\$	1.080,35
813100	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, Executada c/ extrusora (NBR 14885/16)	m	295,6800	450,00	R\$	133.056,00
822330	Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	96,0100	48,00	R\$	4.608,48
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	762,0400	140,40	R\$	106.990,42
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	217,6700	35,00	R\$	7.618,45
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	23,8000	443,00	R\$	10.543,40
873000	Tachão refletivo bidirecional	ud	40,8200	0,00	R\$	-
877200	Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2 (exclusive placa)	ud	57252,6600	2,00	R\$	114.505,32
801926	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey	m	39,9800	10,00	R\$	399,80
806100	Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade	m	16852,0800	0,00	R\$	-
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA						R\$ 322.722,30
801967	Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna	ud	80,3600	35,00	R\$	2.812,60
801943	Bandeirinha	h	41,2800	6.500,00	R\$	268.320,00
801947	Barreira contínua classe I	m	106,8500	110,00	R\$	11.753,50
801963	Bastão vermelho sinalizador	ud	23,2500	8,00	R\$	186,00
801966	Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna	m	2,7900	550,00	R\$	1.534,50
801940	Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória	ud	57,7700	80,00	R\$	4.621,60
801945	Fornecimento e instalação de cavalete de madeira	ud	309,9200	20,00	R\$	6.198,40
801941	Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória	ud	34,3800	270,00	R\$	9.282,60
801965	Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna	ud	7,0600	20,00	R\$	141,20
801961	Luz intermitente (piscante)	ud	61,1900	10,00	R\$	611,90
802160	Placa de sinalização provisória	m2	114,2900	126,00	R\$	14.400,54
801960	Sinalizador de LED amarelo	ud	8,6200	10,00	R\$	86,20
802161	Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória	ud	22,0100	126,00	R\$	2.773,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 597.564,49
999999	Mobilização e desmobilização	ud	597.564,4900	1,00	R\$	597.564,49
ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO						R\$ 282.521,09
1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	gb	27.163,2500	1,00	R\$	27.163,25
2	SONDAGENS GEOTÉCNICAS	gb	113.369,5800	1,00	R\$	113.369,58
3	ENSAIOS GEOTÉCNICOS	gb	15.167,9200	1,00	R\$	15.167,92
4	ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO	gb	1.618,2400	1,00	R\$	1.618,24
5	ESTUDOS PRELIMINARES	gb	21.225,5800	1,00	R\$	21.225,58
6	PROJETOS	gb	103.976,5200	1,00	R\$	103.976,52
000108	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 623.075,45
893754	Fornecimento e transporte de argila expandida	m3	786,0100	338,16	R\$	-
800000	Enlevamento	m2	15,9400	3.256,00	R\$	-
893179	Fornecimento e Implantação, inclusive Projeto, de Sistemas de Iluminação	ud	305377,6700	1,00	R\$	-
Total obra					R\$	24.782.441,04
Total contrato					R\$	24.782.441,04

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ENG. CIVIL ESPECIALISTA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CREA 99023/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003422

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

RNP: **1706646585**

Registro: **PR-99023/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720225147754** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/09/2022 Baixada em: 26/06/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU** CNPJ: **76.205.962/0001-49**

Rua: RUA JUAZEIRO Nº: 1065

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUEDAS DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85460-000

Contrato: 1415/2021 celebrado em 20/10/2021 Vinculado a ART: 1720224996480

Valor do contrato: R\$ 15.300,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 473 KM 38 Nº: KM 38

Complemento: KM 38 Bairro: RURAL

Cidade: QUEDAS DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85460-000

Coordenadas Geográficas: -25,472726 x -52,948441

Data de início: 20/10/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

CNPJ: 76.205.962/0001-49

Atividade Técnica: **1- Concepção em BIM** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão , 165 METRO; **2- Elaboração** Levantamento de locação topográfica de obras civis, 7598,836 M2; **3- Elaboração** Ensaio de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **4- Elaboração** Estudo de traçado viário para rodovias , 3812,91 M2; **5- Elaboração** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 50 UNID; **6- Elaboração** Ensaio de ensaio físico para controle tecnológico , 200 UNID; **7- Elaboração** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 3812,91 M2; **8- Elaboração em BIM** Projeto de infraestrutura rodoviária , 5303,82 M2; **9- Elaboração em BIM** Anteprojeto de levantamento topográfico planialtimétrico, 7598,836 M2; **10- Elaboração em BIM** Estudo, Estudo arquitetônico, Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação asfáltica para rodovias , 7598,836 TON; **11- Elaboração em BIM** Anteprojeto de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **12- Supervisão** Projeto de infraestrutura rodoviária , 7598,836 M2; **13- Estudo** de sinalização rodoviária, 497,57 METRO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003422/2023

20/09/2023 16:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 188997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720230003422

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 2 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU**, inscrita no CNPJ nº **76.205.962/0001-49**, com sede em **QUEDAS DO IGUAÇU, na Rua Juazeiro n.º 1065**, neste ato representada pelo Sr. **ÉLCIO JAIME DA LUZ**, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI EIRELI -**, inscrita no CNPJ nº **33.835.845/0001-56**, sob a responsabilidade técnica do **CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PR 99023/D RNP :1706646585**, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: **NOTA EMPENHO 5964/2022**
2. Endereço da obra ou serviço técnico: **NA RODOVIA PR 473, KM 38, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**
3. Proprietário da obra/serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU.**
4. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ACESSO RODOVIÁRIO/TREVO DE ACESSO AO ASSENTAMENTO CELSO FURTADO, NA RODOVIA PR 473, KM 38, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, MEDIANTE APROVAÇÃO DO DER/PR. CONFORME PLANILHA ANEXO 01 e ORÇAMENTO 1415/2021** abaixo:
5. Período de realização dos serviços: **20/10/2021 A 31/05/2022**

ELCIO JAIME DA LUZ
4. confirmação com a assinatura após verificação e
<http://www.pra.gov.br/assinatura-digital>

Quedas do Iguaçu, 6 de julho de 2023

Assinatura do representante do Contratante (signatário)
ELCIO JAIME DA LUZ
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 3 de 7





MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro – Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Nível de atuação • atividades profissionais • obra ou serviço • complemento	Quantidade / Unidade de medida
Elaboração em BIM • Projeto • de infraestrutura rodoviária • -	5.303,82 / M2
Elaboração • Levantamento • de locação topográfica • de obras civis	7.598,836 / M2
Elaboração • Ensaio • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Anteprojeto • de levantamento topográfico • planialtimétrico	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Estudo, Estudo arquitetônico, Estudo de viabilidade ambiental • de pavimentação asfáltica para rodovias • -	7.598,836 / TON
Elaboração • Estudo • de traçado viário para rodovias • -	3.812,91 / M2
Supervisão • Projeto • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração em BIM • Anteprojeto • de infraestrutura rodoviária • -	7.598,836 / M2
Elaboração • Ensaio • de sondagem geotécnica • a trado	50,00 / UNID
Elaboração • Ensaio • de ensaio físico para controle tecnológico • -	200,00 / UNID
- • Estudo • de sinalização • rodoviária	497,57 / METRO
Concepção em BIM • Projeto • de instalações elétricas em baixa tensão • (sem complemento)	165,00 / METRO
Elaboração • Elaboração de orçamento • de infraestrutura rodoviária • -	3.812,91 / M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 4 de 7



Onde os serviços do contrato geraram a planilha de serviço de quantitativos de projeto conforme tabela abaixo:



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

CLIENTE: QUEDAS DO IGUAÇU

Orçamento nº 00001415/2021

Cidade: Quedas do Iguaçu / PR

Orçamento de Projeto para Acesso Rodoviário.

1/2

Do projeto definitivo: O projeto orçado inclui os seguintes serviços:

1. Levantamento Topográfico
 - 1.1. Planialtimétrico
 - 1.2. Levantamento de interferências
 - 1.3. Cadastro de dispositivos de drenagem
2. Estudo de tráfego;
3. Estudo topográfico (descritivo);
4. Levantamento de Laboratorio
 - 4.1. Sondagem manual (furo até 1,50m);
 - 4.2. Ensaios de Solo
 - 4.3. Classificação do solo
 - 4.4. Ensaios de CBR
5. Elaboração de Projetos executivos:
 - 5.1. Projeto Terraplenagem,
 - 5.2. Projeto Geométrico,
 - 5.3. Projeto Drenagem,
 - 5.4. Projeto Pavimentação para Interseções,
 - 5.5. Projeto Sinalização,
 - 5.6. Projeto de Interseções,
 - 5.7. Projeto Sinalização de Obra e
 - 5.8. Referencial para iluminação de Interseções;
6. Estudo de hidrologia;
7. Memorial descritivo de projetos;
8. Orçamento detalhado da obra.
9. Desembaraço com o DER/Ponta grossa até aprovação.

Dos prazos do Projeto:

PROJETO DEFINITIVO: após aprovação do croqui no órgão competente.

Orçamento:

Projetos, memorial descritivo e orçamento.... R\$ 15.300,00

Valor total: **R\$ 15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais)**



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2021 - 2024



Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233 - Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

Eu, **ELCIO JAIME DA LUZ** representando a empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU / PR CNPJ: 76.205.962/0001-49**, na condição de contratante do emissor deste atestado, declaro minha anuência em relação ao aqui descrito.

ELCIO JAIME DA LUZ
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CPF:



Quedas do Iguaçu, 6 de julho de 2023

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186997/2023.

CAT nº 1720230003422 de 11/07/2023, página 7 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019110398
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro.....: PR S3 127195-6

C.P.F.....: 068.750.739-19

Data Nasc....: 28/08/1990

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/08/2013 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO ASSIS GURGACZ

CASCAVEL - PR

Títulos.....: TECNICO EM AGROPECUARIA

DIPLOMADO EM 15/12/2007 PELO(A)

COLEGIO AGRICOLA EST. GETULIO VARGAS

PALMEIRA - PR

●**ART 6718430-1**

Empresa.....: PROSUL PROJETOS SUPERV. E PLANEJAMENTO LTDA

Contratante..: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINFRA

Proprietário.: DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DEINF

Endereço Obra: ROD SC157 S LOURENCO OESTE FORMOSA DO SUL S N

Bairro.....: DIVERSOS

89990 - SAO LOURENCO DO OESTE - SC

Registrada em: 21/09/2018

Baixada em.. 02/10/2018

Período (Previsto) - Início: 06/05/2014 Término.....: 28/05/2015

Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 6718360-4

Profissional: 021913-2 CELSO DE MAGALHAES CARVALHO

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5439623-4

Profissional: 127195-6 CLEVERSON ASSIS PILATTI

CONTROLE

RODOVIA

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

CONCRETO ASFALTICO

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..: 40,30 QUILOMETRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900083359, CAT nº 252019110398 de 01/10/2019, página 1 de 9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019110398
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

SERVICOS DE COORDENACAO SUPERVISAO CONTROLE E DE SUBSIDIOS A
FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS DA EXECUCAO DOS TRABALHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA
SC 157 SAO LOURENCO DO OESTE FORMOSA DO SUL

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900083359, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019110398
01/10/2019, 09:09:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900083359
CAT nº 252019110398 de 01/10/2019, página 2 de 9





CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º 00004966/2019 e de acordo com nossos registros, que a Empresa **PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda. (CNPJ 80.996.861/0001-00)**, prestou para a SIE, no período de **Novembro/2013** até **Mai/2015**, em decorrência do contrato **PJ-203/2013**, Serviços de Coordenação, Supervisão, Controle de Subsídios à Fiscalização de Obras Rodoviárias da execução dos trabalhos rodoviário de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização, Obras Complementares e Serviços Diversos, cujos quantitativos executados através da empresa **CASTELLAR Engenharia Ltda**, objeto do contrato **PJ-199/2013** foram os seguintes :

Rodovia: SC-157

Obra : **SÃO LOURENÇO DO OESTE - FORMOSA DO SUL (Extensão: 40,299 KM) (RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS)**

01 - TERRAPLANAGEM		
50000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 1	M2 170.687,260
50001	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 2	M2 55.497,300
50002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 3	M2 59.577,000
50003	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 4	M2 27.800,000
50350	ESCAV. CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT= 0,180 KM	M3 156.085,485
50352	ESCAV. CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT=1,447 KM	M3 96.621,361
50354	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA - DMT= 1,9 KM (P) 0,2 KM (NP)	M3 71.512,910
51850	FENDILHAMENTO DE REBAIXO DE CORTE EM ROCHA	M2 4.900,000
52000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3 54.829,320
52010	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3 623,270
52015	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA	M3 129.079,295
52160	CAMADA DRENANTE C/PEDRA PULMAO - FECHAMENTO C/BRITA	M3 5.896,480
52200	FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA	M2 161.876,240
53180	CAMADA DE BRITA CORRIDA	M3 3.483,270
00000	DIFERENÇA DMT - ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. E ESPALH. EM SOLO - DMT=0,622KM	M3 156.085,485
00000	DIFERENÇA DMT - ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. E ESPALH. EM SOLO DE JAZIDA - DMT=1,245KM (P)	M3 71.512,910
00000	DIFERENÇA DMT - ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. E ESPALH. EM ROCHA - DMT=5,994KM	M3 96.621,361
02 - PAVIMENTAÇÃO		
49065	CAPINA MANUAL	M2 45.330,000
49080	RECONFORMAÇÃO DE ACOSTAMENTO NÃO PAVIMENTADO	M2 36.178,000
52040	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - EXECUÇÃO	M3 160,000
53000	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2 5.039,900
53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3 27.224,629
53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3 33.735,899



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

53300	IMPRIMACAO	M2	237.571,931
53310	PINTURA DE LIGACAO	M2	1.130.861,998
53385	CAMADA DE CAUQ COM ASFALTO BORRACHA (EXCLUSIVE CAP 50/70)	T	121.777,999
53402	FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=5CM	M2	89.505,250
82050	REMOCAO DE CAMADA GRANULAR	M3	775,456
82151	REMOCAO DE PAVIMENTO A PARALELEPIPEDO C/TRANSP. DO MATERIAL	M2	1.178,250
82200	REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ	M3	89,903
Mob.	Instalação, Mobilização e Desmobilização	VB	1,000

03 - DRENAGEM

45340	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	121,175
55001	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO	M3	7.695,132
55101	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM ROCHA	M3	457,357
55450	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I	M	23.464,300
55650	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO I	M	13.079,600
56250	RAPIDOS	M	158,550
56301	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM)	M	4.271,900
56450	TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO	M	1.263,400
56503	TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDÁRIO COM TUBO D=40CM	M	63,000
57199	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,0 M	UNID	12,000
57200	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,5 M	UNID	13,000
57250	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=2,0 M	UNID	1,000
57399	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,0 M	UNID	4,000
57400	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,5 M	UNID	21,000
57450	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,0 M	UNID	4,000
57500	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,5 M	UNID	1,000
57800	DESCIDA DAGUA EM CORTES - TIPO DD-1	M	4,000
58100	DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1	M	191,700
59750	DRENO TIPO III - EXECUCAO	M	9.657,000
60100	DRENO TIPO IX - EXECUCAO	M	4.431,700
61400	SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO L	UNID	42,000
61450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PARA SAIDA DE DRENO	UNID	31,000
65001	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	15.654,935
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	7.252,676
66000	CORPO DE BSTC D=40 CM COM LASTRO DE BRITA	M	808,500
66100	CORPO DE BSTC D=60 CM COM LASTRO DE BRITA	M	2.620,300
66110	CORPO DE BSTC D=80 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2	M	817,000
66200	CORPO DE BSTC D=60 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	158,000
66250	CORPO DE BSTC D=80 CM COM BERCO DE CONCRETO - TUBO CA 2	M	141,000
72350	BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	4,000
72550	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	7,000
79800	REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM	M	27,300
82000	REMOCAO DE MEIO-FIO	M	2.454,200
82350	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	268,350
92065	CAIXA COLETORA C/GRELHA FoFo P/BSTC D=80 CM E H=2,00 M	UNID	2,000



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

92158	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE C/REVESTIMENTO EM CONCRETO - VPC04	M	94,200
92275	ESCORAMENTO COMUM DE VALAS - TIPO CONTINUO	M2	17.018,478
92277	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=40CM, H=1,50M	UN	5,000
92278	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=80CM, H=1,50M	UN	8,000
92290	CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO P/BSTC D=80CM, H=2,00M	UN	4,000
92371	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=60 CM E H=1,5M	UNID	10,000
92441	CORPO DE BSTC D=40 CM COM BERCO DE CONCRETO	M	16,000
92611	MEIO-FIO DE CONCRETO - TIPO MF01-DNER	M	7.056,900
92612	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=60CM E H=2,00M	UNID	22,000
92619	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=60 CM E H=1,00 M	UNID	9,000
92623	VALETA PROTECAO ATERRO C/REVESTIMENTO CONCRETO - VPA 03/DNER	M	140,500
92687	CAIXA COLETORA C/GRELHA FoFo P/BSTC D=60 CM E H=1,50 M	UNID	5,000
92688	CAIXA COLETORA C/GRELHA FoFo P/BSTC D=60 CM E H=2,00 M	UNID	6,000
92694	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/REVESTIMENTO EM CONCRETO - VPA04	M	2.884,200
92774	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CPL) D=40CM, H=1,00M	UNID	5,000
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	240,999
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	2.466,884
04 - OBRAS DE ARTE CORRENTES			
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	217,895
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	93,815
65001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	30.399,248
65101	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM ROCHA	M3	1.392,509
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	8.058,152
67150	CORPO DE BSTC D=60 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	5,000
67200	CORPO DE BSTC D=80 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	121,100
67300	CORPO DE BSTC D=120CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	22,000
67350	CORPO DE BSTC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	95,000
67400	CORPO DE BSTC D=200CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	357,000
67800	CORPO DE BTTC D=120CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO	M	108,000
67950	CORPO DE BSTC D=80 CM C/ENROC.E LAJE DE CONCRETO - TUBO CA 3	M	9,000
69100	CORPO DE BSCC DE 3,0 X 3,0 M 1,0< H <=2,5 M	M	24,000
72350	BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72480	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	3,000
72490	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 20 GRAUS	UNID	1,000
72500	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	5,000
72550	BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	8,000
72700	BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72780	BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	1,000
72850	BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	1,000
72900	BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	10,000
72950	BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, NORMAL	UNID	30,000
72960	BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	2,000
72980	BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS	UNID	2,000
73880	BOCA PARA BTTC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS	UNID	2,000



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

75550	BOCA PARA BSCC DE 3,0 X 3,0 M - NORMAL	UNID	2,000
77850	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 CM E H=3,5 M	UNID	2,000
78250	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=1,5 M	UNID	4,000
78400	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,0 M	UNID	4,000
78600	CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,5 M	UNID	1,000
79850	REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM	M	95,000
79880	REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM	M	25,000
79900	REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM	M	12,000
79920	REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM	M	1,000

05 - SINALIZAÇÃO

80400	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	11.300,000
80450	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	8.478,604
80550	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	2.961,450
80555	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA - 4 x 12 M (L= 8,0 CM E=0,4 MM)	M2	5.222,315
80650	SINALIZACAO - PLACAS D=100CM - GT/VI	UNID	175,000
80900	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 100 CM - GT/VI	UNID	132,000
81000	SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 200CM - GT/GT	UNID	2,000
81023	SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 67 CM - GT/GT	UNID	21,000
81033	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT	UNID	47,000
81050	SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT	UNID	143,000
81155	SINALIZACAO - PLACA TRIANGULAR COM L=100 CM - GT/VI	UNID	6,000
81225	SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=41 CM - GT/GT	UNID	72,000
81244	FORNEC. E COLOC. DE SEMI-PÓRTICO DE SINAL. ROD.-V=7,20M	UNID	4,000
81246	PLACAS REFLETIVAS PARA PORTICOS DE 150 X 300 CM - GT/GT	UNID	5,000
81250	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES MONO-REFLETIVOS	UNID	4.000,000
81251	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-REFLETIVOS	UNID	848,000
81252	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS MONO-REFLETIVAS	UNID	2.892,000
81253	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID	22.650,000
81300	MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM	UNID	40,000

06 - OBRAS COMPLEMENTARES

80000	REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	4.236,500
80150	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220	M	4.528,200
81600	DÉFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL	M	24.016,000
81700	REMOCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES	UNID	109,000
81950	CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO	M2	9.466,149
81960	ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER	UNID	47,000
90060	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	124,995
92062	REATERRO DE CALCADAS/CANTEIROS	M3	16.385,629
92771	MURO DE ALVENARIA 15CM COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO REBOCADO	M	15,000
45240	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	498,650
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	8.953,220
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	1.819,160



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL

45210	CONCRETO MAGRO	M3	0,897
45210	CONCRETO MAGRO	M3	0,897
90280	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE	DM3	6,200
90280	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE	DM3	6,200
90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)	M3	735,000
90500	ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO)	M3	700,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	11,360
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	298,200
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	280,300
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	80,799
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	13,600
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	80,800
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	378,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	5.757,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	5.592,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	736,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	378,000
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	736,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	6,800
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	43,300
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	12,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	6,800
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	46,100
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	12,000
90581	ADESIVO ESTRUTURAL	KG	100,000
90582	ARGAMASSA SOB ADESIVO ESTRUTURAL	M2	19,992
90590	GUARDA-CORPO - MATERIAIS MOLDAGEM E COLOCACAO	M	98,800
90590	GUARDA-CORPO - MATERIAIS MOLDAGEM E COLOCACAO	M	93,600
90600	DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	20,000
90611	CORTE DE CONCRETO	M2	10,000
90612	APICOAMENTO DE CONCRETO	M2	10,000
90613	JATEAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	644,900
90620	LIMPEZA E PINTURA DE CIMENTO	M2	644,900
92397	FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 23 X 23 CM	M	32,000
92397	FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 23 X 23 CM	M	32,000
92979	APLICACAO DE PINTURA HIDROFUGANTE DUAS DEMAOS COM SILOXANO POLIMERICO BASE SOLVENTE	M2	644,900
90700	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS TERRA ARMADA-MURO DE GREIDE 0,00 < H <=6,00 M	M2	339,200
90701	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS TERRA ARMADA-MURO DE GREIDE 6,00 < H <=9,00 M	M2	8,800
90725	ESCAMAS DE CONCRETO - FABRICACAO E MANUSEIO	M3	53,250
90730	MONTAGEM DE MACIÇO TERRA ARMADA	M2	348,000
90735	EXECUCAO DE SOLEIRA E ARREMATE DE TOPO DE MACIÇO TERRA ARMADA	M3	20,000
00000	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD. DE 12,7 mm - MAC	KG	2.606,000
00000	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D=12,7 mm - MAC	UNID	40,000





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

00000	CARGA, TRANS., IÇAM. E LANÇAM. DE LONGARINA PRÉ-MOLDADA ATÉ 30 TON	UNID	10,000
00000	CARGA, TRANS., IÇAM. E LANÇAM. DE PRÉ-LAJE PRÉ-MOLDADA ATÉ 0,20 TON	UNID	165,000
90280	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE	DM3	50,000
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	56,160
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	1.430,000
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	13,400
90510	FORMAS DE PLACA COMPENSADA	M2	737,500
90520	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	13.196,500
90570	CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA	M3	138,200
08 - SERVIÇOS DIVERSOS			
93510	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE SOLOS	UNID	22,000
93511	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE ASFALTO	UNID	22,000
93512	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE CONCRETO	UNID	22,000
93600	ENGENHEIRO AMBIENTAL	UNID	1,000
93603	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UNID	10,000
93610	AUXILIAR TÉCNICO	UNID	22,000
16 - MEIO AMBIENTE			
49155	RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO	M3	11.187,910
50005	BARREIRA DE SILTAGEM	M	910,400
80302	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	M2	104.058,012
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES SELECIONADAS - 80 A 100CM	UNID	2.181,000
80306	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM	UNID	2.429,000
80350	HIDROSEMEADURA	M2	130.009,875
92761	CERCA DE PROTEÇÃO DE FAUNA CFE. PROJETO H=2,0M	M	1.961,000
18 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO			
65001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	187,358
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	106,910
93160	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 41X65X80CM PADRÃO CELESC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 70X46CM	UNID	33,000
93174	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO D=100MM EM VALA SOB PISTA INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	M	235,100
19 - LIGANTES BETUMINOSOS			
53495	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	7.582,409
53496	TRANSPORTE DE CAP-50/70 COM BORRACHA	T	7.582,409
53510	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	285,056
53511	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	285,056
53560	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	327,627
53561	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	327,627

No desenvolvimento dos serviços de consultoria foram realizados os serviços:

a) o controle de todas as fases da obra de acordo com as normas do DEINFRA, inclusive com controle das deflexões recuperáveis das camadas do pavimento através da Viga Benkelmann;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTE

- b) o controle topográfico necessário para a execução, controle e medições de todas as fases da obra;
- c) preparação dos elementos (desenhos, cálculos e etc.), elaboração e expedição de notas de serviço para as diversas etapas da obra;
- d) preparação de todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários para elaboração de medições dos serviços;
- e) controle físico-financeiro das obras;
- f) elaboração de relatórios mensais.

CERTIFICAMOS, ainda que participaram dos referidos serviços, os profissionais:

Eng. Celso de Magalhães Carvalho (CREA/SC: 021913-2) Responsável Técnico (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Rodrigo de Carvalho Brillinger (CREA/SC: 078900-1) Coordenador Geral (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Valter de Andrade Júnior (CREA/SC: 060926-0) Supervisor Geral (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Maicon José Simin (CREA/SC: 095527-5) Engenheiro Residente ((atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Gecica Lais Maestri Salvagni (CREA/SC: 105410-0) Engenheira Auxiliar (atuação: 01/11/2013 a 28/05/2015);

Eng. Cleverson Assis Pilatti (CREA/SC: 127195-6) Engenheiro Auxiliar (atuação: 06/05/14 a 28/05/2015).

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R\$ 2.595.058,46 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Florianópolis, 26 de setembro de 2019.

Engº Adalberto de Souza

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura e Mobilidade

Carlos Hassler - Cel Eng

Secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A Empresa **ACL CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº. 27.711.219/0001-55, sediada na Rua Jangada, sala B, nº. 191, bairro Belvedere, CEP 78.840-000, na cidade de Campo Verde-MT, neste ato representada pelo proprietário Sr. **AIRTON CASOLA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH sob nº 00145681298 DETRAN/MT e inscrito no CPF sob nº 450.535.880-15, residente e domiciliado na Avenida Porto Alegre, nº 03, Bairro Estação de Luz, Campo Verde/MT, CEP: 78840-000, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do **CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PR 99023/D RNP :1706646585, Especialista em obras de Infraestrutura de transportes** realizou: Serviço de supervisão, gerenciamento e planejamento de obras Referente a obra Execução de obra de implantação e pavimentação asfáltica da estrada de acesso a comunidade Santo Antônio da Fartura, que contemplará o trecho de entroncamento da rodovia BR 070 até o início do asfalto da comunidade Santo Antônio da Fartura compreendendo a extensão de 4,06 Quilômetros.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico: Estrada acesso comunidade Santo Antônio da Fartura
2. Proprietário da obra/serviço: **ACL CONSTRUTORA EIRELI**.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
 - a. **Supervisão e Suporte técnico executado por equipe multidisciplinar**
 - b. **Gestão de qualidade técnica e ambiental das obras.**
 - c. **Controle de qualidade, ensaios e controle tecnológico**
 - d. **Acompanhamento dos trabalhos em andamento e que serão iniciados**
 - e. **Gerenciamento e Planejamento de obras de pavimentação rodoviária.**
 - f. **Execução de ensaios de controle tecnológico**
 - g. **Análise de projeto executivo**
 - h. **Mensurar os quantitativos dos serviços da executora.**
 - i. **Conferência Geométrica.**
4. Período de realização dos serviços: 19/09/2022 A 30/04/2023

Eu, **AIRTON CASOLA** representando a empresa **ACL CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº. 27.711.219/0001-55, na condição de contratante do emissor deste atestado, declaro minha anuência em relação ao aqui descrito.

Campo verde MT – 01/05/2023



AIRTON CASOLA
Sócio proprietário
ACL CONSTRUTORA EIRELI



CL 15510000 0000
Rua Jangada - 191, Sala B - Belvedere
CEP 78840-000 Campo Verde - Mato G.

aclconstrutora.com.br | 61 9111 1111

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A Empresa **ACL CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº. **27.711.219/0001-55**, sediada na Rua Jangada, sala B, nº. 191, bairro Belvedere, CEP 78.840-000, na cidade de Campo Verde-MT, neste ato representada pelo proprietário Sr. **AIRTON CASOLA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH sob nº 00145681298 DETRAN/MT e inscrito no CPF sob nº 450.535.880-15, residente e domiciliado na Avenida Porto Alegre, nº 03, Bairro Estação da Luz, Campo Verde/MT, CEP: 78840-000, identificado abaixo como signatário, **ATESTA** que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA**, inscrita no CNPJ nº **33.835.845/0001-56**, sob a responsabilidade técnica do **CLEVERSON ASSIS PILATTI, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PR 99023/O RNP :1706646585. Especialista em obras de infraestrutura de transportes realizou: Serviço de supervisão, gerenciamento e planejamento de obras Referente a obra EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM MICRORREVESTIMENTO NA RODOVIA: MT-448, TRECHO: ENTR. MT-130 TENDO A EXTENSÃO DE 25,43 KM ZONA RURAL - PRIMAVERA DO LESTE**

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico: **NA RODOVIA: MT-448**
2. Proprietário da obra/serviço: **ACL CONSTRUTORA EIRELI.**
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
 - a. **Supervisão e Suporte técnico executado por equipe multidisciplinar**
 - b. **Gestão de qualidade técnica e ambiental das obras.**
 - c. **Controle de qualidade, ensaios e controle tecnológico**
 - d. **Acompanhamento dos trabalhos em andamento e que serão iniciados**
 - e. **Gerenciamento e Planejamento de obras de pavimentação rodoviária.**
 - f. **Execução de ensaios de controle tecnológico**
 - g. **Análise de projeto executivo**
 - h. **Mensurar os quantitativos dos serviços da executora.**
 - i. **Conferência Geométrica.**
4. Período de realização dos serviços: **22/09/2022 A 18/08/2023**

Eu, **AIRTON CASOLA** representando a empresa **ACL CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº. **27.711.219/0001-55**, na condição de contratante do emissor deste atestado, declaro minha anuência em relação ao aqui descrito.

Campo verde MT – 19/09/2023



AIRTON CASOLA
Sócio proprietário
ACL CONSTRUTORA EIRELI



SAC: (51) 3000 0000
Rua Jangada - 191 Sala B - Belvedere
CEP 78840-001 - Campo Verde - Mato Grosso

aclconstrutora.com.br w d i | @aclconstrutora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.868.420/0001-73, com Sede Administrativa na Rua João Bento, nº 732, Bairro Quilombo Cuiabá, CEP nº 78.043-425, Cuiabá - MT, neste ato representado pela Senhora, **BERENICE MARIA DA SILVA**, brasileira, portador do CPF nº 346.361.701-30 e RG nº 459.896, SSP/MT, atesta, para os devidos fins que em cumprimento ao contrato de empreitada, a empresa **HOPEONE CONSTRUTORA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.111.836/0001-31, executou os serviços abaixo relacionados, tendo como Autor/Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Pleno **CLEVERSON ASSIS PILATTI**, RNP 1706646585, conforme registrado na ART de número: **1220240080143** (OBRA/SERVIÇO).

DADOS DO PROJETO:

OBRA: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, LOCALIZADAS EM REGIÕES DIVERSAS A SEREM INFORMADAS E NA RUA TIBAGI, S/N, NO MUNICÍPIO DE BRASNORTE – MT.

ENDEREÇO: AVENIDA DOS PIONEIROS, BAIRRO: CENTRO, S/N, CIDADE DE BRASNORTE – MT.

CIDADE: BRASNORTE / MATO GROSSO **CONTRATADA:**

HOPEONE CONSTRUTORA LTDA **CNPJ:** 50.111.836/0001-

31

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 1.058.577,80

DATA DE INÍCIO E PREVISÃO DO TÉRMINO: 08/04/2023 a 30/04/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
SINALIZAÇÃO VIARIA		
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m ²	643,2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m ²	36,72
PAVIMENTAÇÃO		

EXECUÇÃO DO PAVIMENTO		
FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m³	3,67
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	121,96
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	16.432,36
VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m²	16.432,36
PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	3,67
MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 0,8 CM - BRITA COMERCIAL	m²	16.432,36
MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAÇÃO		
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	7,39
FORNECIMENTO EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T	0,66
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	29,41
FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	0,14
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA 0	M3XKM	906,81
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	45,65
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA 1	M3XKM	58,96
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA 0	M3XKM	13.218,37
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	665,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA 1	M3XKM	820,76
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PÓ DE PEDRA	M3XKM	3.523,78
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - PÓ DE PEDRA	M3XKM	51.365,01
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.260,61

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.438,92
---	------	-----------

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas no contrato, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2024.

EDELO MARCELO
FERRARI:8928649
9191

Assinado de forma digital por
EDELO MARCELO
FERRARI:89286499191
Dados: 2024.10.25 10:24:53
-04'00'

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA:12868420000173

Assinado de forma digital por SIRIUS
ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA:12868420000173
Dados: 2024.10.24 17:43:43 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
EDELO MARCELO FERRARI CPF:
892.864.991-91
PREFEITO MUNICIPAL

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
BERENICE MARIA DA SILVA
CPF: 346.361.701-30
PROPRIETÁRIA

CARLOS ALBERTO
MOUSSALEM:06380859187

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO
MOUSSALEM:06380859187
Dados: 2024.10.24 17:45:47 -04'00'

Responsável técnico
ENGº CIVIL CARLOS ALBERTO MOUSSALEM RNP
1201165415
CPF: 063.808.591-87



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **CLEVERSON ASSIS PILATTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**
Registro: **PR099023** RNP: 1706646585
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 5 -----

Número de ART: **1727379** Tipo de ART: Cargo e Função Registrada em: 29/08/2013 Baixada em: 20/12/2013
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 14030116000188
Endereço da obra/Serviço: RUA SAO CAETANO Nº: 641
Complemento: CASA Bairro:
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000

Data de Início: 28/08/2013 Previsão de Término: / /

Proprietário: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 14030116000188

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - CARGO E FUNÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	0,00	

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 5 -----

Número de ART: **1746004** Tipo de ART: Execução Registrada em: 23/09/2013 Baixada em: 31/10/2013
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
Contratante: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 14030116000188
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SAO PAULO Nº: 770
Complemento: Bairro:
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000

Data de Início: 01/06/2013 Previsão de Término: 31/10/2013

Proprietário: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A CPF/CNPJ: 13858125000107

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	27336,00	M2
2 - EXECUÇÃO	SUBBASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. C/ ADIÇÃO 30% BRITA BC	3966,99	M3
3 - EXECUÇÃO	BASE SOLO ESTAB. GRANUL. C/ ADIÇÃO 30% BRITA BC	4842,75	M3
4 - EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO COM CM 30	22934,87	M2
5 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1C	77059,66	M2
6 - EXECUÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD	19800,00	M2
7 - EXECUÇÃO	APLICAÇÃO DE CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO, BINDER E REPERFILAGEM	8007,51	T
8 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTINUA E DESCONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	501,34	M3
9 - EXECUÇÃO	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECANIZADA	5666,34	M3
10 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - BUEIROS	100,00	M
11 - EXECUÇÃO	GALERIAS	12,00	M
12 - EXECUÇÃO	ESC. MANUAL MAT. 1ª CATEGORIA	1052,28	M3
13 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - SARJETAS	3726,00	M
14 - EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	5090,00	M
15 - EXECUÇÃO	DAD 02 E DAR 02	310,00	M
16 - EXECUÇÃO	DRENO LONGITUDINAL	1860,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

GRAMA DE LEIVA 2217 M²
DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO SIMPLES 174 M
TRANSPOSIÇÃO SAIDE DE SARJETA TSS 02 56M
DEFENSA SEMI MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP) 540M
DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 E DEB 02 10UND.

COMPACTAÇÃO DE ATERRO PROCTO NORMAL (ATF) 29034 M³ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 9000M³ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 4126M³

3 / 5 -----

Número de ART: **1746056** Tipo de ART: Execução Registrada em: 19/09/2013 Baixada em: 31/10/2013

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Contratante: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 14030116000188

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 163 S/N, KM 117,8 Nº: 0

Complemento: Bairro:

Cidade: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78700970

Data de Início: 01/06/2013 Previsão de Término: 30/09/2013

Proprietário: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S/A CPF/CNPJ: 79964177000834

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TOPOGRAFIA	29273,00	M2
2 - EXECUÇÃO	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ESP. 20CM	29273,00	M2
3 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO (100%)	29973,00	M2
4 - EXECUÇÃO	BASE DE SOLO ESTABILIZADO ESP. 20CM	29973,00	M3
5 - EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO DE BASE COM CM30	29273,00	M2
6 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RRIC	50389,00	M2
7 - EXECUÇÃO	REVESTIMENTO COM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)	10573,00	M2
8 - EXECUÇÃO	APLICAÇÃO DE MASSA COM CBUQ ESP. 6CM	20487,16	M2
9 - EXECUÇÃO	DRENAGEM TUBULAÇÃO 0,60M	40,00	M
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM TUBULAÇÃO 1 M	150,00	M
11 - EXECUÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM (1,00X1,00X2,00M)	1,00	UN
12 - EXECUÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM (1,50X1,50X2,00M)	1,00	UN
13 - EXECUÇÃO	CANALETA DE DRENAGEM (0,30X0,40X0,05M)	270,00	M
14 - EXECUÇÃO	GRELHA 0,30X1,20	150,00	M
15 - EXECUÇÃO	BOCA DE BUEIRO DE CONCRETO DIAMETRO 1,00M	1,00	UN
16 - EXECUÇÃO	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BOCA BUEIRO 1,00M	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 5 -----

Número de ART: **1783654** Tipo de ART: Execução Registrada em: 06/11/2013 Baixada em: 19/12/2013

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: TRANSTER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Contratante: MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CPF/CNPJ: 13.858.125/0001-07

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA SÃO PAULO Nº: 770

Complemento: PRÉDIO SEDE DA EMPRESA Bairro:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE UF: MT CEP: 78850000

Data de Início: 10/04/2013 Previsão de Término: 19/10/2013

Proprietário: MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CPF/CNPJ: 13.858.125/0001-07

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	62913,50	M3
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	29034,00	M3
3 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	27336,00	M2
4 - EXECUÇÃO	SUB-BASE DE SOLO ESTAB. GRANUL. C/ ADIÇÃO 30% BRITA - BC	3967,00	M3
5 - EXECUÇÃO	BASE DE SOLO ESTAB. GRANUL. C/ ADIÇÃO 30% BRITA - BC	4842,75	M3
6 - EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO C/ CM-30	34544,87	M2
7 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULÇÃO	88669,66	M2
8 - EXECUÇÃO	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	19800,00	M2
9 - EXECUÇÃO	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	9371,69	T
10 - EXECUÇÃO	FRESAGEM DE PAVIMENTO CONTÍNUA E DESCONTÍNUA	501,34	M3
11 - EXECUÇÃO	REMENDO PROFUNDO DE PISTA C/ DEMOLIÇÃO MECANIZADA	5064,85	M3
12 - EXECUÇÃO	SISTEMA DE DRENAGEM DE PAVIMENTO - ESTRADAS	1,00	VZ
13 - EXECUÇÃO	OBRAS DE ARTE CORRENTES - ESTRADAS	1,00	VZ
14 - EXECUÇÃO	PROTEÇÃO VEGETAL - ESTRADAS	1,00	VZ



15. EXECUÇÃO	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - ESTRADAS	1,00	VZ
16. EXECUÇÃO	ESTRADAS	10,00	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE TERCEIRAS FAIXAS, ACOSTAMENTO, TREVOS/ACESSOS AO LONGO DA MT-130, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL, ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO. OS ÚLTIMOS ITENS DESCRITOS NO CORPO DESTA ART, CUJO AS QUANTIDADES SÃO IGUAIS A 1 (UM) E NÃO É DESCRITO A UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS, CORRESPONDEM A UM GRUPO DE SERVIÇOS, NOS QUAIS SERÃO DESCRITOS ABAIXO:

- SISTEMAS DE DRENAGEM:

Dreno Longitudinal Profundo p/ corte em solo - DPS 06

Dreno Longitudinal Profundo p/ corte em solo - DPS 07

Dreno Sub-Superficial - DSS-04

Boca de Saída de Dreno - BSD-03

Colchão Drenante

Corpo BSTC D=0,80 m

Corpo BSTC D=1,00 m

Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Boca BSTC D=0,80m normal

Boca BSTC D=1,00m normal

Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal

- OBRAS DE ARTES CORRENTES:

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC

Meio fio - MFC 01- tipo B - (c/ sarjeta de 50,0 cm)

Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02

Descida d'água tipo rápido - canal retang.- DAR 02

Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC

Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC

Transposição de seg. sarjetas - TSS 02 - AC/BC

Demolição de dispositivos de concreto simples

- PROTEÇÃO VEGETAL:

Enleivamento

Hidrossemeadura

- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

Defensa Metálica Semi-Maleável

Barreira Rígida de Concreto - New Jersey

- COMPLEMENTARES:

Cercas de Arame Farpado

5 / 5 -----

Número de ART: **2473216** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/04/2016 Baixada em: 26/04/2016

Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: LÓGICA CONSULTORIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

CPF/CNPJ: 04.219.688/0001-56

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRINCIPAL, S/N

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CONQUISTA D'OESTE

UF: MT

CEP: 78254000

Data de Início: 01/08/2014 Previsão de Término: 30/04/2015

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

CPF/CNPJ: 04.219.688/0001-56

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- PROJETO	HIDROGEOLOGIA - POÇO MONITORAMENTO AQUÍFERO	3,00	UN
2- LOCAÇÃO	HIDROGEOLOGIA - POÇO MONITORAMENTO AQUÍFERO	3,00	UN
3- INSTALAÇÕES	HIDROGEOLOGIA - POÇO MONITORAMENTO AQUÍFERO	3,00	UN
4- MONITORAMENTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL - ÁGUA SUBTERRÂNEA/SOLO	3,00	UN
5- ELABORAÇÃO	HIDROGEOLOGIA - OUTROS *	3,00	UN
6- ELABORAÇÃO	PEDOLOGIA	3,00	UN
7- ELABORAÇÃO	GEOLOGIA	3,00	UN



8 - ELABORAÇÃO	HIDROGRAFIA	3,00	UN
9 - ELABORAÇÃO	PERFIL CONSTRUTIVO DO SOLO	3,00	UN
10 - ELABORAÇÃO	PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	1,00	UN
11 - CONDUÇÃO	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Avaliação de impacto ambiental, elaboração do plano de controle ambiental do cemitério de Conquista D'Oeste - MT e solicitação de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação com acompanhamento do processo.
Contrato 071/2014.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 155215 / 2016
26 de Abril de 2016 Hora: 16:06:16

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000089526

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Registro: 99023 PR

RNP: 1706646585

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230057946 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 27/03/2023

Baixada em: 19/09/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACL LOCAÇÃO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ: 01.974.088/0001-05

Rua: RUA MARINGA

Nº: 444

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Primavera do Leste

UF: MT

CEP: 78.850-000

Contrato: 179/2022

Celebrado em: 22/09/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 4.768.301,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua. MT448

Nº: SN

Complemento: ENTRONCAMENTO MT130

Bairro: RODOVIA ESTADUAL

Cidade: Primavera do Leste

UF: MT

CEP: 78.850-000

Data de Início: 22/09/2022

Conclusão efetiva: 10/05/2023

Coordenadas Geográficas: 15°07'0.00 SUL, 54°09'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ: 01.974.088/0001-05

Atividade Técnica: 1- <<Execução de obra >> Transportes >> Infraestrutura Rodoviária >> de pavimentação asfáltica para rodovias >> >, 229260 0000 metro quadrado 2- <<Execução de obra >> Transportes >> Sinalização >> de sinalização >> rodoviária >, 8734 9000 metro quadrado,

Observações: EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO NA MT-448 E SINALIZAÇÃO VIÁR

CERTIFICAMOS em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025 de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Registro: 99023 PR

RNP: 1706646585

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230161121 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 04/09/2023

Baixada em: 19/09/2023

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ACL LOCAÇÃO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

CPF/CNPJ: 01.974.088/0001-05

Rua: RUA MARINGA

Nº: 444

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Primavera do Leste

UF: MT

CEP: 78.850-000

Contrato: 179/2022

Celebrado em: 22/09/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 4.768.301,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000089526

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Endereço da obra/serviço: Rua MT448	Nº SN
Complemento: ENTRONCAMENTO MT130	Bairro: RODOVIA ESTADUAL
Cidade: Primavera do Leste	UF: MT
Data de início: 22/09/2022	Conclusão efetiva: 18/08/2023
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA	Coordenadas Geográficas: 15°07 0 00 SUL 54°00 0 00 OESTE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	Código
Atividade Técnica:	CPF/CNPJ: 01 874.088/0001-06
Observações: EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO NA MT-448 E SINALIZAÇÃO VIÁR	

CERTIFICAMOS finalmente, que as encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, confirma selos de segurança 45145 e 45146, e atestado contendo 2 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 89526/2023
18/08/2023 11:46:06
2F3513E9-CA56-4870-8288-8848A388C11E
Data de impressão: 20/09/2023 11:41:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a firma **ACL CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na RUA JANGADA (LOT BELVEDERE), 191 SALAB - VALE DO SOL, CENTRO, CEP 78 841-050, CAMPO VERDE – ESTADO DO MATO GROSSO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.711 219/0001-55, tendo como responsável técnico pela obra o profissional abaixo relacionado, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada na Rua Maringá, nº444, Centro, Primavera do Leste – MT, CEP 78.850-000, inscrito no CNPJ sob o nº 01.974 088/0001-05 os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, QUAL SEJA, EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM MICRORREVESTIMENTO NA RODOVIA: MT-448, TRECHO: ENTR. MT-130 ATÉ FIM DA PAVIMENTAÇÃO TENDO A EXTENSÃO DE 25,43 KM - ZONA RURAL – PRIMAVERA DO LESTE. FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme contrato Nº 179/2022, Concorrência Nº 008/2022, Processo Administrativo Nº 1082/2022.

Responsáveis Técnicos

- Engenheiro Civil – Cleverson Assis Pifatti – CREA/PR 99 023/D – RNP 1706646585
- Número ART 1220230057946 - ART 1220230161121
- Período de Execução: 22/09/2022 a 18/08/2023.
- Valor Total do Contrato: 4.768.301,25

Os serviços executados até a presente data são os abaixo listados.

- Execução de revitalização de pavimento com microrrevestimento na rodovia: MT-448, trecho: entr. MT-130 Até fim da pavimentação tendo a extensão de 25,43 KM - Zona Rural – Primavera do Leste.




William

RODOVIA: EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTO COM MICRORREVESTIMENTO NA RODOVIA: MT-44B, TRECHO: ENTR. MT-130 ATÉ FIM DA PAVIMENTAÇÃO TENDO A EXTENSÃO DE 25,43 KM - ZONA RURAL - PRIMAVERA DO LESTE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	CONTRATO Físico
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA 1+1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	15,625
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,000
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
1.4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UND.	1,000
2.0	MICRORREVESTIMENTO		
2.1	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	229.260,000
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA 0)	TXKM	343.081,850
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BRITA 0)	TXKM	27.390,830
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (FILLER)	TXKM	5.753,020
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (FILLER)	TXKM	456,500
3.0	MATERIAL BETUMINOSO "AQUISIÇÃO + TRANSPORTE"		
3.1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	770,314
3.2	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	770,314
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
4.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	6.734,901

Primavera do Leste - MT, quinta-feira, 14 de setembro de 2023.


CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
 Secretário Municipal de Administração


WILLIAM TAKAO HARAKI
 Prefeitura de Primavera do Leste - MT
 Engº Civil CREA PR 133 442/D

William Takao Haraki
 Engenheiro Civil
 PR 133442/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008756

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEVERSON ASSIS PILATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

Registro: **PR-99023/D**

RNP: **1706646585**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720246271365** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/10/2024 Baixada em: 21/11/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**

Contratante: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA** CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Rua: **AVENIDA CANDIDO DE ABREU** Nº: **776**

Complemento: **24 ANDAR SALA 2403** Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-000**

Contrato: **0010-CAP-EMER** celebrado em **27/05/2024** Vinculado a ART: **1720246193291**

Valor do contrato: **R\$ 121.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PR-170, KM 467** Nº: **S/N**

Bairro: **RODOVIA PR-170, KM 467**

Cidade: **PINHAO**

UF: **PR**

CEP: **85170-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,995882 x -51,66618**

Data de início: **27/05/2024** Conclusão efetiva: **31/10/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: **76.641.448/0001-56**

Atividade Técnica: **1-** Anteprojeto, Projeto, Supervisão de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **2-** Assessoria em BIM, Elaboração em BIM, Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 201552,69 M3; **3-** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 200000 M2; **4-** Execução de obra de ensaio físico de solos , 535 UNID; **5-** Projeto de contenções , 191991,438 M3; **6-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 81 METRO; **7-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis drenagem, 257 METRO; **8-** Anteprojeto, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 50 METRO; **9-** Ensaio de sondagem geotécnica a trado, 13214,7 M2; **10-** Estudo de caracterização de bacias hidrográficas , 13214,7 M2; **11-** Estudo de viabilidade ambiental de pavimentação , 13214,7 M2; **12-** Levantamento de ortofoto mosaico - aerofotogrametria , 200000 M2; **13-** Levantamento de levantamento topográfico planimétrico, 200000 M2; **14-** Elaboração em BIM de volume/área de escavação - terraplenagem , 201254,69 M3; **15-** Elaboração em BIM de volume/área de cortes - terraplenagem , 201254,69 M3; **16-** Elaboração em BIM de volume/área de aterros - terraplenagem , 191991,43 M3; **17-** Elaboração em BIM de escarificação - terraplenagem , 3950 M3; **18-** Elaboração em BIM de sistemas de drenagem para obras civis , 200000 M2; **19-** Elaboração em BIM de pavimentação asfáltica para rodovias , 12694,37 M2; **20-** Elaboração em BIM de sinalização rodoviária, 1722,5 M2; **21-** Elaboração em BIM de infraestrutura rodoviária , 191991,43 M3; **22-** Elaboração em BIM de traçado viário para rodovias , 13214,7 M2; **23-** Elaboração em BIM de base e sub-base para rodovias , 15914,26 M3; **24-** Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária , 191991,438 M3; **25-** Desenvolvimento de memorial descritivo , 191991,438 M3; **26-** Elaboração em BIM de sinalização de obras em faixas de domínio , 200000 M2

Observações:

Execução de Projeto basico e executivo e acompanhamento de obra

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008756/2024

06/12/2024 18:09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 06/12/2024, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240008756

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 319536/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 319536/2024.

CAT nº 1720240008756 de 06/12/2024, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 76 641 448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Felipe Costa Bessa, CPF 073.640.399-02, identificado(a) abaixo como signatário(a), ATESTA que a empresa **CLEVERSON ASSIS PILATTI - EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 33.835.845/0001-56, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Cleverson Assis Pilatti, registrado no CREA-PR sob nº PR-99023/D e com RNP nº 1706646585, realizou

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. Número do Contrato 0010-CAP-EMER - Número da ART 1720246271365
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Rodovia PR-170, Km 467, Pinhão/PR, CEP 85170-000.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu.

[Anteprojeto Projeto Supervisão] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Assessoria em BIM Elaboração em BIM Execução de desenho técnico em BIM, Execução de obra] de infraestrutura rodoviária
201552,88 M3
[Execução de obra] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Execução de obra] de ensaio físico de solos 535,00 UNID
[Projeto] de contenções 191991,438 M3
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis buraco 81,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis dreno 257,00 METRO
[Anteprojeto Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água 50,00 METRO
[Ensaio] de sondagem geotécnica a trado 13214,70 M2
[Estudo] de caracterização de bacias hidrográficas 13214,70 M2
[Estudo de viabilidade ambiental] de pavimentação 13214,70 M2
[Levantamento] de ortofoto mosaico - aerofotogrametria 200000,00 M2
[Levantamento] de levantamento topográfico planialtimétrico 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de volumetria de escavação - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volumetria de cortes - terraplenagem 201254,69 M3
[Elaboração em BIM] de volumetria de aterros - terraplenagem 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de escarificação - terraplenagem 3150,00 M3
[Elaboração em BIM] de sistemas de drenagem para obras civis 200000,00 M2
[Elaboração em BIM] de pavimentação asfáltica para rodovias 12694,37 M2
[Elaboração em BIM] de sinalização rodoviária 1722,50 M2
[Elaboração em BIM] de infraestrutura rodoviária 191991,43 M3
[Elaboração em BIM] de traçado viário para rodovias 13214,70 M2
[Elaboração em BIM] de base e sub-base para rodovias 15814,26 M3
[Elaboração de orçamento] de infraestrutura rodoviária 191991,438 M3
[Desenvolvimento] de memorial descritivo 191991,438 M3
[Elaboração em BIM] de sinalização de obras em faixas de domínio 200000,00 M2

4. Período de realização dos serviços De 27/05/2024 a 31/10/2024.

CASCABEL 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinatura do representante do Contratante

FELIPE COSTA BESSA
CPF: 073.640.399-02

TV - TÉCNICA VIÁRIA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 76 641 448/0001-56, com sede em Curitiba/PR, na Avenida Cândido de Abreu, 776, 24º Andar, Sala 2403, Centro Cívico

Empresa Projetista : CAP EMPREENDIMENTOS LTDA. - 33.835.845/0001-56

Cliente : TV Técnica Viária Construções Ltda. - 76.641.448/0001-56

Trecho : PR 170 - km 467 - AC. PINHÃO - BARRAGEM FOZ DE AREIA (A)



Código	Serviço	Unid.	Valor unitário	ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO	
				Quantidade	Valor
	170S0570EPR - Recuperação Emergencial PR/170 próx. Curva				R\$ 23.876.844,50
	Ferradura				
	TERRAPLENAGEM				R\$ 13.625.949,39
493713	Aterro com rocha detonada exclusive fornecimento e transporte do material, inclusive espalhamento e exclusive compactação	m3	13,4300	191.991,22	R\$ 2.578.442,08
493647	Carga e transporte de material para bota fora	m3	13,8600	86.555,17	R\$ 1.199.654,66
401100	Compactação de aterros 100% PN (B)	m3	8,7600	3.950,00	R\$ 34.602,00
401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	1,4800	15.981,14	R\$ 23.652,09
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	64,4300	79,00	R\$ 5.089,97
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	12,3200	4.649,99	R\$ 57.287,88
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	12,6600	9.875,55	R\$ 125.024,46
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	13,1300	10.695,93	R\$ 140.437,56
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	13,5900	10.402,52	R\$ 141.370,25
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	14,1100	8.624,93	R\$ 121.697,76
411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	14,5700	9.374,93	R\$ 136.592,73
411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	16,1300	10.392,00	R\$ 167.622,96
411600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m	m3	16,6600	9.118,62	R\$ 151.916,21
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	17,5300	13.000,93	R\$ 227.906,30
413000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	20,2500	5.999,87	R\$ 121.497,37
433010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m	m3	67,9100	2.622,68	R\$ 178.106,20
434010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m	m3	73,2800	93.696,56	R\$ 6.866.083,92
436010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m	m3	86,4000	12.800,00	R\$ 1.105.920,00
438010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m	m3	96,3300	0,00	R\$ -
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	65,0200	298,00	R\$ 19.375,96
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	1,0300	85.328,95	R\$ 87.888,82
450000	Revestimento primário	m3	240,2900	510,00	R\$ 122.547,90
416100	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B)	m3	14,4800	484,50	R\$ 7.015,56
416300	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B)	m3	15,6200	398,00	R\$ 6.216,76
	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 7.157.801,78
530200	Bica corrida	m3	359,6800	10.467,79	R\$ 3.765.054,71
531100	Brita graduada 100% PM	m3	465,7900	2.683,20	R\$ 1.249.807,73
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	426,1400	2.170,00	R\$ 924.723,80
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	70,5600	915,00	R\$ 64.562,40
505100	Fresagem descontínua a frio	m3	406,0700	252,00	R\$ 102.329,64
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	1,0400	13.214,70	R\$ 13.743,29
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	369,1200	2.763,12	R\$ 1.019.922,85
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero	m2	0,6800	12.694,30	R\$ 8.632,12
511200	Regularização compac. Subleito 100% PN (B)	m2	5,9400	1.519,40	R\$ 9.025,24
	LIGANTES BETUMINOSOS				R\$ 836.606,34
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	7.040,1700	15,85	R\$ 111.586,69
589030	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)	t	6.727,5700	104,16	R\$ 700.743,69
589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	4.807,1200	5,05	R\$ 24.275,96
	DRENAGEM				R\$ 902.984,20
620200	Boca de BSTC 0,80m	ud	2.278,0700	2,00	R\$ 4.556,14
605800	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.110,9200	177,90	R\$ 197.632,67
610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	768,7700	88,00	R\$ 67.651,76
706500	Demolição de alvenaria	m3	239,4700	28,00	R\$ 6.705,16
644300	Dreno sub-horizontal	m	358,9600	257,00	R\$ 92.252,72
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	65,0200	195,00	R\$ 12.678,90
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,0700	95,00	R\$ 9.411,65
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	44,9300	373,50	R\$ 16.781,36
630800	Remoção de bueiro 0,80m	m	62,5900	25,00	R\$ 1.564,75
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m	155,3600	1.141,00	R\$ 177.265,76
643100	Dreno profundo em rocha - tipo 2 (GNT)	M	146,0300	101,00	R\$ 14.749,03
607000	Fornecimento e colocação getêxtil n/tecido (GNT)	m2	11,9200	1.991,10	R\$ 23.733,91
607100	Fornecimento e colocação getêxtil tecido (GT)	m2	12,3900	549,00	R\$ 6.802,11
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21,9700	7.127,20	R\$ 156.584,58
602000	Formas de madeira comum	m2	80,6800	623,40	R\$ 50.295,91
605500	Concreto Fck = 20 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1070,8200	8,75	R\$ 9.369,68
695850	Concreto Fck = 35 Mpa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1223,8600	10,48	R\$ 12.826,05
601100	Apiloamento manual	m3	70,9400	1,57	R\$ 111,38
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1627,1600	2,00	R\$ 3.254,32
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	652,5700	5,00	R\$ 3.262,85

610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	467,0200	76,00	R\$	35.493,52
SINALIZAÇÃO						R\$ 433.215,99
822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	31,5900	1.722,50	R\$	54.413,78
801925	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defesa metálica	ud	26,3500	41,00	R\$	1.080,35
813100	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, Executada c/ extrusora (NBR 14885/16)	m	295,6800	450,00	R\$	133.056,00
822330	Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	96,0100	48,00	R\$	4.608,48
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	762,0400	140,40	R\$	106.990,42
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	217,6700	35,00	R\$	7.618,45
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	23,8000	443,00	R\$	10.543,40
873000	Tachão refletivo bidirecional	ud	40,8200	0,00	R\$	-
877200	Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2 (exclusive placa)	ud	57252,6600	2,00	R\$	114.505,32
801926	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey	m	39,9800	10,00	R\$	399,80
806100	Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade	m	16852,0800	0,00	R\$	-
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA						R\$ 322.722,30
801967	Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna	ud	80,3600	35,00	R\$	2.812,60
801943	Bandeirinha	h	41,2800	6.500,00	R\$	268.320,00
801947	Barreira contínua classe I	m	106,8500	110,00	R\$	11.753,50
801963	Bastão vermelho sinalizador	ud	23,2500	8,00	R\$	186,00
801966	Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna	m	2,7900	550,00	R\$	1.534,50
801940	Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória	ud	57,7700	80,00	R\$	4.621,60
801945	Fornecimento e instalação de cavalete de madeira	ud	309,9200	20,00	R\$	6.198,40
801941	Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória	ud	34,3800	270,00	R\$	9.282,60
801965	Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna	ud	7,0600	20,00	R\$	141,20
801961	Luz intermitente (piscante)	ud	61,1900	10,00	R\$	611,90
802160	Placa de sinalização provisória	m2	114,2900	126,00	R\$	14.400,54
801960	Sinalizador de LED amarelo	ud	8,6200	10,00	R\$	86,20
802161	Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória	ud	22,0100	126,00	R\$	2.773,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 597.564,49
999999	Mobilização e desmobilização	ud	597.564,4900	1,00	R\$	597.564,49
ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO						R\$ 282.521,09
1	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	gb	27.163,2500	1,00	R\$	27.163,25
2	SONDAGENS GEOTÉCNICAS	gb	113.369,5800	1,00	R\$	113.369,58
3	ENSAIOS GEOTÉCNICOS	gb	15.167,9200	1,00	R\$	15.167,92
4	ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO	gb	1.618,2400	1,00	R\$	1.618,24
5	ESTUDOS PRELIMINARES	gb	21.225,5800	1,00	R\$	21.225,58
6	PROJETOS	gb	103.976,5200	1,00	R\$	103.976,52
000108	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 623.075,45
893754	Fornecimento e transporte de argila expandida	m3	786,0100	338,16	R\$	-
800000	Enlevamento	m2	15,9400	3.256,00	R\$	-
893179	Fornecimento e Implantação, inclusive Projeto, de Sistemas de Iluminação	ud	305377,6700	1,00	R\$	-
Total obra					R\$	24.782.441,04
Total contrato					R\$	24.782.441,04

CLEVERSON ASSIS PILATTI
ENG. CIVIL ESPECIALISTA EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CREA 99023/D

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 578888/2025
Emitido em 02/10/2025 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 33.835.845/0001-56 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço Rua Guaracas, 143 - SALA 2 - Santa Cruz
CEP: 85806-370 Cascavel-PR
Capital Social R\$ 100.000,00
Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202509170 547535559 2450	17/09/2025	16/10/2025

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	10	27/12/2024	27/12/2025
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	1	01/10/2025	
206-2	Contrato Social	202480155 75	25/10/2024	
206-2	Prova dos administradores em exercício	202480155 75	04/11/2024	04/11/2025
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	267930741 0	03/10/2023	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	068750739 19	12/01/2023	
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	015645	09/07/2025	09/01/2026
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa	090725	09/07/2025	09/07/2026
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	068.750.73 9-19		
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	37852091	04/07/2025	31/12/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	037202705- 41	08/07/2025	05/11/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	174902/202 5	01/10/2025	30/12/2025

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 578888/2025

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	E42A.CABC .CD6A.4596	04/07/2025	31/12/2025
4120-4/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65245/2025	04/06/2025	01/12/2025
4200-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	609212025	25/05/2025	21/11/2025
4390-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	112816202 5	01/10/2025	30/03/2026
7110-0/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	112818202 5	01/10/2025	30/03/2026
206-2	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	07	31/12/2024	30/04/2026
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	908165152 0	01/10/2025	01/04/2026

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Sem Pendência
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Sem Pendência
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Sem Pendência
5212-5/00	Carga e descarga	Sem Pendência
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sem Pendência
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Sem Pendência
4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
4679-6/01	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	Sem Pendência
4391-6/00	Obras de fundações	Sem Pendência
4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 578888/2025

(Continuação)

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
705	Estudos e projetos de edificações
709	Projetos de pavimentação
715	Topografias
801	Edificações
803	Obras de ampliação
837	Execução de estrutura metálica
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
905	Obras e serviços complementares
911	Consultoria para serviços de concessões rodoviárias
3805	Equipamentos de desobstrução e limpeza de estradas
3806	Veículos de desobstrução e limpeza de estradas
3808	Equipamentos diversos para construção

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
068.750.739-19- CLEVERSON ASSIS PILATTI	-	33.835.845/0001-56-CAP EMPREENDIMENTOS LTD	33.835.845/0001-56-CAP EMPREENDIMENTOS LTDA(Sócio- Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
068.750.739-19- CLEVERSON ASSIS PILATTI	-	33.835.845/0001-56-CAP EMPREENDIMENTOS LTD	33.835.845/0001-56-CAP EMPREENDIMENTOS LTDA(Sócio- Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

PROTOCOLO Nº 24.326.445-6.
SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
SECID Nº 001/2025
GMS Nº 38/2025



DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO ITEM 1.6.2.1, NAS ALÍNEAS “C” E “D”

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº **33.835.845/0001-56**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **CLEVERSON ASSIS PILATTI**, portador da Carteira de Identidade nº **9.758.120-7** e do CPF nº **068.750.739-19**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

1. Tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, conforme estabelecido no Edital de Credenciamento SECID nº 001/2025 – GMS nº 38/2025, comprometendo-se a observar integralmente todas as normas, especificações técnicas e exigências nele contidas;

2. Compromete-se a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos empregatícios ou contratuais da equipe técnica indicada para execução dos serviços, conforme exigido pelo item 1.6.2.1, alínea “d” do referido edital.

CASCAVEL, 13 de outubro de 2025.

Assinado digitalmente por CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=40312993000151, OU=
videoconferencia, CN=CLEVERSON
ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.13 17:34:28-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

Representante Legal da Empresa

Nome: **CLEVERSON ASSIS PILATTI**

CPF: **068.750.739-19**

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CNPJ	▼	Número documento	33835845000156
	Nome				
	Tipo de Sanção	Todos ▼			
	Período publicação : de		até		
	Data de Início Impedimento: de		até		
	Data de Fim Impedimento: de		até		
	Situação:	Todas ▼			
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR			

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CPF	▼	Número documento	06875073919
	Nome	<input type="text"/>			
	Tipo de Sanção	Todos ▼			
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
	Situação:	Todas ▼			
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR			

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/10/2025 11:42:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **33.835.845/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 14/10/2025 11:38:21

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 33835845000156 06875073919

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------

Nenhum registro encontrado

Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (068.750.739-19).

Digite o CPF ou CNPJ:

Continuar

Limpar



[Privacidade](#) - [Termos](#)



Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (33.835.845/0001-56).

Digite o CPF ou CNPJ:

Continuar

Limpar



044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Fornecedor Infrator

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

CNPJ

33.835.845/0001-56

Razão Social

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Fornecedor Infrator

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

CPF

068.750.739-19

Nome

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Ocorrências pela Raiz do CNPJ

Pesquisar

* Raiz CNPJ

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Sair

Consultar Ocorrência Ativas

Pesquisar Ocorrência

* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

* CNPJ

33.835.845/0001-56

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

-- Nenhum órgão selecionado --

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abrangência da Sanção

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Sair

Consultar Ocorrência Ativas

Pesquisar Ocorrência

* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

* CPF

068.750.739-19

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

-- Nenhum órgão selecionado --

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abrangência da Sanção

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



CNPJ/CPF informado não está cadastrado.

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: ou

Nome/Razão Social: ou

Situação do Cadastro: Todos

* Imagem de Controle: **Recarregar imagem, caso esteja ilegível.**



Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	33.835.845/0001-56	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido até 02/10/2026

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: ou

Fornecedor CPF/CNPJ: 06875073919 não existente no Cadastro Único de Fornecedores do Estado do Paraná.

Nome/Razão Social: Situação do Cadastro: Todos

Recarregar imagem, caso esteja ilegível.

* Imagem de Controle:



Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	33.835.845/0001-56	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido até 02/10/2026

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Nenhum registro encontrado.

Pesquisar Fornecedor

CNPJ/CPF:

Razão Social/Nome:

[Pesquisar](#) [Voltar](#)

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Exibir Dados Cadastrais de Fornecedor

CNPJ 33.835.845/0001-56
Tipo de Credenciamento: Completo
Situação: Válido até 02/10/2026
Data de Criação: 30/10/2019
Data de Validade do Cadastro: 02/10/2026
Razão Social CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Consignatária: Não
Documentação armazenada em: SEAP/DECON

Enquadramento Técnico:

Pessoa Jurídica

Fantasia: CAP CONSTRUTORA
Porte da Empresa: EPP
Inscrição Estadual: 9081651520
Inscrição Municipal: 324483
Junta Comercial: 41600882709 **Estado:** PR

Responsável Área Comercial: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Telefone Área Comercial: 045 999222217

Endereço

Logradouro: Rua Guaracas 143 SALA 2

Bairro: Santa Cruz

CEP: 85.806-370

Cidade: Cascavel **UF:** PR

Telefone

DDD	Telefone	Fax
045	999222217	
45	999222217	

E-Mail

E-Mail

contato@capprojetoesupervisao.com.br

engenhariaeprojetcap@gmail.com

Atividades Econômicas

Principal	CNAE	Denominação	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	5212-5/00	Carga e descarga	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4679-6/01	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4391-6/00	Obras de fundações	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência

Linhas de Fornecimento

Tipo	Grupo	Classe	Descrição
Serviço	07	0705	Estudos e projetos de edificações
Serviço	07	0709	Projetos de pavimentação

Serviço	07	0715	Topografias
Serviço	08	0801	Edificações
Serviço	08	0803	Obras de ampliação
Serviço	08	0837	Execução de estrutura metálica
Material	09	0902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
Material	09	0905	Obras e serviços complementares
Material	09	0911	Consultoria para serviços de concessões rodoviárias
Material	38	3805	Equipamentos de desobstrução e limpeza de estradas
Material	38	3806	Veículos de desobstrução e limpeza de estradas
Material	38	3808	Equipamentos diversos para construção

Informações Financeiras

Ano de Referência:	2024		
Capital Social - Valor:	100.000,00	Data de Registro:	06/06/2025
Ativo Circulante:	1.634.147,07		
Ativo Realizável a Longo Prazo:	0,00		
Ativo Não-Circulante:	771.948,54		
Ativo Total:	2.406.095,61		
Passivo Circulante:	141.180,13		
Passivo Não Circulante:	313.083,38		
Passivo Total:	2.406.095,61		
Receita Operacional Bruta - ROB:	1.866.384,69		

Índices Econômicos

LT - Índice de Liquidez Geral:	3,5974
ILC - Índice de Liquidez Corrente:	11,5749
IET - Índice de Endividamento Total:	0,1888
ISG - Índice de Solvência Geral:	5,2967

Entidades Profissionais e Fiscalizadoras

Entidade	Registro
02 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Jurídico	72427

Responsáveis Técnicos

CPF	Nome	Entidade	Registro
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	02 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Jurídico	99023/D

Sócios

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Sócio/Dirigente em
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	

Dirigentes

CPF	Nome	Cargo	Sócio/Dirigente em
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	Sócio-Administrador	

Domicílios Bancários

Principal	Código Banco	Banco	Agência	Nome da Agência	N.º Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	756	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB	4351	sicoob	55631-9

Ocorrências

Fornecedor sem ocorrências registradas em 14/10/2025 11:49

Autorização para acesso aos dados pela Internet

CPF	Nome	Login
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	06875073919

Habilitação

Habilitação: Habilitação Jurídica - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Contrato Social	20248015575	6 - Cleverson Assis Pilatti EIRELI. Alt 04.pdf	25/10/2024		
	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	2679307410	CNH-e - CLEVERSON.pdf	03/10/2023		068.750.739-19
	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	10	7 - DECLARACAO UNIFICADA.pdf	27/12/2024	27/12/2025	
	Prova dos administradores em exercício	20248015575	1_CND SIMPLIFICADA CAP EMPREENDIMENTOS LTDA 04022025.pdf	04/11/2024	04/11/2025	

Habilitação: Qualificação Econômica e Financeira - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	07	Bp_2024.pdf	31/12/2024	30/04/2026	
	Certidão Negativa de Falência e Concordata	015645	6 - FALENCIA E CONCORDATA - CAP 092025.pdf	09/07/2025	09/01/2026	
	Declaração ou comprovação do porte da empresa	090725	PRC250291711020250709113105d7737e.pdf	09/07/2025	09/07/2026	33.835.845/0001-56

Habilitação: Regularidade Fiscal - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	1	ANEXO.pdf	01/10/2025		33.835.845/0001-56
	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	068.750.739-19	1 - rg e cpf cleverson.pdf			068.750.739-19
	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	06875073919	RG E CPF.pdf	12/01/2023		068.750.739-19
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	37852091	11 - CNDT - TRABALHISTA 31122025.pdf	04/07/2025	31/12/2025	
	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	037202705-41	10 - CND ESTADUAL 05112025.pdf	08/07/2025	05/11/2025	
	Certidão Negativa de Tributos Municipais	174902/2025	21 - CND MUNICIPAL 01122025.pdf	01/10/2025	30/12/2025	
	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	E42A.CABC.CD6A.4596	8 - CND FEDERAL 31122025.pdf	04/07/2025	31/12/2025	
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025091705475355592450	26 - CND CRF FGTS 16102025.pdf	17/09/2025	16/10/2025	
	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	9081651520	IE 01-10-2025.pdf	01/10/2025	01/04/2026	

Habilitação: Qualificação Técnica - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65245/2025	01 - CERTIDAO CREA ENGENHEIRO CLEVERSON PILATTI 01122025.pdf	04/06/2025	01/12/2025	
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	609212025	01 - CERTIDAO CREA EMPRESA CAP 10112025.pdf	25/05/2025	21/11/2025	
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	1128162025	CERTIDAO CREA FLAVIO BAGGIO.pdf	01/10/2025	30/03/2026	
	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	1128182025	CERTIDAO CREA GEDSON.pdf	01/10/2025	30/03/2026	

Imprimir Imprimir Ficha Completa Voltar

Participação em Outras Empresas

CPF/CNPJ: 33.835.845/0001-56

Nome/Razão Social: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Consta como Fornecedor

Fornecedor: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Status do Fornecedor: Válido

[Voltar](#)

Participação em Outras Empresas

CPF/CNPJ: 068.750.739-19

Nome/Razão Social: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Participação como Sócio

Empresa	Status da Empresa
33.835.845/0001-56 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

Participação como Dirigente

Empresa	Status da Empresa	Cargo
33.835.845/0001-56 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido	Sócio-Administrador

[Voltar](#)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços com horário de **ENGENHEIRO CIVIL** que celebram entre si, **GEDSON INACIO BARBOSA**, brasileiro, Solteiro, **ENGENHEIRO CIVIL** inscrito no CPF N° 054.930.029-57 e portador do RG N° 9.398.192-8 SSP/PR, residente e domiciliado, a RUA ARNALDO JOSE DE MORAES, Nº 5 – PONTA GROSSA / PR CEP: 84.033-124 Condomínio Le Parc – Casa nº 258, e nome fantasia **CAP CONSTRUTORA** razão social: **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, localizada a Rua das Andorinhas, nº 854, Bairro Centro, cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob N° 33.835.845/0001-56, neste ato representada pelo seu administrador, o Sr. Cleverson Assis Pilatti, brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado a Rua Guaracas, 143, Santo Onofre, Cidade de Cascavel no estado do Paraná, inscrito no CPF N° 068.750.739-19, denominando-se as partes respectivamente para efeitos deste instrumento, **ENGENHEIRO CIVIL** e **EMPRESA**, fazendo-o consoante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira — O objeto deste contrato é a prestação de serviços pelo **ENGENHEIRO CIVIL PLENO** em serviços técnicos e profissionais da empresa.

Cláusula Segunda — Os Serviços referidos na cláusula anterior serão exercidas em todo o território nacional onde a empresa tiver demandas de serviços de engenharia civil.

Cláusula Terceira — Obriga-se a empresa a permitir a, ao profissional a mais completa e geral autonomia e liberdade no exercício de suas atividades profissionais aceitando a orientação do mesmo, no mínimo quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas em cláusula anterior.

Cláusula Quarta – O prazo de duração deste Contrato é de 5 anos, iniciando-se em 01/07/2024 e findando-se em 01/07/2029

Parágrafo Único: O presente contrato poderá ser livremente renunciado por qualquer das partes, sendo requerido para tanto um aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula Quinta — A EMPRESA, pagará ao **ENGENHEIRO CIVIL** até o 5º dia útil de cada mês como remuneração pelos seus serviços prestados a importância de **R\$ 4.000,00** Quatro mil reais.

Parágrafo Único: O valor especificado nesta cláusula será atualizado anualmente, conforme definição em Convenção Coletiva de Trabalho.

Cláusula. Sexta — A prestação de serviços ocorrerá de segunda às sexta-feira das 08:00 às 9:00 horas, horário de Brasília.

Cláusula Sétima — Obriga-se a empresa a atender rigorosamente os compromissos de natureza trabalhista e previdenciária exigidas em decorrência deste contrato.

Clausula Oitava – Compromete-se o **ENGENHEIRO CIVIL** a prestar assistência técnica profissionalmente ao estabelecimento da Empresa, de acordo com a Lei.

Elege-se o foro da comarca na cidade de Catanduvas, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dívidas provenientes da execução deste contrato.

E por estarem de acordo com as cláusulas estabelecidas, assinam o presente instrumento contratual em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que abaixo subscrevem.

Três Barras do Paraná – PR, 01/07/2024

GEDSON INACIO BARBOSA:05493002957
002957

Assinado de forma digital por GEDSON INACIO BARBOSA:05493002957
Dados: 2024.09.20 13:54:20 -03'00'



Assinado digitalmente por CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Videoc-Conferencia, OU=21528109000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=CLEVERSON ASSIS PILATTI:06875073919
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.20 13:07:02-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.3

GEDSON INACIO BARBOSA
Engenheiro Civil

CAP CONSTRUTORA
CLEVERSON ASSIS PILATTI LTDA
CLEVERSON ASSIS PILATTI
Sócio Administrador

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 15/10/2025 08:49:07

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 06875073919 33835845000156

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/
CNPJ - (33.835.845/0001-56).

Digite o CPF ou CNPJ:

Continuar

Limpar



Privacidade - Termos



Estou Inscrito?

Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:

- Não haja pendência passível de registro, ou
- Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Observação: Para verificar o valor das pendências acesse **Consultar valores das pendências no CADIN < <https://www.cadin.pr.gov.br/servicos/Empresa/Cadin/Consultar-detalhes-das-pendencias-no-Cadin-dYo9ynoL> >**.



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/ CNPJ - (068.750.739-19).

Digite o CPF ou CNPJ:

Continuar

Limpar



Privacidade - Termos





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/10/2025 09:20:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAP EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **33.835.845/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	<input type="text" value="CNPJ"/>	Número documento	<input type="text" value="33835845000156"/>
	Nome	<input type="text"/>		
	Tipo de Sanção	<input type="text" value="Todos"/>		
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
	Situação:	<input type="text" value="Todas"/>		
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	Tipo documento	CPF	▼	Número documento	06875073919
	Nome	<input type="text"/>			
	Tipo de Sanção	Todos ▼			
	Período publicação : de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
	Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
	Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
	Situação:	Todas ▼			
	Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR			

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: ou

Nome/Razão Social: ou

Situação do Cadastro: ▾

* Imagem de Controle: [Recarregar imagem, caso esteja ilegível.](#)

[Pesquisar](#) [Limpar](#) [Voltar](#)

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	33.835.845/0001-56	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido até 02/10/2026

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: ou
Fornecedor CPF/CNPJ: 06875073919 não existente no Cadastro Único de Fornecedores do Estado do Paraná.

Nome/Razão Social: ou

Situação do Cadastro: ▼

* Imagem de Controle: [Recarregar imagem, caso esteja ilegível.](#)



[Pesquisar](#) [Limpar](#) [Voltar](#)

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	33.835.845/0001-56	CAP EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido até 02/10/2026

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Exibir Dados Cadastrais de Fornecedor

CNPJ 33.835.845/0001-56
Tipo de Credenciamento: Completo
Situação: Válido até 02/10/2026
Data de Criação: 30/10/2019
Data de Validade do Cadastro: 02/10/2026
Razão Social CAP EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Consignatária: Não
Documentação armazenada em: SEAP/DECON

Enquadramento Técnico:

Pessoa Jurídica

Fantasia: CAP CONSTRUTORA
Porte da Empresa: EPP
Inscrição Estadual: 9081651520
Inscrição Municipal: 324483
Junta Comercial: 41600882709 **Estado:** PR

Responsável Área Comercial: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Telefone Área Comercial: 045 999222217

Endereço

Logradouro: Rua Guaracas 143 SALA 2

Bairro: Santa Cruz

CEP: 85.806-370

Cidade: Cascavel **UF:** PR

Telefone

DDD	Telefone	Fax
045	999222217	
45	999222217	

E-Mail

E-Mail

contato@capprojetoesupervisao.com.br

engenhariaeprojetcap@gmail.com

Atividades Econômicas

Principal	CNAE	Denominação	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	5212-5/00	Carga e descarga	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4672-9/00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4679-6/01	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4391-6/00	Obras de fundações	Sem Pendência
<input type="checkbox"/>	4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência

Linhas de Fornecimento

Tipo	Grupo	Classe	Descrição
Serviço	07	0705	Estudos e projetos de edificações
Serviço	07	0709	Projetos de pavimentação

Serviço	07	0715	Topografias
Serviço	08	0801	Edificações
Serviço	08	0803	Obras de ampliação
Serviço	08	0837	Execução de estrutura metálica
Material	09	0902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
Material	09	0905	Obras e serviços complementares
Material	09	0911	Consultoria para serviços de concessões rodoviárias
Material	38	3805	Equipamentos de desobstrução e limpeza de estradas
Material	38	3806	Veículos de desobstrução e limpeza de estradas
Material	38	3808	Equipamentos diversos para construção

Informações Financeiras

Ano de Referência:	2024		
Capital Social - Valor:	100.000,00	Data de Registro:	06/06/2025
Ativo Circulante:	1.634.147,07		
Ativo Realizável a Longo Prazo:	0,00		
Ativo Não-Circulante:	771.948,54		
Ativo Total:	2.406.095,61		
Passivo Circulante:	141.180,13		
Passivo Não Circulante:	313.083,38		
Passivo Total:	2.406.095,61		
Receita Operacional Bruta - ROB:	1.866.384,69		

Índices Econômicos

LT - Índice de Liquidez Geral:	3,5974
ILC - Índice de Liquidez Corrente:	11,5749
IET - Índice de Endividamento Total:	0,1888
ISG - Índice de Solvência Geral:	5,2967

Entidades Profissionais e Fiscalizadoras

Entidade	Registro
02 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Jurídico	72427

Responsáveis Técnicos

CPF	Nome	Entidade	Registro
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	02 - Conselho Regional de Engenharia Agronomia - CREA / Jurídico	99023/D

Sócios

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Sócio/Dirigente em
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	

Dirigentes

CPF	Nome	Cargo	Sócio/Dirigente em
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	Sócio-Administrador	

Domicílios Bancários

Principal	Código Banco	Banco	Agência	Nome da Agência	N.º Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	756	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB	4351	sicoob	55631-9

Ocorrências

Fornecedor sem ocorrências registradas em 15/10/2025 09:23

Autorização para acesso aos dados pela Internet

CPF	Nome	Login
068.750.739-19	CLEVERSON ASSIS PILATTI	06875073919

Habilitação

Habilitação: Habilitação Jurídica - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Contrato Social	20248015575	6 - Cleverson Assis Pilatti EIRELI. Alt 04.pdf	25/10/2024		
	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	2679307410	CNH-e - CLEVERSON.pdf	03/10/2023		068.750.739-19
	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	10	7 - DECLARACAO UNIFICADA.pdf	27/12/2024	27/12/2025	
	Prova dos administradores em exercício	20248015575	1 CNL SIMPLIFICADA CAP EMPREENDIMENTOS LTDA 04022025.pdf	04/11/2024	04/11/2025	

Habilitação: Qualificação Econômica e Financeira - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	07	Bp_2024.pdf	31/12/2024	30/04/2026	
	Certidão Negativa de Falência e Concordata	015645	6 - FALENCIA E CONCORDATA - CAP 092025.pdf	09/07/2025	09/01/2026	
	Declaração ou comprovação do porte da empresa	090725	PRC250291711020250709113105d7737e.pdf	09/07/2025	09/07/2026	33.835.845/0001-56

Habilitação: Regularidade Fiscal - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	1	ANEXO.pdf	01/10/2025		33.835.845/0001-56
	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	068.750.739-19	1 - rg e cpf cleverson.pdf			068.750.739-19
	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	06875073919	RG E CPF.pdf	12/01/2023		068.750.739-19
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	37852091	11 - CNDT - TRABALHISTA 31122025.pdf	04/07/2025	31/12/2025	
	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	037202705-41	10 - CND ESTADUAL 05112025.pdf	08/07/2025	05/11/2025	
	Certidão Negativa de Tributos Municipais	174902/2025	21 - CND MUNICIPAL 01122025.pdf	01/10/2025	30/12/2025	
	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	E42A.CABC.CD6A.4596	8 - CND FEDERAL 31122025.pdf	04/07/2025	31/12/2025	
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025091705475355592450	26 - CND CRF FGTS 16102025.pdf	17/09/2025	16/10/2025	
	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	9081651520	IE 01-10-2025.pdf	01/10/2025	01/04/2026	

Habilitação: Qualificação Técnica - Documentação

Exibir	Documento	Número	Anexo	Emissão	Vencimento	CPF/CNPJ
	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	65245/2025	01 - CERTIDAO CREA ENGENHEIRO CLEVERSON PILATTI 01122025.pdf	04/06/2025	01/12/2025	
	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	609212025	01 - CERTIDAO CREA EMPRESA CAP 10112025.pdf	25/05/2025	21/11/2025	
	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	1128162025	CERTIDAO CREA FLAVIO BAGGIO.pdf	01/10/2025	30/03/2026	
	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	1128182025	CERTIDAO CREA GEDSON.pdf	01/10/2025	30/03/2026	

[Imprimir](#) [Imprimir Ficha Completa](#) [Voltar](#)



Participação em Outras Empresas

CPF/CNPJ: 33.835.845/0001-56

Nome/Razão Social: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Consta como Fornecedor

Fornecedor: CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Status do Fornecedor: Válido

[Voltar](#)

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Ocorrências pela Raiz do CNPJ

Pesquisar

* Raiz CNPJ

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

044.820.119 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Fornecedor Infrator

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

CNPJ

33.835.845/0001-56

Razão Social

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Sair

Consultar Ocorrência Ativas

Pesquisar Ocorrência

* Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro

* CNPJ

33.835.845/0001-56

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

-- Nenhum órgão selecionado --

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abrangência da Sanção

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Participação em Outras Empresas

CPF/CNPJ: 068.750.739-19

Nome/Razão Social: CLEVERSON ASSIS PILATTI

Participação como Sócio**Empresa**

33.835.845/0001-56 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Status da Empresa

Válido

Participação como Dirigente**Empresa**

33.835.845/0001-56 - CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

Status da Empresa

Válido

Cargo

Sócio-Administrador

[Voltar](#)

Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Raio-x do Fornecedor

Sair

Consultar Ocorrências pela Raiz do CNPJ

Pesquisar

* Raiz CNPJ

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



D-U-N-S Number



O preenchimento do campo Raiz do CNPJ é obrigatório.